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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.I. Servigos (N&o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.l. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

PLANILHA RESUMO

TABELA RESUMO - Ndo Desonerado - BDI = 23,54%

Iltem Descricéo Total Peso

1 SERVICOS PRELIMINARES 459.549,46 5,14%
2 PAREDES E PAINEIS 340.522,47 3,81%
3 ESQUADRIAS 581.273,08 6,50%
4 REVESTIMENTO DE PAREDES 175.302,12 1,96%
5 REVESTIMENTO DE FORRO 295.707,93 3,31%
6 REVESTIMENTO DE PISOS 864.248,77 9,66%
7 PINTURA 1.081.122,72 12,09%
8 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 177.357,86 1,98%
9 ACESSIBILIDADE 111.562,42 1,25%
10  INSTALAGOES ELETRICAS 1.659.046,53 18,55%
11 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 136.753,50 1,53%
12 SPDA 104.361,27 1,17%
13 INSTALAGOES REDE LOGICA 495.425,28 5,54%
14 COBERTURA 1.404.526,63 15,70%
15  PSCIP - SISTEMA DE PREVENGAO SEGURANGA E COMBATE A INCENDIO E PANICO 397.332,31 4,44%
16  INSTALAGOES FLUIDO MECANICAS 98.691,20 1,10%
17 LIMPEZA 22.077,53 0,25%
18  ADMINISTRAGAO DA OBRA 539.455,01 6,03%

Total Geral 8.944.316,09

TABELA RESUMO - Desonerado - BDI = 29,79%

Iltem Descricéo Total Peso

1 SERVICOS PRELIMINARES 458.278,32 5,03%
2 PAREDES E PAINEIS 349.511,06 3,84%
3 ESQUADRIAS 599.343,86 6,58%
4 REVESTIMENTO DE PAREDES 177.950,44 1,95%
5 REVESTIMENTO DE FORRO 303.116,32 3,33%
6 REVESTIMENTO DE PISOS 881.736,80 9,68%
7 PINTURA 1.080.072,65 11,85%
8 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 185.196,27 2,03%
9 ACESSIBILIDADE 116.417,08 1,28%
10  INSTALAGOES ELETRICAS 1.703.979,46 18,70%
11  INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 139.807,09 1,53%
12 SPDA 105.067,82 1,15%
13 INSTALAGOES REDE LOGICA 508.404,63 5,58%
14 COBERTURA 1.460.255,22 16,02%
15  PSCIP - SISTEMA DE PREVENGAO SEGURANGA E COMBATE A INCENDIO E PANICO 407.482,83 4,47%
16  INSTALACOES FLUIDO MECANICAS 101.710,62 1,12%
17 LIMPEZA 21.578,92 0,24%
18  ADMINISTRAGAO DA OBRA 512.672,97 5,63%

Total Geral 9.112.582,36

ORGAMENTO ADOTADO UTILIZARA ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS, POR SER O DE MENOR CUSTO, SENDO ESTA ALTERNATIVA
A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA.

Denise Estivarribia de Freitas
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PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

Item Cadigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 459.549,46 5,14%

11 CANTEIRO DE OBRAS 113.941,08 1,27%

111 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m2 12 455,21 562,37 6.748,44 0,08%
MADEIRA. AF 03/2022 PS

112 27.001.0023 Proprio LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 72 350 432,39 31.132,08 0,35%

1.1.3 101508 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E UN 1 2417,53 2986,62 2.986,62 0,03%
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS

114 00041199 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 UN 1 944,48 1088,8 (15,28%) 1.088,80 0,01%
DAN, TIPO D

1.15 02.003.0020 Préprio EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA m2 75 700,17 864,99 6.487,43 0,07%
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

1.1.6 02.003.0021 Proprio EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE m2 75 1070,48 1322,47 9.918,53 0,11%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

117 02.003.0022 Préprio EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM m?2 21,01 974,79 1204,26 25.301,50 0,28%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

1.1.8 02.003.0023 Proprio EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO m2 5,15 1325,89 1638 8.435,70 0,09%
INCLUSO MOBILIARIO.

1.1.9 02.003.0024 Préprio EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE m?2 24,42 724 894,43 21.841,98 0,24%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

1.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 124.854,84 1,40%

121 97638 SINAPI REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 1509,52 8,5 10,5 15.849,96 0,18%
AF 09/2023

1.2.2 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m3 593,21 54,64 67,5 40.041,68 0,45%
AF 09/2023

123 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m?2 6406,93 6,9 8,52 54.587,04 0,61%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

124 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 186 12,11 14,96 2.782,56 0,03%

125 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM m?2 2511,42 1,98 2,45 6.152,98 0,07%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

1.2.6 97649 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM m2 1005,66 4,38 5,41 5.440,62 0,06%
USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

13 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO 220.753,54 2,47%

131 97062 SINAPI COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m2 1808,47 6,24 7,71 13.943,30 0,16%

13.2 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE M2XMES 4743,08 27 31,13 (15,28%) 147.652,08 1,65%

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
133 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM MXMES 58 36 41,5 (15,28%) 240,70 0,00%
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

134 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA m2 2371,54 20,04 24,76 58.719,33 0,66%
EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

135 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E M 58 27,65 34,16 198,13 0,00%
LIMPEZA). AF 03/2024

2 PAREDES E PAINEIS 340.522,47 3,81%

21 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM m?2 635,66 92,7 114,52 72.795,78 0,81%

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
Item Cadigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)
2.2 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES m?2 1739,92 106,07 131,04 227.999,12 2,55%

SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS

2.3 96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES m2 241,3 95,02 117,39 28.326,21 0,32%
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF 07/2023 PS

2.4 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m?2 27,39 336,94 416,26 11.401,36 0,13%
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

3 ESQUADRIAS 581.273,08 6,50%

3.1 JANELAS E GUICHES 45.013,70 0,50%

311 94559 SINAPI JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO m2 0,2 717,86 886,84 177,37 0,00%

INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

3.1.2 08.002.0174 Préprio JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE m2 35,77 664,87 821,38 29.380,76 0,33%
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.13 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO m?2 9,95 880,9 1088,26 10.828,19 0,12%

COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

3.1.4 102181 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2 6,85 546,81 675,53 4.627,38 0,05%

3.2 PORTAS E PORTOES 536.259,38 6,00%

321 08.004.0087 Préprio PORTA EM PERFIL CHAPA DOBRADA N.18, INCLUSIVE FERRAGENS, DE CORRER (EXCLUSIVE VIDRO) - m2 32,23 578,16 714,26 23.020,60 0,26%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

322 102181 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m?2 32,23 546,81 675,53 21.772,33 0,24%

3.23 100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, UN 87 1000,74 1236,31 107.558,97 1,20%

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

3.24 91315 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, UN 171 1035,55 1279,32 218.763,72 2,45%
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

3.25 08.002.0170  Préprio PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) C/FERRAGENS E VIDRO - FORNECIMENTO E M2 10,29 842,04 1040,26 10.704,28 0,12%
INSTALACAO
3.26 08.001.0155  Préprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 6 1242,05 1534,43 9.206,58 0,10%

100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.2.7 08.001.0133 Préprio FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA 1,20 X 2,10 INCLUSO DOBRADIGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 21 853,98 1055,01 22.155,21 0,25%
3.2.8 08.001.0170 Préprio PORTA DE MADEIRA, 1,40x2,10, COM 2 FOLHAS, COM VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4 MM, COM BATE UN 2 3684,1 4551,34 9.102,68 0,10%

MACA EM AGO INOX 304 DE 0,15M E COM PROTEGAO ANTI-IMPACTO EM AGO INOX 304, AMBOS OS
LADOS, COMPLETA

3.2.9 08.001.0171 Préprio PORTA DE MADEIRA 1,40 X 2,10 INCLUSO DOBRADIGA 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 858,54 1060,64 1.060,64 0,01%

3.2.10 08.004.0206 Préprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x 5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM m?2 5,88 566,16 699,43 4.112,65 0,05%
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

3.2.11 08.004.0254 Préprio PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 14,19 652,54 806,15 11.439,27 0,13%

3.2.12 08.001.0173 Préprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, M2 58 706 872,19 5.058,70 0,06%

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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Item Cadigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

3.2.13 08.001.0169 Préprio PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM UN 11 665,69 822,39 9.046,29 0,10%
LAMINADO TEXTURIZADO, 60X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

3.2.14 08.001.0137 Proprio PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M COM CHAPA METALICA H=40CM, BARRA DE APOIO PNE. UN 28 1631,75 2015,86 56.444,08 0,63%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.2.15 08.001.0172 Préprio PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X1,50M COM CHAPA METALICA H=40CM, BARRA DE APOIO PNE. UN 1 934,04 1153,91 1.153,91 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.2.16 08.004.0258 Proprio PORTAO EM FERRO, EM TUBO DE AGO GALV. 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADA ONDULADA (12 M2 1,05 684,29 845,37 887,64 0,01%
BWG) MALHA 5 X 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.2.17 08.004.0253 Préprio PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 m2 7,06 598,14 738,94 5.216,92 0,06%
FOLHA

3.2.18 08.004.0255 Proprio PORTAO DE ABRIR/GIRO 2 FOLHAS EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS m?2 17,17 651,53 804,9 13.820,13 0,15%

3.2.19 08.004.0257 Préprio PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 2 M2 9,32 498,07 615,32 5.734,78 0,06%
FOLHAS - PARA VEICULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REVESTIMENTO DE PAREDES 175.302,12 1,96%

4.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m?2 1271,32 4,25 5,25 6.674,43 0,07%

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

4.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM m2 1271,32 34,91 43,13 54.832,03 0,61%
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF 03/2024

4.3 87550 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m2 762,45 25,91 32,01 24.406,02 0,27%
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

4.4 104612 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE m2 762,45 94,9 117,24 89.389,64 1,00%
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO DE FORRO 295.707,93 3,31%

5.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE m2 3139,15 76,25 94,2 295.707,93 3,31%
FIXACAO. AF 08/2023 PS

6 REVESTIMENTO DE PISOS 864.248,77 9,66%

6.1 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m2 5315,51 30,06 37,14 197.418,04 2,21%

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021
6.2 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 m2 5315,51 101,55 125,45 666.830,73 7,46%
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

7 PINTURA 1.081.122,72 12,09%

7.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 9546,35 3,84 4,74 45.249,70 0,51%

7.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 5276,49 4,74 5,86 30.920,23 0,35%

7.3 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m2 9546,35 17,79 21,98 209.828,77 2,35%
AF 04/2023

7.4 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m?2 5276,49 30,87 38,14 201.245,33 2,25%
AF 04/2023

7.5 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m2 2515,92 12,36 15,27 38.418,10 0,43%

7.6 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 5276,49 14,56 17,99 94.924,06 1,06%

7.7 13.001.0141 Préprio PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMAOS /M2 (SEM m2 7030,43 253 31,26 219.771,24 2,46%
LIXAMENTO)

7.8 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 m2 1354,8 15,25 18,84 25.524,43 0,29%

DEMAOS. AF 01/2021
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7.9 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m2 1354,8 2,01 2,48 3.359,90 0,04%

7.10 102200 SINAPI APLICAGAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO m?2 1354,8 21,34 26,36 35.712,53 0,40%
(PIGMENTADA). AF 01/2021

7.11 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA m2 504,78 46,32 57,22 28.883,51 0,32%

SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF 01/2020 PE

7.12 96130 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. m2 3123,09 18,73 23,14 72.268,30 0,81%
AF 03/2024

7.13 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m? 3123,09 45 5,56 17.364,38 0,19%

7.14 95626 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. m? 3123,09 14,94 18,46 57.652,24 0,64%
AF 03/2024

8 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 177.357,86 1,98%

8.1 LAVATORIOS, VASOS SANITARIOS E MICTORIOS 94.055,53 1,05%

8.1.1 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 108 151,28 186,89 20.184,12 0,23%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.1.2 11.002.0248 Préprio LAVATORIO LOUGA SUSPENSO PCD, 56 X 46 CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 25 887,3 1096,17 27.404,25 0,31%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.1.3 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 133 9,58 11,84 1.574,72 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.1.4 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA UN 25 779,85 963,43 24.085,75 0,27%
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.1.5 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVELEM  UN 28 509,42 629,34 17.621,52 0,20%
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.1.6 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 28 12,09 14,94 418,32 0,00%

8.1.7 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020  UN 1 611,86 755,89 755,89 0,01%

8.1.8 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 133 12,24 15,12 2.010,96 0,02%

8.2 PIAS 32.883,85 0,37%

8.2.1 11.002.0183 Préprio CUBA SIMPLES DE AGO INOXIDAVEL CHAPA 22 - 500X400X250MM UN 29 599,2 740,25 21.467,25 0,24%

8.2.2 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 6 147,11 181,74 1.090,44 0,01%
INSTALACAO. AF 01/2020

8.2.3 86878 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E UN 35 119,62 147,78 5.172,30 0,06%
INSTALACAO. AF 01/2020

8.2.4 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 2 110,63 136,67 273,34 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.2.5 11.002.0253 Préprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AGO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - un 2 1761,1 2175,66 4.351,32 0,05%
MIRNOX OU SIMILAR

8.2.6 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 35 12,24 15,12 529,20 0,01%

8.3 TANQUES 7.443,88 0,08%

8.3.1 86872 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7 734,96 907,97 6.355,79 0,07%
AF 01/2020

8.3.2 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 7 9,58 11,84 82,88 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.3.3 11.002.0228 Préprio TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) - 45 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 605,13 747,58 747,58 0,01%

8.3.4 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1 110,63 136,67 136,67 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.3.5 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8 12,24 15,12 120,96 0,00%

8.4 TORNEIRAS 42.974,60 0,48%
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8.4.1 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 151 12,09 14,94 2.255,94 0,03%

8.4.2 11.002.0230 Proprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 151 182,16 225,04 33.981,04 0,38%

8.4.3 11.002.0042 -  Préprio TORNEIRA CLINICA PROFISSIONAL, MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM UN 17 140,43 173,49 2.949,33 0,03%

CEF BICO AREJADOR, INCLUINDO ENGATE FLEIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO,

INCLUSO FRETE E ICMS

8.4.4 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO UN 15 136 168,01 2.520,15 0,03%
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.4.5 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7 104,34 128,9 902,30 0,01%
AF 01/2020

8.4.6 11.002.0141 Proprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO UN 1 296,13 365,84 365,84 0,00%

9 ACESSIBILIDADE 111.562,42 1,25%

9.1 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 52 371,04 458,38 23.835,76 0,27%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.2 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 25 357,02 441,06 11.026,50 0,12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.3 25.001.0092 Proprio BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIAMETRO MINIMO DE 3 UN 51 283,48 350,21 17.860,71 0,20%
CM

9.4 100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 25 650,85 804,06 20.101,50 0,22%
INSTALACAO. AF 01/2020

9.5 24.003.0013 Proprio PLACA DE PROTEGAO EM CHAPA ACO INOX, PARA PORTAS, NAS DIMENSOES 90 X 40 CM, FIXADA UN 50 367,72 454,28 22.714,00 0,25%
COM PARAFUSO

9.6 25.001.0023 Préprio PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO UN 42 52,01 64,25 2.698,50 0,03%

DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA
ANLIK OU SIMILAR

9.7 25.001.0007 Préprio PLACA DE IDENTIFICAGAO COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE EM ACRILICO PARA W.C. UN 25 74,97 92,62 2.315,50 0,03%
9.8 25.001.0119 -  Préprio PLACA DE IDENTIFICAGAO DE WC EM BRAILE FEMININO OU MASCULINO (30 X 9 CM EM ACRILICO) UN 25 57,84 71,46 1.786,50 0,02%
CEF

9.9 6434 AGESUL ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M COM UN 15 170 195,98 (15,28%) 2.939,70 0,03%
LAMINACAO TRANSPARENTE

9.10 12.011.0020 Préprio ALARME BANHEIRO P.N.E. DEFICIENTE FiSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR UN 25 203,46 251,35 6.283,75 0,07%

10 INSTALAGOES ELETRICAS 1.659.046,53 18,55%

10.1 ILUMINAGAO E FORGA 670.290,05 7,49%

10.1.1 91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 18 10,6 13,1 235,80 0,00%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.2 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO M 37 13,03 16,1 595,70 0,01%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.1.3  12.002.0300 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 25 13,18 16,28 407,00 0,00%
INSTALACAO.

10.1.4 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 15 12,44 15,37 230,55 0,00%
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.5 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 3190 9,64 11,91 37.992,90 0,42%
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.6 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 3415 19,03 23,51 80.286,65 0,90%
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.7 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 18 346,44 427,99 7.703,82 0,09%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
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10.1.8 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 10 476,32 588,45 5.884,50 0,07%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
10.1.9 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 3 499,45 617,02 1.851,06 0,02%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
10.1.10 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE M 24 26,38 32,59 782,16 0,01%

ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

10.1.11 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 44 80,17 99,04 4.357,76 0,05%
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 8 26,08 32,22 257,76 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.1.13 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 15 39,83 49,21 738,15 0,01%

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.1.14 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 63 11,85 14,64 922,32 0,01%
AF 10/2020

10.1.15 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 84 12,48 15,42 1.295,28 0,01%
AF 10/2020

10.1.16 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 63,8 78,82 788,20 0,01%
AF 10/2020

10.1.17 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 27 13,78 17,02 459,54 0,01%
AF 10/2020

10.1.18 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14 13,78 17,02 238,28 0,00%
AF 10/2020

10.1.19 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11 56,81 70,18 771,98 0,01%
AF 10/2020

10.1.20 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9 58,07 71,74 645,66 0,01%
AF 10/2020

10.1.21 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN 6 158,3 195,56 1.173,36 0,01%
INSTALACAO. AF 10/2020

10.1.22 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 71,24 88,01 88,01 0,00%
AF 10/2020

10.1.23 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 73,13 90,34 271,02 0,00%
AF 10/2020

10.1.24 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7 77,05 95,19 666,33 0,01%
AF 10/2020

10.1.25 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9 77,05 95,19 856,71 0,01%
AF 10/2020

10.1.26 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9 81,73 100,97 908,73 0,01%
AF 10/2020

10.1.27 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 88,92 109,85 109,85 0,00%
AF 10/2020

10.1.28 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E UN 1 638,01 788,2 788,20 0,01%
INSTALACAO. AF 10/2020

10.1.29 00002374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1 385,54 444,45 (15,28%) 444,45 0,00%

10.1.30 101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E UN 1 1353,71 1672,37 1.672,37 0,02%
INSTALACAO. AF 10/2020

10.1.31  SINAPI.97711  Préprio DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6 191,26 236,28 1.417,68 0,02%
AF 10/2020
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10.1.32  SINAPI.93676  Proprio DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 17 175,3 216,57 3.681,69 0,04%
AF 10/2020

10.1.33  12.008.0150 Préprio DISPOSITIVO DR, TETRAPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A UN 2 194,48 240,26 480,52 0,01%

10.1.34 12.008.0024  Proprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 116 113,27 139,93 16.231,88 0,18%
(TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.35 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 9243 3,04 3,76 34.753,68 0,39%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.36 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 9978 4,43 5,47 54.579,66 0,61%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.37 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 2523 6,87 8,49 21.420,27 0,24%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.38 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 308 9,6 11,86 3.652,88 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.39 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 53 17,23 21,29 1.128,37 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.40  12.002.0209 Préprio ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, M 204 52,44 64,78 13.215,12 0,15%
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.41  12.002.0221 Préprio CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO DE 90° - UN 10 25,37 31,34 313,40 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.42  12.002.0277 Préprio TE RETO 90°, PARA ELETROCALHA, 50X50 UN 23 50,32 62,17 1.429,91 0,02%

10.1.43  12.002.0019CE Proprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 44 12,02 14,85 653,40 0,01%

F

10.1.44  12.002.0167 Préprio CURVA VERTICAL 50 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° UN 15 27 33,36 500,40 0,01%

10.1.45  12.002.0055 Préprio SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" UN 415 15,54 19,2 7.968,00 0,09%

10.1.46 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 91 33,48 41,36 3.763,76 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.47 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 462 29,67 36,65 16.932,30 0,19%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.48 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 216 45,73 56,49 12.201,84 0,14%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.49 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 7 31,61 39,05 273,35 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.50 12.005.0112 Préprio TOMADA 2P+T10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC 4X2" un 11 106 130,95 1.440,45 0,02%

10.1.51 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 65 35,42 43,76 2.844,40 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.52 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 53,39 65,96 131,92 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.53 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 5 46,7 57,69 288,45 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.54 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 29 43,07 53,21 1.543,09 0,02%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.55 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 249 28,32 34,99 8.712,51 0,10%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.56 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 152 34,49 42,61 6.476,72 0,07%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.57 91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO UN 9 13,42 16,58 149,22 0,00%
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.58  SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - UN 753 269,67 333,15 250.861,95 2,80%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

10.1.59 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E UN 63 28,55 35,27 2.222,01 0,02%

INSTALACAO. AF 09/2024

Denise Estivarribia de Freitas
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10.1.60 97605 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 15 83,25 102,85 1.542,75 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

10.1.61  11.006.0080 Proprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 225,39 278,45 278,45 0,00%

10.1.62  12.010.0016 Préprio POSTE DE 6 METROS COM LUMINARIA LED 137 W COM 2 PETALAS E SUPORTE DUPLO PARA FIXAGAO UN 1 2319,78 2865,86 2.865,86 0,03%
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.63  12.003.0058 Proprio REFLETOR HOLOFOTE LED 150 W, A PROVA DAGUA, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4 202,36 250 1.000,00 0,01%

10.1.64 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E UN 7 36,28 44,82 313,74 0,00%
INSTALACAO. AF 02/2025

10.1.65 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 458 5,46 6,75 3.091,50 0,03%

10.1.66 12.001.0014 Préprio CAIXA DE LIGAGAO EM CHAPA AGO ESTAMPADA 4X4" UN 18 10,52 13 234,00 0,00%

10.1.67  12.003.0134 Proprio REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS UN 10 335,82 414,87 4.148,70 0,05%
MODULOS DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.68 102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 89,29 110,31 220,62 0,00%
AF 12/2020

10.1.69 101901 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2 206,2 254,74 509,48 0,01%

10.1.70  12.011.0050 Préprio CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIGOES PARA 25A UN 2 199,5 246,46 492,92 0,01%

10.1.71  12.001.0264 Proprio CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Un 1 220,33 272,2 272,20 0,00%

10.1.72 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M 3205 8,24 10,18 32.626,90 0,36%
40 MM. AF 09/2023

10.2 AR CONDICIONADO 281.364,08 3,15%

10.2.1 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS UN 16 15,94 19,69 315,04 0,00%
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS UN 89 17,14 21,17 1.884,13 0,02%
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.3 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA UN 24 21,58 26,66 639,84 0,01%
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.2.4 93022 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA UN 3 42,23 52,17 156,51 0,00%
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.2.5 91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 61,91 12,62 15,59 965,18 0,01%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.6 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 468,17 14,41 17,8 8.333,43 0,09%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.7 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO M 154,26 19,14 23,65 3.648,25 0,04%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.2.8 93010 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO M 15,61 39,91 49,3 769,57 0,01%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.2.9 91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 32 9,8 12,11 387,52 0,00%
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.10 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 178 10,93 13,5 2.403,00 0,03%
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.11 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE UN 48 14,18 17,52 840,96 0,01%
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.2.12 93015 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE UN 6 24,73 30,55 183,30 0,00%
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.2.13  SINAPI.97282  Pr6prio COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 119,94 148,17 148,17 0,00%

DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
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10.2.14  SINAPIL.97288  Proprio COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 118,6 146,52 146,52 0,00%
DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.2.15 12.002.0308 Proprio CRUZETA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA un 1 38,11 47,08 47,08 0,00%

10.2.16  12.002.0359 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E UN 3 44,21 54,62 163,86 0,00%
COLOCACAO

10.2.17  12.002.0358 Proprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 50,78 62,73 62,73 0,00%
COLOCACAO

10.2.18  12.002.0373 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E UN 2 69,84 86,28 172,56 0,00%
COLOCACAO

10.2.19  SINAPI.97236C Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, M 49 59,66 73,7 3.611,30 0,04%

EF INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.2.20  SINAPI.97238  Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, M 69 67,21 83,03 5.729,07 0,06%
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.2.21  SINAPIL.97240C Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, M 70 76,94 95,05 6.653,50 0,07%

EF INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (AF.GEOR)

10.2.22  12.002.0374 Préprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 60,08 74,22 74,22 0,00%
COLOCACAO

10.2.23  12.002.0369 Proprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 50,28 62,12 62,12 0,00%
COLOCACAO

10.2.24  SINAPI.97315  Pr6prio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA UN 3 164,81 203,61 610,83 0,01%
DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.2.25 SINAPIL.97317  Proprio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA UN 8 176,13 217,59 1.740,72 0,02%
DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.2.26  SINAPI.97313  Pr6prio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA UN 4 156,76 193,66 774,64 0,01%
DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.2.27 95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - UN 158 33,42 41,29 6.523,82 0,07%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

10.2.28  12.009.0045 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 289 13,7 16,92 4.889,88 0,05%
(AF.GEOR)

10.2.29  12.009.0046 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 357 18,51 22,87 8.164,59 0,09%
(AF.GEOR)

10.2.30  12.009.0047 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1052 25,67 31,71 33.358,92 0,37%
(AF.GEOR)

10.2.31  12.009.0052 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1863 35,79 44,21 82.363,23 0,92%
(AF.GEOR)

10.2.32  12.009.0053 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 708 49,37 60,99 43.180,92 0,48%
(AF.GEOR)

10.2.33 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 2004 4,43 5,47 10.961,88 0,12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.34 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 2 346,44 427,99 855,98 0,01%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

10.2.35 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 2 476,32 588,45 1.176,90 0,01%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

10.2.36  12.001.0172 Préprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, UN 1 1619,49 2000,72 2.000,72 0,02%
CAPACIDADE PARA ATE 56 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.2.37 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 13 499,45 617,02 8.021,26 0,09%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

10.2.38  12.001.0272 Proprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 575,65 711,16 711,16 0,01%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
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10.2.39  12.001.0303 Proéprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 644,22 795,87 795,87 0,01%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.2.40  12.001.0304 Proprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 751,3 928,16 928,16 0,01%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10.2.41 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 118 56,81 70,18 8.281,24 0,09%
AF 10/2020

10.2.42 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 30 58,07 71,74 2.152,20 0,02%
AF 10/2020

10.2.43 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 60,68 74,96 749,60 0,01%
AF 10/2020

10.2.44 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12 81,73 100,97 1.211,64 0,01%
AF 10/2020

10.2.45 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 88,92 109,85 1.098,50 0,01%
AF 10/2020

10.2.46 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 98,25 121,38 485,52 0,01%
AF 10/2020

10.2.48 12.008.0195 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 421,49 520,71 520,71 0,01%

10.2.49  12.008.0196 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 275A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 1897,55 2344,23 4.688,46 0,05%

10.250 12.008.0038 Préprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 79 113,75 140,53 11.101,87 0,12%
(TIPO AC)

10.2.51 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M 650 8,24 10,18 6.617,00 0,07%
40 MM. AF 09/2023

10.3 QUADROS DE DISTRIBUIGAO 707.392,40 7,91%

10.3.1 11.006.0088 Préprio CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELETRICA 30X30X10CM (SOBREPOR),FORNECIMENTO E UN 2 151,7 187,41 374,82 0,00%
INSTALACAO

10.3.2 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 2 19,94 24,63 49,26 0,00%
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.3.3 93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE UN 5 70,17 86,69 433,45 0,00%
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.3.4 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO M 33 13,03 16,1 531,30 0,01%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.35 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO M 27 19,22 23,74 640,98 0,01%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.3.6 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO M 15 24,82 30,66 45,99 0,00%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.3.7 12.002.0206 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PESADO, PVC, DN 1.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 664 8,76 10,82 7.184,48 0,08%
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.3.8 12.002.0292 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 1.1/4" MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 42,5 13,13 16,22 689,35 0,01%
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.3.9 12.002.0175 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 7 16,24 20,06 140,42 0,00%
PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.3.10  12.002.0121 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 2.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 204 60,15 74,31 15.159,24 0,17%
PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.3.11  12.002.0005 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 38 10,17 12,56 477,28 0,01%
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.3.12 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 15 18,49 22,84 34,26 0,00%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.3.13 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 2 22,42 27,7 55,40 0,00%

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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10.3.14 93012 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO M 51 74,23 91,7 4.676,70 0,05%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.3.15 91868 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 3,5 14,31 17,68 61,88 0,00%
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.3.16 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 4 12,42 15,34 61,36 0,00%
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.3.17 93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE UN 10 43,06 53,2 532,00 0,01%
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.3.18 12.002.0370 Proéprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2™ UN 14 13,52 16,7 233,80 0,00%

10.3.19  12.002.0317 Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 9 13,52 16,7 150,30 0,00%

10.3.20  12.002.0375 Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 1/2" UN 2 151 18,65 37,30 0,00%

10.3.21  12.002.0376 Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" UN 2 13,52 16,7 33,40 0,00%

10.3.22  SINAPI.97282  Proprio COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 119,94 148,17 148,17 0,00%
DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.23  12.002.0377 Proprio COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 118,6 146,52 146,52 0,00%
DE 150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.3.24  SINAPI.97276  Proprio COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 2 102,55 126,69 253,38 0,00%
DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.26  SINAPIL.97293  Proprio COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 135,85 167,83 167,83 0,00%
DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.26  12.002.0459 Proprio COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 145,72 180,02 180,02 0,00%
DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.3.27  SINAPIL.97300 Proprio COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 184,61 228,07 228,07 0,00%
DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.28  12.002.0358 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E UN 4 50,78 62,73 250,92 0,00%
COLOCACAO

10.3.29  12.002.0379 Préprio CURVA HORIZONTAL 100 x 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°, un 1 35,27 43,57 43,57 0,00%
FORNECIMENTO E COLOCACAO

10.3.30  12.002.0182 Préprio CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA, COM ANGULO 90° - FORNECIMENTO E UN 1 55,25 68,26 68,26 0,00%
INSTALACAO

10.3.31  12.002.0380 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1 91,9 113,53 113,53 0,00%

CEF

10.3.32  12.002.0373 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 69,84 86,28 86,28 0,00%
COLOCACAO

10.3.33  12.002.0361 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E UN 2 76,79 94,87 189,74 0,00%
COLOCACAO

10.3.34  12.002.0359 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E UN 2 44,21 54,62 109,24 0,00%
COLOCACAO

10.3.35 SINAPI.97238  Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, M 40 67,21 83,03 3.321,20 0,04%
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.36  SINAPI.97240C Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, M 22,5 76,94 95,05 2.138,63 0,02%

EF INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (AF.GEOR)

10.3.37  SINAPL.97241  Préprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, M 122 148,98 184,05 22.454,10 0,25%
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.38  SINAPI.97243  Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, M 153,5 137,43 169,78 26.061,23 0,29%
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.39  SINAPI.97236  Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, M 80 59,44 73,43 5.874,40 0,07%
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.40 SINAPI.97242  Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 250MM E ALTURA 50MM, M 29 133,21 164,57 4.772,53 0,05%
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.41  SINAPIL.97244  Préprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, M 69 206,67 255,32 17.617,08 0,20%

INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
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10.3.42  12.002.0369 Proéprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E UN 2 50,28 62,12 124,24 0,00%
COLOCACAO

10.3.43  12.002.0374 Préprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 60,08 74,22 74,22 0,00%
COLOCACAO

10.3.44  12.002.0385 Proprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E UN 2 66,07 81,62 163,24 0,00%
COLOCACAO

10.3.45 12.002.0386 Préprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 74,11 91,56 91,56 0,00%
COLOCACAO

10.3.46  12.002.0387 Proéprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 93,42 115,41 115,41 0,00%
COLOCACAO

10.3.47  12.002.0371 Préprio TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E UN 1 62,94 77,76 77,76 0,00%
COLOCACAO

10.3.48 SINAPI.97315 Proprio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 164,81 203,61 203,61 0,00%
DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.49  SINAPIL.97320 Proprio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 221,7 273,89 273,89 0,00%
DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.50 SINAPI.97321 Proprio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA UN 1 197,51 244 244,00 0,00%
DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

10.3.51 97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 4 140,41 173,46 693,84 0,01%
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020

10.3.52 97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 1 431,3 532,83 532,83 0,01%
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020

10.3.53  12.009.0046 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1243 18,51 22,87 28.427,41 0,32%
(AF.GEOR)

10.3.54  12.009.0047 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2116 25,67 31,71 67.098,36 0,75%
(AF.GEOR)

10.3.55 12.009.0052 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5205 35,79 44,21 230.113,05 2,57%
(AF.GEOR)

10.3.56  12.009.0053 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1795 49,37 60,99 109.477,05 1,22%
(AF.GEOR)

10.3.57 12.009.0054 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 553 70,9 87,59 48.437,27 0,54%
(AF.GEOR)

10.3.58  12.009.0045 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 909 13,7 16,92 15.380,28 0,17%
(AF.GEOR)

10.3.59  12.009.0048 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 437 120,88 149,34 65.261,58 0,73%
(AF.GEOR)

10.3.60 12.009.0059 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E M 166 7,01 8,66 1.437,56 0,02%
INSTALACAO.

10.3.61 12.008.0088 Préprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 24 128,86 159,19 3.820,56 0,04%

10.3.62  12.008.0137 Préprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenséo de isolamento 480/690V, de 70A até UN 7 4521 558,52 3.909,64 0,04%
150A

10.3.63  12.008.0085 Préprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento 415/690V, de 175A a 250A UN 2 607,63 750,67 1.501,34 0,02%

10.3.64 12.008.0138 Préprio Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, tripolar 600 V, corrente de 300 A UN 2 1889,91 2334,79 4.669,58 0,05%
até 400 A

10.3.65 12.008.0197 Préprio Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, tripolar 600 V, corrente de 700 A UN 1 4483,79 5539,27 5.539,27 0,06%
até 800 A

10.3.66  12.008.0038 Préprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 6 113,75 140,53 843,18 0,01%
(TIPO AC)

10.3.67 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M 300 8,24 10,18 3.054,00 0,03%
40 MM. AF 09/2023

11 INSTALA(;()ES HIDROSANITARIAS 136.753,50 1,53%
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11.1 ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 99.165,56 1,11%

1111 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA M 7,03 22,54 27,85 195,79 0,00%
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.2 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA M 191,87 13,81 17,06 3.273,30 0,04%
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.3 11.005.0224 Proprio TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA M 11,31 8,98 11,09 125,43 0,00%
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO

11.1.4 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 0,87 57,23 70,7 61,51 0,00%
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.15 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 122,09 36,83 45,5 5.555,10 0,06%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.6 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 21,51 33,04 40,82 878,04 0,01%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.7 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 215,23 26,45 32,68 7.033,72 0,08%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.8 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 276,73 20,61 25,46 7.045,55 0,08%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.9 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 18,1 48,84 60,34 1.092,15 0,01%
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

11.1.10 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,66 38,62 47,71 317,75 0,00%
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

11.1.11 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 7,03 22,57 27,88 196,00 0,00%
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

11.1.12  11.005.0201 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 4 3,76 4,65 18,60 0,00%

11.1.13  11.005.0165 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 933 3,84 4,74 4.422,42 0,05%

11.1.14  11.005.0051 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 66 10,64 13,14 867,24 0,01%

11.1.15 11.005.0166 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 252 6,62 8,18 2.061,36 0,02%

11.1.16 104341 SINAPI BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA UN 14 10,75 13,28 185,92 0,00%

SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

11.1.17  11.004.0022 Préprio TAMPAO/CAP ROSQUEADO PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 22,67 28,01 28,01 0,00%

11.1.18 11.005.0218 Préprio CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 12,52 15,47 30,94 0,00%

11.1.19  11.005.0109 Préprio CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 16,25 20,08 20,08 0,00%

11.1.20 104357 SINAPI CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 19,11 23,61 23,61 0,00%
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.21 89803 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 11 18,52 22,88 251,68 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.22 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 13 43,91 54,25 705,25 0,01%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.23  11.005.0087 Préprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 21,42 26,46 79,38 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

11.1.24  11.005.0178 Préprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm UN 3 75,68 93,5 280,50 0,00%

11.1.25 11.005.0210 Préprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10 73,31 90,57 905,70 0,01%

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
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11.1.26 89804 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 20,8 25,7 154,20 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.27 89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 80,46 99,4 298,20 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.28 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 312 10,31 12,74 3.974,88 0,04%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.1.29 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 199 10,46 12,92 2.571,08 0,03%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.30 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 21,35 26,38 131,90 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.31 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 29,09 35,94 215,64 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.32  11.009.0010 Préprio JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO - UN 1 19,82 24,49 24,49 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.1.33 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 224 10,07 12,44 2.786,56 0,03%

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.1.34 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 91 9,7 11,98 1.090,18 0,01%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.35 89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 20,33 25,12 100,48 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.36 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 33 28,22 34,86 1.150,38 0,01%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.37 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA UN 8 29,86 36,89 295,12 0,00%
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

11.1.38 104353 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 18 41,54 51,32 923,76 0,01%
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

11.1.39 104355 SINAPI JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 1 47,85 59,11 59,11 0,00%
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

11.1.40 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 29 14,77 18,25 529,25 0,01%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.1.41 89827 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 36 19,8 24,46 880,56 0,01%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.42 89830 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 38,17 47,16 141,48 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.43 89834 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 23 52,76 65,18 1.499,14 0,02%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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11.1.44 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 3 7,58 9,36 28,08 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.1.45 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 347 6,01 7,42 2.574,74 0,03%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.46 89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 25 14,45 17,85 446,25 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.47 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 115 18,78 23,2 2.668,00 0,03%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.48  11.005.0179 Préprio REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RiGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM un 6 21,8 26,93 161,58 0,00%

11.1.49  11.005.0189 Préprio REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RiGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM UN 10 26,81 33,12 331,20 0,00%

11.1.50 11.005.0181 Préprio REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RiGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 75MM un 2 30,85 38,11 76,22 0,00%

11.1.51 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 4 11,56 14,28 57,12 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.52  11.005.0150 Préprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7 26 32,12 224,84 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

11.1.53 104352 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 9 39,38 48,65 437,85 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.54 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 3 14,66 18,11 54,33 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.55 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 44 17,35 21,43 942,92 0,01%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.56 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5 44,37 54,81 274,05 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.57  11.005.0036 Préprio ANTIESPUMA 150MM UN 7 31,88 39,38 275,66 0,00%

11.1.58  11.005.0137 Préprio CAIXA DE INSPEGAO DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 522,42 645,4 1.936,20 0,02%

11.1.60 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL ~ UN 2 103,17 127,46 254,92 0,00%
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.62 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 23 69,29 85,6 1.968,80 0,02%
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

11.1.63  11.005.0027 Préprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL ~ UN 2 122,73 151,62 303,24 0,00%
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

11.1.64 11.005.0175 Préprio CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm COM TAMPA CEGA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5 137,32 169,65 848,25 0,01%

11.1.65  11.005.0081 Préprio GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA UN 30 30,17 37,27 1.118,10 0,01%

11.1.66  11.005.0196 Préprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 3 149,91 185,2 555,60 0,01%

11.1.67  11.005.0220 Préprio RALO LINEAR 70CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 123,03 151,99 303,98 0,00%

11.1.68 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 17,92 22,14 44,28 0,00%
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.69  11.005.0221 Préprio TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA CAIXAS DE UN 39 639,22 789,69 30.797,91 0,34%
INSPECAO

11.2 AGUA FRIA E AGUA QUENTE 37.587,94 0,42%

11.2.1 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 1,74 45,88 56,68 98,62 0,00%

INSTALACAO. AF 06/2022
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11.2.2 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 34,17 17,56 21,69 741,15 0,01%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.3 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 60,57 10,36 12,8 775,30 0,01%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.4 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 652,91 5,19 6,41 4.185,15 0,05%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.25 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO M 0,13 19,06 23,55 3,06 0,00%
E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.6 89770 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E M 5,38 51,87 64,08 344,75 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.7 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 219 6,34 7,83 1.714,77 0,02%

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.8 89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, UN 4 8,4 10,38 41,52 0,00%
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.9 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", UN 6 13,32 16,46 98,76 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.10 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 22 7,57 9,35 205,70 0,00%
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.11 104009 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 12,8 15,81 15,81 0,00%
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.12 103959 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 14,69 18,15 18,15 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.13 103999 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 6 12,06 14,9 89,40 0,00%
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.14 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 14,16 17,49 17,49 0,00%
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.15 103969 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 19,05 23,53 23,53 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.16  11.003.0231 Préprio CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 7,18 8,87 8,87 0,00%

11.2.17 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 5 10,71 13,23 66,15 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.18 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 122 11,24 13,89 1.694,58 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.19 89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2 16,43 20,3 40,60 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.20 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 2 26,68 32,96 65,92 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.21 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1 12,57 15,53 15,53 0,00%
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.22 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 31 9,77 12,07 374,17 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.23 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1 21,19 26,18 26,18 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.24  11.005.0213 Préprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL UN 1 14,05 17,36 17,36 0,00%
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.2.25 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL UN 76 12,43 15,36 1.167,36 0,01%
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.26 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL UN 63 15,58 19,25 1.212,75 0,01%

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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11.2.27 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 184 9,01 11,13 2.047,92 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.28 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 6 12,45 15,38 92,28 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.29 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 6 18,73 23,14 138,84 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.30 11.003.0195 Proprio LUVA DE REDUGAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 75 x 60MM un 1 33,32 41,16 41,16 0,00%

11.2.31  11.005.0008 Préprio LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN 11 11,87 14,66 161,26 0,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.2.32 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN 9 11,94 14,75 132,75 0,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.33 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO UN 1 6,78 8,38 8,38 0,00%
E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.34 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 22 19,12 23,62 519,64 0,01%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.35 104006 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 4 24,12 29,8 119,20 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.36 104008 SINAPI TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 30,38 37,53 37,53 0,00%
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.37  11.003.0082 Préprio TE REDUGAO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 55,81 68,95 137,90 0,00%

11.2.38 89630 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 58,75 72,58 145,16 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.39 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM UN 29 19,6 24,21 702,09 0,01%

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.40 90374 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM UN 7 21,23 26,23 183,61 0,00%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.41 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 82 12,45 15,38 1.261,16 0,01%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.42 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 9 17,46 21,57 194,13 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.43 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO UN 6 28,48 35,18 211,08 0,00%
E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.44 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 46,11 56,96 56,96 0,00%
AF 06/2022

11.2.45 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 77,49 95,73 95,73 0,00%
AF 06/2022

11.2.46 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2 50,21 62,03 124,06 0,00%

11.2.47 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 2 136,3 168,39 336,78 0,00%
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

11.2.48 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 105 77,05 95,19 9.994,95 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

11.2.49 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 9 73,25 90,49 814,41 0,01%
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

11.2.50 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 2 232,01 286,63 573,26 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

11.251 91186 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, M 84,01 25,35 31,32 2.631,19 0,03%

COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023
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11.252 91187 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, M 44,69 22,72 28,07 1.254,45 0,01%
COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023

11.2.53 91185 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, M 88,05 23,07 28,5 2.509,43 0,03%
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023

12 SPDA 104.361,27 1,17%

121 SINAPI.96980  Proprio FITA DE ALUMINIO 70 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 1128 41,49 51,26 57.821,28 0,65%

12.2 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 310 60 74,12 22.977,20 0,26%

123 12.014.0041  Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, ~ UN 32 21,68 26,78 856,96 0,01%
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

124 11.006.0080  Proprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8 225,39 278,45 2.227,60 0,02%

125 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 24 73,05 90,25 2.166,00 0,02%
AF 08/2023

12.6 12.013.0030  Proprio CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 50 98,05 121,13 6.056,50 0,07%

12.7 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1 156,53 193,38 193,38 0,00%

12.8 00011032 SINAPI GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO UN 2 9,57 11,03 (15,28%) 22,06 0,00%

12.9 92688 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4%), M 4 38,23 47,23 188,92 0,00%
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1210 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 53 71,07 87,8 4.653,40 0,05%
INSTALACAO. AF 08/2023

1211 01.001.0206  Préprio LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO UN 1 1242,91 1535,49 1535,49 0,02%

1212 12.014.0022-  Préprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) UN 27 58,85 72,7 1.962,90 0,02%

CEF

1213 12.005.0035  Préprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32 23,55 29,09 930,88 0,01%

1214 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 66 18,49 22,84 1.507,44 0,02%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1215 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), APARENTE - UN 22 46,41 57,33 1.261,26 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13 INSTALAGOES REDE LOGICA 495.425,28 5,54%

13.1 MATERIAL 490.307,22 5,48%

1311 00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM UN 500 029 0,33 (15,28%) 165,00 0,00%

1312 00039129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO ~ UN 391 322 3,71(15,28%) 1.450,61 0,02%

13.1.3 00039131 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE UN 6 573 6,61 (15,28%) 39,66 0,00%
FIXACAO

1314 00039130 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE UN 18 523 6,03 (15,28%) 108,54 0,00%
FIXACAO

1315  12.004.0102  Préprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 400 02 0,25 100,00 0,00%

1316  20.006.0037  Proprio PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 300 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 83,28 102,88 308,64 0,00%

13.1.7  20.006.0036  Proprio PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 500 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 117,02 144,57 433,71 0,00%

1318 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 9 393 4,53(15,28%) 40,77 0,00%

13.1.9 00002483 SINAPI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 210 4,23 4,88 (15,28%) 1.024,80 0,01%

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS
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13.1.10 00002527 SINAPI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 6 9,27 10,69 (15,28%) 64,14 0,00%
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

13.1.11 00002526 SINAPI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 12 5,94 6,85 (15,28%) 82,20 0,00%
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

13.1.12 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 930 0,14 0,16 (15,28%) 148,80 0,00%
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

13.1.13 00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 40 0,29 0,33 (15,28%) 13,20 0,00%
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

13.1.14 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 220 0,43 0,5 (15,28%) 110,00 0,00%
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

13.1.15 00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 30 1,39 1,6 (15,28%) 48,00 0,00%

13.1.16 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 28060 7,77 9,6 269.376,00 3,01%
INSTALACAO. AF 11/2019

13.1.17  12.001.0270 Proprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 UN 8 64,05 79,13 633,04 0,01%
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.1.18 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 87 30,35 37,49 3.261,63 0,04%
INSTALACAO. AF 03/2023

13.1.19  12.001.0306 Proprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 1 60,76 75,06 75,06 0,00%
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

13.1.20 100861 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - UN 4 34,34 42,42 169,68 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

13.1.21  12.002.0320 Proprio CANTONEIRA ZZ DUPLA VERTICAL 76 X 38 MM. UN 9 13,28 16,41 147,69 0,00%

13.1.22 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 254 48,63 60,08 15.260,32 0,17%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13.1.23 00039600 SINAPI CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 516 20,55 23,69 (15,28%) 12.224,04 0,14%

13.1.24 00039603 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 20 4,64 5,35 (15,28%) 107,00 0,00%

13.1.25 SINAPI.104392 Proprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 65 19,99 24,7 1.605,50 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13.1.26  SINAPI.104394 Pr6prio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - UN 2 57,8 71,41 142,82 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13.1.27  SINAPI.104393 Proprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - UN 6 39,66 49 294,00 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13.1.28 12.002.0393 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM m 9 44,2 54,6 491,40 0,01%

CEF
13.1.29  12.002.0380 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1 91,9 113,53 113,53 0,00%
CEF

13.1.30  12.002.0398 Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E UN 10 122,15 150,9 1.509,00 0,02%
ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.1.31  12.002.0212 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO/ELETROCALHA 1" UN 101 12,18 15,05 1.520,05 0,02%

13.1.32  12.002.0370 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2™ UN 3 13,52 16,7 50,10 0,00%

13.1.33  12.002.0317 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 6 13,52 16,7 100,20 0,00%

13.1.34  12.002.0394 Préprio SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO 300X100MM UN 9 27,87 34,43 309,87 0,00%

13.1.35  12.002.0395 Préprio TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E UN 1 106,67 131,78 131,78 0,00%
COLOCACAO

13.1.36  12.002.0396 Préprio TE VERTICAL DE DESCIDA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 UN 1 94,88 117,21 117,21 0,00%
MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

13.1.37  12.002.0397 Préprio TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU UN 1 19,5 24,09 24,09 0,00%
LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

13.1.38  SINAPI.104407 Proprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - M 309 55,22 68,22 21.079,98 0,24%

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

Item Cadigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)
13.1.39  SINAPI.104409 Proéprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2”, APARENTE - M 6 77,44 95,67 574,02 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
13.1.40  SINAPI.104408 Proprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4”, APARENTE- M 18 80,45 99,39 1.789,02 0,02%
CEF FORNECIMENTO E INSTALACAO.
13.1.41 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM M 20 1,66 1,91 (15,28%) 38,20 0,00%
13.1.42 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 20 14,95 17,23 (15,28%) 344,60 0,00%
13.1.43 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1 12,24 14,11 (15,28%) 14,11 0,00%
13.1.46  20.006.0026 Proprio GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 69 41,51 51,28 3.538,32 0,04%
13.1.47  20.006.0035 Préprio PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK E ROSCA UN 1000 1,38 17 1.700,00 0,02%
13.1.48  SINAPI.104448 Proprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 65 8,58 10,6 689,00 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
13.1.49  SINAPI.104450 Pr6prio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - UN 2 18,89 23,34 46,68 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
13.1.50 SINAPI.104449 Proprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - UN 6 13,46 16,63 99,78 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
13.1.51  20.006.0072 Préprio PAINEL FRONTAL CEGO -19"x1U UN 90 16,68 20,61 1.854,90 0,02%
13.1.52  12.006.0107 Proprio PARAFUSO CABEGA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL, COM INSTALAGAO UN 400 5,37 6,63 2.652,00 0,03%
13.1.53 00039606 SINAPI PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M UN 25 33,04 38,09 (15,28%) 952,25 0,01%
13.1.54 00039605 SINAPI PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 UN 1032 18,87 21,75 (15,28%) 22.446,00 0,25%
M
13.1.55 98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 23 649,32 802,17 18.449,91 0,21%
13.1.56 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 400 0,35 0,4 (15,28%) 160,00 0,00%
13.1.57 98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1 2777,29 3431,06 3.431,06 0,04%
13.1.59  12.002.0059 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1" M 904 51,48 63,6 57.494,40 0,64%
13.1.60 12.002.0350 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1 1/2" M 21 87,78 108,44 2.277,24 0,03%
13.1.61  12.002.0319 Préprio ELETROTUDO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO 1.1/4" M 42 76,6 94,63 3.974,46 0,04%
13.1.62 00007552 SINAPI PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" UN 83 20,3 23,4 (15,28%) 1.942,20 0,02%
13.1.63  20.006.0083 Préprio TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1" - 2 x RJ45 UN 171 17,96 22,19 3.794,49 0,04%
13.1.64 12.013.0003 Préprio ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAGO PARA 2 MODULOS RJ-45 UN 87 5,36 6,62 575,94 0,01%
13.1.65 00039346 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 717 2,62 3,02 (15,28%) 2.165,34 0,02%
13.1.66 12.004.0104 Préprio UNIDUT MULTIPLO @ 1" UN 300 3,73 4,61 1.383,00 0,02%
13.1.67 12.004.0106 Préprio UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1" UN 65 11,91 14,71 956,15 0,01%
13.1.68 12.004.0122 Préprio UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1 1/2" UN 2 13,49 16,67 33,34 0,00%
13.1.69 12.004.0107 Préprio UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1 1/4" un 6 9,24 11,42 68,52 0,00%
13.1.70  20.006.0099 Préprio VELCRO DUPLA FACE LARG. 20 MM M 165 4,36 5,39 889,35 0,01%
13.1.71  20.006.0126 Préprio IDENTIFICAGAO E CERTIFICAGAO DE PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIOS PARA REDE DE UN 536 34,87 43,08 23.090,88 0,26%
LOGICA (MAIS DE 101 PONTOS)
13.2 FIBRA OPTICA 5.118,06 0,06%
13.21 20.006.0062 Préprio ADAPTADOR, TIPO OPTICO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 24 7,07 8,73 209,52 0,00%
13.2.2 20.006.0116 Préprio CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 150 10,38 12,82 1.923,00 0,02%
13.2.3 12.004.0096 Préprio CAIXA FIBRA OPTICA TERMINAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 334,64 413,41 826,82 0,01%
13.2.4 20.006.0121 Proprio CORDAO OPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x LC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8 20,22 24,98 199,84 0,00%
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13.2.5 20.006.0120 Préprio CORDAO OPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x SC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8 23,33 28,82 230,56 0,00%

13.2.6 20.006.0031 Proprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, UN 1 451,77 558,12 558,12 0,01%
PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.2.7 20.006.0070 Préprio EXTENSAO - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO M 60 7,88 9,73 583,80 0,01%

13.2.8 12.001.0080 Proprio GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8 59,33 733 586,40 0,01%

14 COBERTURA 1.404.526,63 15,70%

14.1 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m?2 2843,03 199,81 246,85 701.801,96 7,85%
ICAMENTO. AF 07/2019

14.2 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 162,74 151,65 187,35 30.489,34 0,34%
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

14.3 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 211,72 38,85 48 10.162,56 0,11%

14.4 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO M 28,92 53,49 66,08 1.911,03 0,02%
ICAMENTO. AF 07/2019

14.5 07.002.0097 Proprio ESTRUTURA METALICA EM CHAPAS DE AGO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM ELETRODO E KG 32925,07 16,05 19,83 652.904,14 7,30%
MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.6 00011963 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 576 10,93 12,6 (15,28%) 7.257,60 0,08%

15 PSCIP - SISTEMA DE PREVENGAO SEGURANGA E COMBATE A INCENDIO E PANICO 397.332,31 4,44%

15.1 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 53.494,07 0,60%

15.1.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 3 18,62 23 69,00 0,00%
INSTALACAO. AF 09/2024

15.1.2 12.005.0046 Préprio TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 263 27,43 33,89 8.913,07 0,10%

15.1.3 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3156 3,68 4,55 14.359,80 0,16%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

15.1.4 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 13,78 17,02 170,20 0,00%
AF 10/2020

15.1.5 SINAPI.104406 Proprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - M 1052 23,07 28,5 29.982,00 0,34%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.2 BLOCOS AUTONOMO 67.813,20 0,76%

15.2.1 20.002.0030 Préprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, CJ 188 211,12 260,82 49.034,16 0,55%

SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO
BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR
15.2.2 20.002.0031 Préprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO, SISTEMA NAO CJ 72 211,12 260,82 18.779,04 0,21%
PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA
AUREON OU SIMILAR

15.3 ACIONADOR DE ALARME 168.720,67 1,89%

15.3.1  20.002.0220 Préprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 UN 1 2671,42 3300,27 3.300,27 0,04%
DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.3.2  12.011.0032 Préprio SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 24VOLTS, 120DB PARA ALARME DE INCENDIO UN 10 194,39 240,15 2.401,50 0,03%

15.3.3  20.002.0146 Préprio ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME. UN 10 200,71 247,96 2.479,60 0,03%

15.3.4  20.002.0190 Préprio DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS OU SIMILAR - UN 318 150,72 186,2 59.211,60 0,66%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.35  20.002.0217 Préprio CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO 4 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E M 1630 15,66 19,35 31.540,50 0,35%
INSTALACAO

15.3.6  12.002.0337 Préprio ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM M 1860 30,37 37,52 69.787,20 0,78%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.4 PLACAS DE SINALIZAGAO 9.793,16 0,11%
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15.4.1 00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, UN 255 21,9 25,25 (15,28%) 6.438,75 0,07%
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

15.4.2 00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, UN 3 40,83 47,07 (15,28%) 141,21 0,00%
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

15.4.3 00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 UN 76 25,33 29,2 (15,28%) 2.219,20 0,02%
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

15.4.4 00037560 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* UN 20 43,11 49,7 (15,28%) 994,00 0,01%
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

15.5 EXTINTORES 13.455,93 0,15%

155.1 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 12 219,87 271,63 3.259,56 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE

15.5.2 101906 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 7 647,45 799,86 5.599,02 0,06%
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

155.3 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 15 248,09 306,49 4.597,35 0,05%
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

15.6 CAIXA DE PASSEIO 1.175,39 0,01%

15.6.1 20.002.0045 Préprio CAIXA DE PASSEIO DE 40X60 CM EM ALVENARIA COM TAMPAO FOFO COM INSTRUGAO INCENDIO UN 1 545,21 673,55 673,55 0,01%

15.6.2 20.002.0158 Proprio REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 450, 2 1/2", BUCKA SPIERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, CcJ 1 406,22 501,84 501,84 0,01%
INCLUSIVE TAMPAO CEGO E CORRENTE, DE LATAO, COM ADAPTADOR STORZ (ROSCA 2 1/2"X STORZ
2 1/2")

15.7 HIDRANTES 21.964,64 0,25%

15.7.1 20.002.0073 Préprio ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 556,74 687,8 687,80 0,01%

15.7.2 20.002.0075 Préprio ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO 2 1/2" X 2 1/2 " PARA INSTALAGAO PREDIAL DE COMBATE UN 1 83,41 103,04 103,04 0,00%
A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.7.3 96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", UN 10 1713,92 2117,38 21.173,80 0,24%

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM
LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15.8 MOTOBOMBA 9.255,08 0,10%
15.8.1  20.002.0165  Préprio CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V UN 1 5017,68 6198,84 6.198,84 0,07%
15.8.2  12.001.0229  Préprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 7,5 CV /UN, FORNECIMENTO E UN 1 1595,79 1971,44 1.971,44 0,02%
INSTALACAO
15.8.3  20.002.0160  Proprio ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO UN 10 87,81 108,48 1.084,80 0,01%
15.9 TUBULAGOES E CONEXOES 51.660,17 0,58%
159.1 92367 SINAPI TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, M 207,12 107,14 132,36 27.414,40 0,31%
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 10/2020
15.9.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 0,89 82,04 101,35 90,20 0,00%
1593 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m3 0,89 25,3 31,26 27,82 0,00%
15.9.4 92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE UN 22 83,39 103,02 2.266,44 0,03%
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
1595 92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE UN 35 92,73 114,56 4.009,60 0,04%

ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
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15.9.6 92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM UN 33 133,87 165,38 5.457,54 0,06%
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15.9.7 92642 SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE UN 12 183,06 226,15 2.713,80 0,03%
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15.9.8 92896 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE UN 20 187,72 231,91 4.638,20 0,05%
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15.9.9 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 236,02 291,58 874,74 0,01%
AF 08/2021

15.9.10 99624 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2 641,94 793,05 1.586,10 0,02%
INSTALACAO. AF 08/2021

15.9.11 103009 SINAPI VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1 406,36 502,02 502,02 0,01%
AF 08/2021

15.9.12  20.001.0048 Proprio ABRIGO DE GAS PARA 1 BOTIJAO P-13. H=0,98M E A=(0,65 X 0,90)M, COM PORTA VENEZIANA UN 1 1488,89 1839,37 1.839,37 0,02%
0,60X0,80m.

15.9.13 100791 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGCAO DE INSTALAGOES DE GAS - M 9,75 16,12 19,91 194,12 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

15.9.14 103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1 37,09 45,82 45,82 0,00%

16 INSTALAGOES FLUIDO MECANICAS 98.691,20 1,10%

16.1 CASAS DE GAS - VACUO CLINICO E GAS OXIGENIO 19.173,50 0,21%

16.1.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM m2 19,3 92,7 114,52 2.210,24 0,02%

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

16.1.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m2 19,3 4,25 5,25 101,33 0,00%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

16.1.3 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m?2 19,3 7,6 9,39 181,23 0,00%
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

16.1.4 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM m2 19,3 34,91 43,13 832,41 0,01%
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF 03/2024

16.1.5 87775 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 m?2 19,3 52,38 64,71 1.248,90 0,01%

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF Q8/2022 N

16.1.6 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, m2 12,55 174,21 215,22 2.701,01 0,03%
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

16.1.7 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO m?2 12,55 119,53 147,67 1.853,26 0,02%
DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF 09/2023

16.1.8 08.004.0206 Préprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x 5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM m2 8 566,16 699,43 5.595,44 0,06%
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

16.1.9 10.001.0021 Préprio CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m?2 12,55 42,94 53,05 665,78 0,01%

16.1.10 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 12,55 4,74 5,86 73,54 0,00%

16.1.11 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m?2 12,55 30,87 38,14 478,66 0,01%
AF 04/2023

16.1.12 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m2 12,55 14,56 17,99 225,77 0,00%

16.1.13 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 38,6 3,84 4,74 182,96 0,00%

Denise Estivarribia de Freitas
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

Item Cadigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

16.1.14 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m2 38,6 17,79 21,98 848,43 0,01%
AF 04/2023

16.1.15 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 38,6 12,36 15,27 589,42 0,01%

16.1.16 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES m2 16 23,76 29,35 469,60 0,01%

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOQ). AF_01/2020_PE

16.1.17 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA m2 16 46,32 57,22 915,52 0,01%
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF 01/2020 PE

16.2 TOMADAS DE GASES MEDICINAIS 8.030,73 0,09%

16.2.1 20.001.0013 Proprio TOMADA POSTO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 21 124,7 154,05 3.235,05 0,04%

16.2.2 20.001.0014 Préprio TOMADA POSTO PARA OXIGENIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12 137,82 170,26 2.043,12 0,02%

16.2.3 12.011.0015 Proprio PAINEL DE ALARME - AR E OXIGENIO UN 1 677,44 836,91 836,91 0,01%

16.2.4 20.001.0015 Préprio TOMADA POSTO PARA VACUO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 11 140,97 174,15 1.915,65 0,02%

16.3 TUBULAGOES E CONEXOES DE GASES MEDICINAIS 67.777,94 0,76%

16.3.1 103836 SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB- M 319,57 101,31 125,16 39.997,38 0,45%
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

16.3.2 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB- M 276,55 64,95 80,24 22.190,37 0,25%
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

16.3.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- UN 128 17,08 21,1 2.700,80 0,03%
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

16.3.4 103865 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS UN 30 23,13 28,57 857,10 0,01%
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

16.3.5 103856 SINAPI BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, UN 16 16,12 19,91 318,56 0,00%
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

16.3.6 103841 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- UN 32 28,19 34,83 1.114,56 0,01%
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

16.3.7 103866 SINAPI TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS UN 13 37,31 46,09 599,17 0,01%
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

16.4 ABRIGOS DE VACUO E COMPRESSORES - REFORMA 3.709,03 0,04%

16.4.1 97637 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM m2 8,6 2,92 3,61 31,05 0,00%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

16.4.2 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m?2 14,15 3,41 4,21 59,57 0,00%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

16.4.3 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM m2 3,21 7,35 9,08 29,15 0,00%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

16.4.4 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m?2 3,21 24,29 30,01 96,33 0,00%

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

16.4.5 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m2 14,15 199,81 246,85 3.492,93 0,04%
ICAMENTO. AF 07/2019

17 LIMPEZA 22.077,53 0,25%

17.1 24.007.0031 Préprio LIMPEZA E ISOLAMENTO DE BIODIGESTOR DESATIVADO - (REF. REFORMA DO CEM) UN 1 867,86 1072,15 1.072,15 0,01%

17.2 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m?2 6754,14 0,51 0,63 4.255,11 0,05%

17.3 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 m2 6754,14 2,01 2,48 16.750,27 0,19%

18 ADMINISTRAGAO DA OBRA 539.455,01 6,03%

Denise Estivarribia de Freitas
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PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

ADMINISTRAGAO DA OBRA DE REFORMA DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

HMAS
21/10/2025

Quant. Valor Unit
1 436664,25

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Valor com BDI Total Peso (%)
539455,01 539.455,01 6,03%

7.252.264,59
1.692.051,50

8.944.316,09

Denise Estivarribia de Freitas
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27/109
MEMORIA

Descri¢ao

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE
150 DAN. TIPO D

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO E EOUIPAMENTOS.

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EOUIPAMENTOS.

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO.

EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO.

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO E EOUIPAMENTOS.

DEMOLIGOES E RETIRADAS

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA,
COM USO DE GUINDASTE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M
DE LARGURAE 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA
EDIFiCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF 03/2024

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIOUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VAOS. AF 07/2023 PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC IIIl-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

ESQUADRIAS

JANELAS E GUICHES

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA,
SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Und

m2

UN
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UN
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m2
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UN
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M2XMES

MXMES

m2

m2

me
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Quant.

24,42

1509,52

593,21

6406,93

186

2511,42

1005,66

1808,47

4743,08

2371,54

58

635,66

1739,92

2413

27,39

35,77

Meméria

=4x3=12

= CONSIDERANDO 1 CACAMBA POR SEMANA
= QUANTIDADE NECESSARIA PARA OBRA = 01 UN

= QUANTIDADE NECESSARIA PARA OBRA = 01 UN

Considerado conforme NR 18 - 0,5 m? por trabalhador: = 15x0,5=7,5
=7,5- (CONFORME ITEM 1.1.5)

Conforme croqui do canteiro: = 4,35 x 4,83 = 21,011

Conforme croqui do canteiro: = 2,27 x 2,27 = 5,153

Conforme croqui do canteiro: = 7,4 x 3,3 = 24,42

1509,521

514,359

Abertura portas: 78.858

PAREDES: 1140,4 - (CONFORME ANEXO 4-Meméria azulejos demolir)
= 5266.53 - (CONFORME ANEXO 7-Meméria pisos)

=108 - (CONFORME ITEM 8.1.1)

=25 - (CONFORME ITEM 8.1.2)

=25 - (CONFORME ITEM 8.1.4)

2511,42 - (CONFORME ANEXO 6-Memoéria forros)

=228,5693 + 266,0401 + 227,7705 + 283,2878 = 1005,668 - (CONFORME PRANCHA DE COBERTURA - MEDIDAS
PELO DWG)

FACHADA FRONTAL: = 33,89 x 9,15 + ((5,81 + 81,87) x 5,3) = 774,798 -
na altura de 2,0 metros)

FACHADA LATERAL (13 DE MAIO): = 29,82 x 5,3 = 158,046

FACHADA FUNDOS: = (26.73 + 10.655) x 9.15 + ((81.87) x 5.3) = 775.984.
Area da fachada x meses de servico: = 2371,54 - (CONFORME ITEM 1.3.4)

0 primeiro lance

Altura da realizagéo do servigo (instalagéo do forro na parte aberta da rampa) x meses de servigo: = 5,8 x1=5,8

FACHADA FRONTAL: = 33,89 x 11,15 + ((5,81 + 81,87) x 7,3) = 1017,938
FACHADA LATERAL (13 DE MAIO): = 29,82 x 7,3 = 217,686

FACHADA FUNDOS: = (26.73 + 10.655) x 11.15 + ((81.87) x 7.3) = 1014.494
Altura da realizagao do servigo (instalagéo do forro na parte aberta da rampa): 5,8

= 635,66 m?2(CONFORME ANEXO 5-Memdria paredes)

=1739,92 m¥CONFORME ANEXO 5-Memoéria paredes)

= 241,3 m*(CONFORME ANEXO 5-Meméria paredes)

= 27,39 m¥CONFORME ANEXO I)

Térreo:
Ju2

Térreo:
J4:=7x1x0,35=245
J5::3x1x0,35=1,05
J7:=5x1,2x0,35=2,1
J8:-19x1,4x0,35-9,31
19 Pav:

HMAS
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TOTAL = 12 m?

01 X 4 SEMANAS/MES X 18 MESES = 72 UN

TOTAL=7,5
TOTAL=75
TOTAL = 21,01
TOTAL = 5,15

TOTAL = 24,42

TOTAL = 1509,52 m?(CONFORME ANEXO 5-Meméria paredes)
TOTAL = 593,21 m¥ CONFORME ANEXO 5-Meméria paredes)
TOTAL = 6406,93 m?

=28 - (CONFORME ITEM 8.1.5)
TOTAL =186 UN

TOTAL = 2511,42 m?

TOTAL = 1005,66

FACHADA LATERAL (14 DE JULHO): = 10,89 x 9,15 = 99,644
TOTAL = 1808,47

TOTAL = 4743,08 M2XMES

TOTAL = 5,8 MXMES

FACHADA LATERAL (14 DE JULHO): = 10,89 x 11,15 = 121,424
TOTAL = 2371,54 m?

TOTAL=58M

TOTAL = 0,2 m?

J2::22x0,7x0,35 = 0,49
J4:=19x1x0,35=6,65
J5:-28x1x0,35:9,8
J8:=8x1,4x0,35=3,92
TOTAL = 35,77 m?

Denise Estiarribia de Freitas

Engenheiro
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324
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3215
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3217
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4.4

6.2

28/109
MEMORIA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Descrigao Und Quant. Memoéria

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m2 9,95 Térreo: J11:25x2x0,95=9,5

FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM J3:=1x0,76 x0,6 = 0,456 TOTAL = 9,95 m?

ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E

INSTAL ACAO. AF 11/2024

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2 6,85 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) GUICHE =5,08 X 1,35 X 01 UN = 6,85 M?

PORTAS E PORTOES

PORTA EM PERFIL CHAPA DOBRADA N.18, INCLUSIVE FERRAGENS, DE CORRER (EXCLUSIVE m2 32,23 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P3=(4,85X2,10) X 1 = 10,18 M?

VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO P1=(2,50 X2,10) X 1 =525 M2 P4 = (5,00 X 2,10) X 1 = 10,50 M2
P 3.00 X 2.10) X 1 = 6.30 M? TOTAL =32.23 M?

INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m? 32,23 = CONFORME ITEM 4.2.1 = 32,23 M?

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, UN 87 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P6 = (7+6) = 13 UN

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, P5 = (29+41+4) = 74 UN TOTAL =91 UN

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, UN 171 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P8 =25+ 63+ 10 =98 UN

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO P7=43+30=73UN TOTAL = 172 UN

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2019

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) C/FERRAGENS E VIDRO - FORNECIMENTO E M2 10,29 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P9 = (0,98 X 2,10) X (3+2) = 10,29 M?

INSTALACAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 6 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P10=3+3 =6 UND

100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA 1,20 X 2,10 INCLUSO DOBRADICA - FORNECIMENTO E UN 21 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P12=13

INSTALACAO P11=8 TOTAL = 21UN

PORTA DE MADEIRA, 1,40x2,10, COM 2 FOLHAS, COM VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4 MM, COM UN 2 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P13=2UN

BATE MACA EM ACO INOX 304 DE 0,15M E COM PROTEGAO ANTIHIMPACTO EM AGO INOX 304,

AMBOS OS LADOS. COMPLETA

PORTA DE MADEIRA 1,40 X 2,10 INCLUSO DOBRADICA 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P14=1UN

INSTALACAO

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO m2 5,88 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P15 = (1,40 X 2,10) X (2) = 5,88M?

COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS

PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 14,19 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P17 = (1,72 X 2,10) X (3) = 10,83Mm?
P16 = (1.60 X 2.10) X (1) = 3.36M? TOTAL = 14.19 M?

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, M2 5,8 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P18 = (0,88 X 0,6) X (7+4) = 5,8M2

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDACOM  UN 11 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P19=6+5=11UN

LAMINADO TEXTURIZADO, 60X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M COM CHAPA METALICA H=40CM, BARRA DE APOIO UN 28 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PCD1 =13+ 15 =28 UN

PNE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X1,50M COM CHAPA METALICA H=40CM, BARRA DE APOIO UN 1 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PCD2=1UN

PNE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTAO EM FERRO, EM TUBO DE AGO GALV. 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADA ONDULADA  M? 1,05 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PO1 = (0,50 X 1,05) X (2) = 1,05M?

(12 BWG) MALHA 5 X 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 m? 7,06 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PO4 = (1,20 X 2,20) X (1) = 2,64M?

FOLHA 2 TOTAL = 7,06 M?

. PO3 =(1.08 X 2.10) X (1) = 2.26M?

PORTAO DE ABRIR/GIRO 2 FOLHAS EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS m? 17,17 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PO7 = (3,00 X 2,20) X (1) = 6,60M?
PO5 = (1,65 X 2,10) X (1) = 3,46M? TOTAL = 17,17 M?
PO6 = (2.79 X 2.55) X (1) = 7.11 M?

PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 2 M? 9,32 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PO8 = (4,24 X 2,20) X (1) = 9,32M?

FOLHAS - PARA VEICULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER  m? 1271,32 =635,66 - (CONFORME ITEM 2.1) TOTAL =1271,32 m?

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 =(635,66) x 2 = 1271,32

MASSA UNICA, EM TRAGO 1:2:8, O MECANICO, APLICADA MANUALMENTE m? 1271,32 =1271,32 = 1271,32 - (CONFORME ITEM 4.1) TOTAL = 1271,32 m?

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM

TALISCAS. AF 03/2024

EMBOCO, EM ARGAM, TRACO 1:2:8, O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM m2 762,45 =762,45 m?

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE m? 762,45 762,458 - (CONFORME ANEXO 3-Meméria azulejos construir) TOTAL = 762,45 m?

DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO DE FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE ~ m? 3139,15 = 3139,15 m?(CONFORME ANEXO 6-Meméria forros)

FIXACAO. AF 08/2023 PS

REVESTIMENTO DE PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 5315,51 REGULARIZACAO PARA INSTALAGAO DE GRANILITE: = 5315,51 - (CONFORME ITEM 6.2) TOTAL = 5315,51 m?

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO

REFORCADO. ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA m2 5315,51 5315,51 TOTAL = 5315,51 m2(CONFORME ANEXO 7-Memoria pisos)

DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

HMAS
21/10/2025
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Descrigao Und Quant. Memoéria

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 9546,35 =2515,92 - (CONFORME ITEM 7.5) TOTAL = 9546,35 m2(CONFORME ANEXO 2-Meméria pintura interna)
=7030.43 - (CONFORME ITEM 7.7)

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 5276,49 =5276,49 m(CONFORME ANEXO 6-Memoéria forros)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 9546,35 =9546,35 m?(CONFORME ANEXO 2-Meméria pintura interna)

MANUAL. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m? 5276,49 =5276,49 m(CONFORME ANEXO 6-Memoéria forros)

AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 2515,92 = 2515,92 m¥CONFORME ANEXO 2-Meméria pintura interna)

AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 5276,49 =5276,49 m¥(CONFORME ANEXO 6-Memoéria forros)

PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMAOS /M2 m? 7030,43 =7030,43 mCONFORME ANEXO 2-Meméria pintura interna)

(SEM LIXAMENTO)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 m? 1354,8 =87 x0,86 x2,1 x 2 = 314,244 =11x0,88x0,6 x2=11,616

DEMAOS. AF_01/2021 =171x0,96 x 2,1 x 2 = 689,472 =11x1,46x2,1x2=67,452
=6x1,06x2,1x2=26,712 =28x0,96x2,1x2=112,896
=21x1,26x2,1x2=111,132 =1x0,96x1,5x2=2,88
=2x1,46x2,1x2=12,264 TOTAL = 1354,8 m?
=1x146%21%x2:=R132

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m2 1354,8 =1354,8 - (CONFORME ITEM 7.8) TOTAL = 1354,8 m?

APLICAGAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO m? 1354,8 =1354,8 - (CONFORME ITEM 7.8) TOTAL = 1354,8 m?

(PIGMENTADA). AF 01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) m2 504,78 PORTAS: = 32,23 x 2 = 64,46 =17,17x2=34,34

PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 =10,29 x 2 = 20,58 =9,32x2=18,64

DEMAOS). AF_01/2020_PE =588x2=11,76 DETALHES DA FACHADA (FRONTAL): 270,8 - (CONFORME ANEXO 1-Meméria pintura externa)
=14,19x2 = 28,38 DETALHES DA FACHADA (LATERAL 14 DE JULHO): 32,89
=1,05x2=21 DETALHES DA FACHADA (FUNDOS): 6,71
=708%2:1412 TOTAI =504 78 m2

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. m2 3123,09 =3123,09 m¥CONFORME ANEXO 1-Memdria pintura externa)

AF 03/2024

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. m? 3123,09 =3123,09 m?

AF 03/2024

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS m2 3123,09 =3123,09 m?

DEMAOS. AF 03/2024
LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
LAVATORIOS, VASOS SANITARIOS E MICTORIOS

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 108 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA SUSPENSO PCD, 56 X 46 CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 25 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 133 =ITEM9.1.1+ITEM9.1.2 = 108 + 25 = 133 UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA UN 25 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE UN 28 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 28 =ITEM9.1.5=28 UN

AF 01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
AF 01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 133 =ITEM9.1.1 +ITEM9.1.2 = 108 + 25 = 133 UN

PIAS

CUBA SIMPLES DE AGO INOXIDAVEL CHAPA 22 - 500X400X250MM UN 29 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN 6 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E UN 35 =ITEM9.2.1+ITEM9.2.2=29 + 6 =35 UN

INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UN 2 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AGO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - un 2 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
MIRNOX OU SIMILAR

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 35 =ITEM9.2.1+ITEM9.2.2=29 + 6 =35 UN

TANQUES

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 7 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 7 =ITEM9.31=7UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) - 45 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 = CONFORME ANEXO | - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UN 1 =ITEM9.33=1UN

LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8 =ITEM9.3.1+ITEM9.3.3=8 UN

TORNEIRAS

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 151 = CONFORME ANEXO Il - TABELA DE ACABAMENTOS METALICOS

AF 01/2020

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 151 =ITEM9.4.1 =151 UN

Denise Estiarribia de Freitas
HMAS Engenheiro
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Item Descrigao Und Quant. Memoéria
8.4.3 TORNEIRA CLINICA PROFISSIONAL, MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO UN 17 = CONFORME ANEXO Il - TABELA DE ACABAMENTOS METALICOS

COM BICO AREJADOR, INCLUINDO ENGATE FLEIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. INCLUSO FRETE E ICMS

84.4  TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO  UN 15 = CONFORME ANEXO Il - TABELA DE ACABAMENTOS METALICOS
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

845  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 7 = CONFORME ANEXO Il - TABELA DE ACABAMENTOS METALICOS
INSTALACAO. AF 01/2020

84.6  DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO UN 1 = CONFORME ANEXO Il - TABELA DE ACABAMENTOS METALICOS

9 ACESSIBILIDADE

9.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 52 = CONFORME ANEXO Ill - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 25 = CONFORME ANEXO Ill - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIAMETRO MINIMO DE  UN 51 = CONFORME ANEXO Ill - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE
3cM

9.4 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO UN 25 = CONFORME ANEXO Ill - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE
E INSTALACAO. AF 01/2020

9.5 PLACA DE PROTEGAO EM CHAPA ACO INOX, PARA PORTAS, NAS DIMENSOES 90 X 40 CM, FIXADA UN 50 = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE
COM PARAFUSO

9.6 PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA UN 42 = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS
DUPLA FACE. DA ANLIK OU SIMILAR

9.7 PLACA DE IDENTIFICAGAO COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE EM ACRILICO PARA  UN 25 = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

9.8 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE WC EM BRAILE FEMININO OU MASCULINO (30 X 9 CM EM ACRILICO) UN 25 = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

9.9 ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.IA (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M COM  UN 15 = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE
LAMINACAO TRANSPARENTE

9.10 ALARME BANHEIRO P.N.E. DEFICIENTE FiSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR UN 25 = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

10 INSTALAGOES ELETRICAS

101 ILUMINAGAO E FORGA

1011  ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 18 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.2  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 37 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

1013  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTOE M 25 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO.

10.1.4  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 15 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1015  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 3190 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.6  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 3415 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1017 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM  UN 18 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

10.1.8  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM  UN 10 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

1019  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM  UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

10.1.10  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO M 24 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

10.1.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA M 44 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.1.12  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 8 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.1.13  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA M 15 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.1.14  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 63 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO. AF10/2020

10.1.15  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 84 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO. AF10/2020

10.1.16  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 10 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
AF 10/2020

10.1.17  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 27 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO. AF 10/2020

10.1.18  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 14 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO. AF10/2020

10.1.19  DISIJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 11 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
AF 10/2020

10.1.20  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 9 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
AF 10/2020

10.1.21  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN 6 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

INSTALACAO. AF 10/2020

Denise Estiarribia de Freitas
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Descrigao

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DR, TETRAPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45% KA
(TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA,
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO DE 90° -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TE RETO 90°, PARA ELETROCALHA, 50X50

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50MM
CURVA VERTICAL 50 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°
SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA 2P+T10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC 4X2"

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

POSTE DE 6 METROS COM LUMINARIA LED 137 W COM 2 PETALAS E SUPORTE DUPLO PARA
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REFLETOR HOLOFOTE LED 150 W, A PROVA DAGUA, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2025

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
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Denise Estiarribia de Freitas
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Item Descrigao Und Quant. Memoéria

10.1.66  CAIXA DE LIGAGAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA 4X4" UN 18 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.67 REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS UN 10 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
MODULOS DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO . _

10.1.68  CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
AF 12/2020

10.1.69 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.70 CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIGOES PARA 25A UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.71  CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Un 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.72  RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 3205 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

A 40 MM. AF 09/2023

10.2 AR CONDICIONADO

10.2.1 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS UN 16 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

1022 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS UN 89 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

10.2.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE UN 24 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021

1024  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021

10.2.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 61,91 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1026  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 468,17 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 154,26 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) =97,39 M + 56,87 M = 154,26 M
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

1028  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 15,61 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.2.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 32 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 178 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.11  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE UN 48 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.2.12  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE UN 6 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.2.13 COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016

10.2.14 COTOVELO RETO 90°% PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2016

10.2.15 CRUZETA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA un 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.16  CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO  UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
E COLOCACAO

10.2.17 CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
E COLOCACAO

10.2.18  CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO 'UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
E COLOCACAO

10.2.19 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, M 49 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13)
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016 LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.20 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, M 69 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13)
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016 LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.21 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, M 70 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (AF.GEOR)

10.2.22 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO 'UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
E COLOCACAO

10.2.23 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
E COLOCACAO

10.2.24  TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2016

10.2.25 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 8 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016

10.2.26  TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO
LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016

10.2.27 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE UN 158 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

10.2.28 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 289 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES
(AF.GEOR)

10.2.29  CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 357 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES
(AF.GEOR)

Denise Estizarritia de Freitas
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Item Descrigao Und Quant. Memoéria
10.2.30  CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1052 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES
(AF.GEOR)
10.2.31 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1863 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES
(AF.GEOR)
10.2.32  CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 708 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES
(AF.GEOR)
10.2.33 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2004 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.34 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUICAO
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO,
AF 10/2020
10.2.35 QUADRO DE DISTRIBUICIXO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIQAO
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2020
10.2.36 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A,  UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUICAO
CAPACIDADE PARA ATE 56 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.2.37 QUADRO DE DISTRIBUICIXO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 13 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIQAO
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2020
10.2.38 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUICAO
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
AF 10/2020
10.2.39 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIQAO
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.2.40 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUICAO
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
10.2.41 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAC»&O. UN 118 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTECAO
AF 10/2020
10.2.42  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 30 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEGAO
AF 10/2020
10.2.43  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAC»&O. UN 10 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTECAO
AF 10/2020
10.2.44  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEGAO
AF 10/2020
10.2.45 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, UN 10 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTECAO
AF 10/2020
10.2.46  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEGAO
AF 10/2020
10.2.48  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTECAO
10.2.49 DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 275A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEGAO
10.2.50 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 79 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTECAO
(TIPO AC)
10.251 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 650 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEGAO
A 40 MM. AF 09/2023
10.3 QUADROS DE DISTRIBUIGAO
10.3.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELETRICA 30X30X10CM (SOBREPOR),FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO
10.3.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
10.3.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE UN 5 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2021
10.3.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 33 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
10.3.5 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE M 27 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
10.3.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE M 1,5 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
10.3.7 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PESADO, PVC, DN 1.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 664 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.3.8 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 1.1/4" MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 42,5 :265+16=425 TOTAL = 42,5 M - CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.3.9 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 7 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.3.10 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 2.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 204 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.3.11 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 38 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.3.12 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 1,5 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.3.13 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.3.14 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE M 51 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
10.3.15 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 3,5 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
13109 Denise Estiarribia de Freitas
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Item Descrigao Und Quant. Memoéria

10.3.16 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.3.17 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE UN 10 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

10.3.18  SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2™ UN ONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS

10.3.19 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 9 ONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS

10.3.20  SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 1/2" UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS

10.3.21 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS

10.3.22 COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_09/2016

10.3.23 COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10.3.24 COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_09/2016

10.3.26 COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016

10.3.26 COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO,

10.3.27 COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016

10.3.28 CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 XS0MM.FORNECIMENTO UN 4:1+3:=4 TOTAL = 4 UN - CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.329 CURVA HORIZONTAL 100 x 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°, un 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E COLOCACAO

10.3.30 CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA, COM ANGULO 90° - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO

10.3.31 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS

10.3.32 CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X5S0MM.FORNECIMENTO UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.3.33 CURVA DE INVERSAO,90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.3.34  CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO  UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.3.35 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, M 40 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2016

10.3.36 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, M 22,5 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, (AF.GEOR)

10.3.37 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, M 122 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2016

10.3.38  ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, M 153,5 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_09/2016

10.3.39 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, M 80 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016

10.3.40 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 250MM E ALTURA 50MM, M 29 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_09/2016

10.3.41 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, M 69 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2016

10.3.42 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.3.43 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.3.44 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.3.45 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.3.46 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
E COLOCACAO

10.3.47 TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
COLOCACAO

10.3.48 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2016

10.3.49 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAQ;\O. AF_09/2016
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10.3.50 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016

10.3.51  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020

10.3.52  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0.6X0.5 M. AF 12/2020

10.3.53 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1243 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
(AF.GEOR)

10.3.54  CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2116 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
(AF.GEOR)

10.3.55 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5205 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
(AF.GEOR)

10.3.56 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1795 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
(AF.GEOR)

10.3.57 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 553 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
(AF.GEOR)

10.3.58 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 909 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
(AF.GEOR)

10.3.59 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 437 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
(AF.GEOR)

10.3.60 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E M 166 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO.

10.3.61 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tens@o de isolamento 480/690V, de 10Aa  UN 24 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
60A

10.3.62  Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensao de isolamento 480/690V, de 70A até UN 7 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
150A

10.3.63  Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tens@o de isolamento 415/690V, de 175Aa UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
250A

10.3.64  Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, tripolar 600 V, corrente de  UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
300 A até 400 A

10.3.65 Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, tripolar 600 V, corrente de  UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
700 A até 800 A

10.3.66  DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 6 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
(TIPO AC)

10.3.67 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 300 = CONFORME PROJETO ELETRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS
A 40 MM. AF 09/2023

11 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

11.1 ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

1111 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 7,03 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 191,87 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

1113 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 11,31 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO

11.1.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 0,87 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

1115 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 122,09 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 21,51 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

1117 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 215,23 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 276,73 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.9 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 18,1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

11.1.10  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,66 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

11.1.11  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 7,03 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

11.1.12 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

11.1.13  ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 933 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

11.1.14 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 66 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAQO DE TUBO ESGOTO

11.1.15 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 252 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

11.1.16 BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA UN 14 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAQO DE TUBO ESGOTO

SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.17 TAMPAO/CAP ROSQUEADO PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
11.1.18 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
11.1.19 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
11120 CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
11.1.21 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
11.1.22 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 13 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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11.1.23 CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

11.1.24 CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

11.1.25 CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

11.1.26 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.27 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

11.1.28  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 312 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

11.1.29  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 199 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

11.1.30  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.31  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

11.1.32  JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.1.33  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 224 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

11.1.34  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 91 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

11.1.36  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 33 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.37  JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, UN 8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.38  JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, UN 18 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.39  JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 08/2022

11.1.40 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 29 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

11.1.41 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 36 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11142 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTAELASTICA,  UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.43  JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,  UN 23 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11144 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

11.1.45 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 347 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11146 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 25 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.47  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 115 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.48 REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM  un 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO

11.1.49 REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X UN 10 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
50MM

11150 REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X un 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
75MM

11151 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF 08/2022

Denise Estiarribia de Freitas
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11.152 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

11.153 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE ~ UN 9 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.154 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.155 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 44 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.156 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO ESGOTO
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

11.1.57 ANTIESPUMA 150MM UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA

11.1.58  CAIXA DE INSPECAO DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA

11.1.60  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.1.62  CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 23 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

11.1.63  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

11.1.64  CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm COM TAMPA CEGA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA

11.1.65 GRELHA PARA RALO 15x15¢cm CROMADA UN 30 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA

11.1.66  TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA

11.1.67 RALO LINEAR 70CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA

11.1.68  RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE  UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.1.69 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA CAIXAS DE  UN 39 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PECA HIDROSSANITARIA
INSPECAO

11.2 AGUA FRIA E AGUA QUENTE

1121  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 1,74 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
INSTALACAO. AF 06/2022

1122  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 34,17 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
INSTALACAO. AF 06/2022

1123  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 60,57 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
INSTALACAO. AF 06/2022

1124  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 652,91 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
INSTALACAO. AF 06/2022

1125  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 0,13 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

1126  TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E M 538 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS
INSTALACAO. AF 06/2022

1127  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,  UN 219 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

1128  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

1129  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.10 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-  UN 22 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.11  BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.12  BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.13  BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.14 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.15 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.16  CAPITAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA

11.2.17 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.18 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 122 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.19 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.20 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11221 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.22 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 31 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Denise Estiarribia de Freitas
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11.2.23 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.24 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.2.25 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM UN 76 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.26  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM UN 63 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.27 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 184 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.28  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.29 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.30 LUVA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 75 x 60MM un 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA

11.2.31 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-  UN 11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.2.32 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-  UN 9 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.33  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.34  TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  UN 22 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.35 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO  UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.36  TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.37  TE REDUGAO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA

11.2.38  TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.39 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM  UN 29 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.40 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM  UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.41 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 82 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.42  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 9 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.43  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.44  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.45 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.46  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
AF 08/2021

11.2.47 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

11.2.48 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 105 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

11.2.49 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 9 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

11250 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

11251  FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, M 84,01 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA

COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

11.2.52  FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, M 44,69 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

11.2.53 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, M 88,05 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXAO DE TUBO AGUA FRIA
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023

12 SPDA
121 FITA DE ALUMINIO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 1128 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) =376 UNDX3,0M =1.1280M
LISTA DE MATERIAIS

122 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 310 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
123 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 UN 32 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS

COMPRESSAQ. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
124 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
125 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ~ UN 24 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS

AF 08/2023
12.6 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 50 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
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12.7 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
12.8 GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO UN 2 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
129 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 M 4 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2020
12.10 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 53 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO. AF 08/2023
1211 LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO UN 1 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
12.12 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) UN 27 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
12.13 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
12.14 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 66 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
12.15 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - UN 22 = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA UNICA) LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022
13 INSTALAGOES REDE LOGICA
13.1 MATERIAL
13.1.1 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM UN 500 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.2 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE UN 391 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FIXACAO
13.1.3 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE UN 6 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FIXACAO
13.1.4 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHADE ~ UN 18 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FIXACAO
13.1.5 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 400 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.6 PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 300 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.7 PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 500 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.8  VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 9 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

1319  CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 210 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM OUADROS

13.1.10 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 6 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM OUADROS

13111 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 12 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM OUADROS

13.1.12  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 930 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

13.1.13  BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 40 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

13.1.14  BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM UN 220 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

13.1.15 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 30 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.16 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 28060 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

13.1.17  CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X UN 8 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.1.18  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 87 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

13.1.19  CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 1 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

13.1.20  SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - UN 4 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

13.1.21 CANTONEIRA ZZ DUPLA VERTICAL 76 X 38 MM. UN 9 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.22  CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1), UN 254 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13.1.23 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 516 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.24  CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 20 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.25 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 65 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13.1.26  CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - UN 2 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13.1.27  CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - UN 6 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

13.1.28  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM m 9 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA) =3UNDX30M=9,0M

13.1.29  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM un 1 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.30 EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE UN 10 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
300MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13131 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO/ELETROCALHA 1" UN 101 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.32  SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2™ UN 3 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.33  SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 6 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.34  SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO 300X100MM UN 9 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.35  TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E  UN 1 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
COLOCACAO

13.1.36  TE VERTICAL DE DESCIDA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 UN 1 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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13.1.37 ' TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU UN 1 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
LISA.300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

13.1.38 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - M 309 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA) =103 UND X 3,0 M =309,0 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.1.39  ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - M 6 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA) =2UND X30M=60M
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.1.40 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4”, APARENTE- M 18 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA) =6UND X30M=180M
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.1.41 FITAISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM M 20 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)=2x10M= 20,0 M

13.1.42  FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN ONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.43  FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)=20M/20 (QTD. POR ROLO) = 1 UND

13.1.46 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 69 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.47 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK E ROSCA UN 1000 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.48 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 65 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.1.49 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - UN 2 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.1.50 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - UN 6 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.1.51 PAINEL FRONTAL CEGO - 19"x1 U UN 90 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.52 PARAFUSO CABEGA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL, COM INSTALAGAO UN 400 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.53 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 UN 25 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
M

13.1.54 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE  UN 1032 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
2.50 M

13.1.55 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 23 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.56 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 400 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.57 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.59 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1" M 904 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.1.60 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1 1/2" M 21 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.61 ELETROTUDO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO 1.1/4" M 42 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.62 PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" UN 83 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.63 TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1" - 2 x RJ45 UN 171 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.64 ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAGO PARA 2 MODULOS RJ-45 UN 87 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.65 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 717 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.66 UNIDUT MULTIPLO @ 1" UN 300 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.67 UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1" UN 65 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.68  UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1 1/2" UN 2 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.69 UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1 1/4" un 6 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
13.1.70  VELCRO DUPLA FACE LARG. 20 MM M 165 ONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA) =55UND X3M=1650M

13.1.71  IDENTIFICAGAO E CERTIFICAGAO DE PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIOS PARA REDE DE UN 536
LOGICA (MAIS DE 101 PONTOS)
13.2 FIBRA OPTICA

= CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA) = 516 + 20 = 536

13.21 ADAPTADOR, TIPO OPTICO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 24 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.2.2 CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 150 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.2.3 CAIXA FIBRA OPTICA TERMINAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.2.4 CORDAO OPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x LC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.25 CORDAO OPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x SC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

13.2.6 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST,  UN 1 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)
PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.2.7 EXTENSAO - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO M 60 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA) CONSIDERANDO CABO DE 2,5M = 2,5 X 24 = 60M

13.2.8 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8 = CONFORME PROJETO DE REDE DE LOGICA (PRANCHA UNICA)

14 COBERTURA

14.1 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ~ m? 2843,03 2843,03 TOTAL = 2843,03 m(CONFORME TABELA DE RELAGAO DE ACO DO PROJ. DE ESTRUTRURA METALICA)
ICAMENTO. AF 07/2019

14.2 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 162,74 =162,74 M(CONFORME PRANCHA DE COBERTURA - MEDIDAS PELO DWG)

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

143 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 211,72 =211,72 M(CONFORME PRANCHA DE COBERTURA - MEDIDAS PELO DWG)

14.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, M 28,92 = 28,92 M(CONFORME PRANCHA DE COBERTURA - MEDIDAS PELO DWG)
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

145 ESTRUTURA METALICA EM CHAPAS DE ACO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM KG 3292507 =32925,07 KG(CONFORME TABELA DE RELACAO DE AGO DO PROJ. DE ESTRUTRURA METALICA)
ELETRODO E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.6 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 UN 576 =576 UN(CONFORME TABELA DE RELACAO DE AGO DO PROJ. DE ESTRUTRURA METALICA)
MM

15 PSCIP - SISTEMA DE PREVENGAO SEGURANGA E COMBATE A INCENDIO E PANICO

il LUMINARIAS DE EMERGENCIA

15.1.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E  UN 3 =3 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
INSTALACAO. AF 09/2024
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Item Descrigao Und Quant. Memoéria
15.1.2 TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 263 =263 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
15.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 3156 = 3156 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
15.1.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 10 =10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
INSTALACAO. AF 10/2020
15.1.5 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - M 1052 =1052 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.2 BLOCOS AUTONOMO

1521  BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU cl 188 =188 CJ = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
BALIZAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-
4AH. REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

152.2  BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO, SISTEMA NAO cJ 72 =72 CJ= CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500
DA AUREON OU SIMILAR

153 ACIONADOR DE ALARME

1531  CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 UN 1 =1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1532 SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 24VOLTS, 120DB PARA ALARME DE INCENDIO UN 10 =10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

1533  ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME. UN 10 =10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

1534  DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS OU SIMILAR - UN 318 =318 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1535  CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO 4 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E M 1630 = 1630 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
INSTALACAO

1536  ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM M 1860 = 1860 M=

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.4 PLACAS DE SINALIZAGAO

15.4.1 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 255 =255 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

15.4.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 3 =3 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

15.4.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, UN 76 =76 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

15.4.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE UN 20 =20 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
*30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

155 EXTINTORES

15.5.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 12 =12 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE

1552 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO  UN 7 =7 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
E INSTALACAO. AF 10/2020 PE

1553 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO ~ UN 15 =15 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

E INSTALACAO. AF 10/2020 PE
15.6 CAIXA DE PASSEIO

15.6.1 CAIXA DE PASSEIO DE 40X60 CM EM ALVENARIA COM TAMPAO FOFO COM INSTRUGAO INCENDIO UN 1 =1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO

15.6.2 REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 450, 2 1/2", BUCKA SPIERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, cJ 1 =1CJ=CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
INCLUSIVE TAMPAO CEGO E CORRENTE, DE LATAO, COM ADAPTADOR STORZ (ROSCA 2 1/2"X
STORZ 2 1/2")

15.7 HIDRANTES

15.7.1 ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 =1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

15.7.2 ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO 2 1/2" X 2 1/2 " PARA INSTALACAO PREDIAL DE UN 1 =1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO
COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.7.3 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", UN 10 =10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO
EM LATAOQ 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
15.8 MOTOBOMBA

15.8.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V UN 1 =1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

1582  QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 7,5 CV /UN, UN 1 =1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.8.3 ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE UN 10 =10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
INCENDIO

15.9 TUBULAGOES E CONEXOES

15.9.1 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO M 207,12 =207,12 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

15.9.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 0,89 =0,89 m® = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO = 9,95 M *
0.3 M*0.3 M (LARGURA E ALTURA ESTIMADAS PARA ESCAVACAO) = 0.8955 M3
15.9.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 0,89 =0,89 m* = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO MEMORIA CONFORME ITEM ANTERIOR
15.9.4 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE UN 22 =22 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
15.9.5 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE UN 35 =35UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
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42/109
MEMORIA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Descrigao Und
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE UN
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE  UN
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF 08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF 08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF 08/2021

ABRIGO DE GAS PARA 1 BOTIJAO P-13. H=0,98M E A=(0,65 X 0,90)M, COM PORTA VENEZIANA UN
0.60X0.80m.

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS - M

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021  UN

INSTALAGOES FLUIDO MECANICAS

CASAS DE GAS - VACUO CLINICO E GAS OXIGENIO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM ~ m?
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER  m?
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO m?
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF 10/2022

MASSA UNICA, EM TRAGO 1:2:8, 0 MECANICO, APLICADA MANUALMENTE m2
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM

TALISCAS. AF 03/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m?
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, m2
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE m?
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO. E=4MM. AF 09/2023

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO m2
COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m?

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m?
AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m2
MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m?
AF 04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES  m?
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) m?
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 PE

TOMADAS DE GASES MEDICINAIS

TOMADA POSTO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
TOMADA POSTO PARA OXIGENIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
PAINEL DE ALARME - AR E OXIGENIO UN
TOMADA POSTO PARA VACUO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN

TUBULACOES E CONEXOES DE GASES MEDICINAIS

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB- M
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB- M
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

Quant. Memoéria
33 =33 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
12 =12 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

20 =20 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

3 =3 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
2 =2 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO
1 =1UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
1 =1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO
9,75 =9,75 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO

1 =1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO

19,3 =19,3 m? = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) AREA TOTAL = AL + A2 = 8,60 + 10,70 = 19,30 M?
DETALHE CASA DE GAS - VACUO CLINICO - COTAS EM PROJETO
AL = (1,50 X 2) +3,00) X 2,10 - (2,00 X 2,00) = 12,60 - 4,00
AL =860 M
DETALHE CASA DE GAS - GAS OXIGENIO - COTAS EM PROJETO
A2= ((1,50 X 2) + 4,00) X 2,10 - (2,00 X 2,00) = 14,70 - 4,00
a2=1070 M2
19,3 =19,3 m? = CONFORME ITEM 16.1.1 (LADO INTERNO)

19,3 =19,3 m? = CONFORME ITEM 16.1.1 (LADO EXTERNO)

19,3 =19,3 m2 = CONFORME ITEM 16.1.1 (LADO INTERNO)

19,3 =19,3 m? = CONFORME ITEM 16.1.1 (LADO EXTERNO)

12,55 =12,55 m? = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) DETALHE CASA DE GAS - GAS OXIGENIO - COTAS EM PROJETO
DETALHE CASA DE GAS - VACUO CLINICO - COTAS EM PROJETO A2 = (4,30 X 1,65) = 7,10 M2
Al =(3.30 X 1.65) = 5.45 M2 REATOTAL = Al + A2 =545 + 7.10 = 12.55 M?

12,55 =12,55 m? = CONFORME ITEM 16.1.6

8 =8 m?=CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) DETALHE CASA DE GAS - GAS OXIGENIO - COTAS EM PROJETO
DETALHE CASA DE GAS - VACUO CLINICO - COTAS EM PROJETO PORTA DE FERRO COM TELA = 2,00 X 2,00 = 4,00 M?
PORTA DE FERRO COM TELA = 2.00 X 2.00 = 4.00 M? TOTAL = 4.00 + 4.00 = 8.00 M?

12,55 =12,55 m? = CONFORME ITEM 16.1.6

12,55 =12,55 m? = CONFORME ITEM 16.1.6
12,55 =12,55 m? = CONFORME ITEM 16.1.6

12,55 =12,55 m? = CONFORME ITEM 16.1.6

38,6 =38,6 m*= CONFORME ITEM 16.1.1 ( CONSIDERANDO 2 LADOS) AREA = 19,30 X 2 = 38,60 M2
38,6 =38,6 m*=CONFORME ITEM 16.1.1 ( CONSIDERANDO 2 LADOS) AREA =19,30 X 2 = 38,60 M2
38,6 =38,6 m?= CONFORME ITEM 16.1.1 ( CONSIDERANDO 2 LADOS) AREA = 19,30 X 2 = 38,60 M2
16 =16 m? = CONFORME ITEM 16.1.8 ( CONSIDERANDO2 LADOS) AREA =8,00 X 2 = 16,00 M2
16 =16 m? = CONFORME ITEM 16.1.8 ( CONSIDERANDO2 LADOS) AREA = 8,00 X 2 = 16,00 M?
21 =21 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE QUANTIDADE DAS TOMADAS
12 =12 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE QUANTIDADE DAS TOMADAS
1 =1UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE QUANTIDADE DAS TOMADAS
11 =11 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE QUANTIDADE DAS TOMADAS
319,57 =319,57 M = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE TUBOS
276,55 =276,55 M = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE TUBOS

Denise Estiarribia de Freitas
HMAS Engenheiro
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Descrigao

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

ABRIGOS DE VACUO E COMPRESSORES - REFORMA

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF 07/2019

LIMPEZA

LIMPEZA E ISOLAMENTO DE BIODIGESTOR DESATIVADO - (REF. REFORMA DO CEM)

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019
ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO DA OBRA DE REFORMA DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Und
UN

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

m2

UN
m2

m2

UN

Quant.

128 =128 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04)
30 =30 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04)

16 =16 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04)

32 =32 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04)

13 =13 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04)

8,6 =8,6 m? CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - CEM (FOLHA 04/27)

Meméria
TABELA DE CONEXOES DE TUBOS

TABELA DE CONEXOES DE TUBOS

TABELA DE CONEXOES DE TUBOS

TABELA DE CONEXOES DE TUBOS

TABELA DE CONEXOES DE TUBOS

14,15 = 14,15 m2 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - CEM (FOLHAS 04 (INDICAGAO) E 01/27 (METRAGEM))

321 = 3,21 m? CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - CEM (FOLHA 04/27)

3,21 =3,21 m? CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - CEM (FOLHA 04/27)

14,15 = 14,15 m2 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - CEM (FOLHAS 04 (INDICAGAO) E 01/27 (METRAGEM))

1 :=1UN

6754,14 = 6754,14 m?- Limpeza final da obra, area total conforme quadro de areas
6754,14 = 6754,14 m? Limpeza final da obra, area total conforme quadro de areas

1 :=1UN

HMAS
21/10/2025

Denise Estiarribia de Freitas

Engenheiro
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—————PREFEITURA

COMPOSICOES ANALITICAS COM PREGO UNITARIO

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

11.2 Codigo Banco Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 27.001.0023 Préprio LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 1 350 350

Insumo 8036 AGESUL LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 1 350 350

115 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 02.003.0020 Préprio EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE m2 1 700,17 700,17
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

Composicéo Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN 0,02 103,4 2,06
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m2 0,0462 744,77 34,4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composicéo Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 0,186 8,33 1,54
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91851 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 0,0748 9,49 0,7
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composicéo Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 0,403 3,68 1,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,3154 4,98 6,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composicéo Auxiliar 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 0,504 16,61 8,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,02 14,63 0,29

Composicéo Auxiliar 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,02 28,32 0,56
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E  UN 0,02 35,42 0,7
INSTALACAO. AF 03/2023

Composicéo Auxiliar 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,02 29,67 0,59
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA m? 1,3888 24,29 33,73
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

Composicéo Auxiliar 92557 SINAPI FABRICA(;AO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA UN 0,1 1321,09 132,1
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

Composigao Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,04 12,48 0,49
AF 10/2020

Composicéo Auxiliar 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. UN 0,005 88,92 0,44
AF 10/2020

Composicéo Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERALDE 1 m? 1,3888 48,45 67,28
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

Composigdo Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ m2 0,08 469,85 37,58

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
Composigao Auxiliar 94992 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 1 76,97 76,97
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Composigéo Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE m? 1 18,14 18,14
3 CM. AF 01/2024

Composigao Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,49 20,8 10,19
AF 10/2022

Composigéo Auxiliar 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,02 18,62 0,37

INSTALACAO. AF 09/2024

Denise Estivarribia de Freitas

44/109 HMAS Engenheiro
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Composigéo Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 0,1408 8,48 1,19
INSTALACAO. AF 11/2019

Composigao Auxiliar 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 0,02 42,34 0,84

Composigéo Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m?2 1,05 93,77 98,45
SEM VAO. AF 03/2024

Composigao Auxiliar 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, m?2 0,147 75,25 11,06
SEM VAO. AF 03/2024

Composigéo Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m?2 0,3738 108,25 40,46
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF 03/2024

Composigao Auxiliar 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,005 499,45 2,49
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Composigéo Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 0,04 213,36 8,53
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

Composigao Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.  m? 3,1416 15,5 48,69
AF 01/2021

Composigéo Auxiliar SINAPI.100910 Pr6prio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - UN 0,2 269,67 53,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

116 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 02.003.0021 Préprio EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE m?2 1 1070,48 1070,48
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

Composigao Auxiliar 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UN 0,0346 509,42 17,62
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Composigéo Auxiliar 86934 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL  UN 0,0173 499,45 8,64

EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao Auxiliar 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO UN 0,0346 263,17 9,1
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Composigéo Auxiliar 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES m?2 0,23584 64,26 15,15
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

Composigao Auxiliar 87527 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m?2 0,1092 37,76 4,12
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Composigao Auxiliar 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m?2 0,1092 4,25 0,46
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

Composigao Auxiliar 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 0,1183 3,84 0,45

Composigao Auxiliar 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 0,19602 21,98 4,3
INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 0,0173 30,36 0,52
INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,22491 9,01 2,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,0173 9,77 0,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0692 12,45 0,86
INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,0173 19,12 0,33
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, m? 0,11375 95,92 10,91
UTILIZANDO PALHETA. AF 10/2022

Composigao Auxiliar 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE  UN 0,0519 47,74 2,47

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Densse Estivarribia de Freitas
45/109 HMAS Engenheiro
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Composigéo Auxiliar 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,03944 20,61 0,81
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,15657 26,45 4,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigéo Auxiliar 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,03235 36,83 1,19
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E  UN 0,0692 10,07 0,69
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigéo Auxiliar 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E  UN 0,0519 10,31 0,53
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 0,1038 14,45 1,49
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 0,0519 15,21 0,78
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 0,0346 39,95 1,38
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  UN 0,0865 23,67 2,04
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 0,0173 26,12 0,45
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M 0,05086 22,54 1,14
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 0,03979 16,03 0,63
INSTALACAO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 0,0173 7,01 0,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 0,0173 9,78 0,16
INSTALACAO. AF 08/2022

Composigéo Auxiliar 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 0,00095 986,91 0,93

Composigao Auxiliar 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,028 10,21 0,28

Composigéo Auxiliar 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, M 0,08564 7,23 0,61
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

Composigao Auxiliar 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS M 0,08564 14,17 121
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

Composigao Auxiliar 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS M 0,05086 21,32 1,08
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

Composigao Auxiliar 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 0,0346 394,35 13,64
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 0,0692 422,5 29,23
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, M 0,05086 8,04 0,4
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023

Composigao Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN 0,0346 103,4 3,57
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM  UN 0,0692 87,89 6,08
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 0,6301 19,03 11,99

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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Composigao Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1,47837 8,33 12,31
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 0,09359 13,46 1,25
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,21799 3,68 4,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 6,6775 4,98 33,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 0,58044 10,39 6,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,25951 14,63 3,79

Composigao Auxiliar 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,0519 28,32 1,46
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,0519 34,49 1,79
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E  UN 0,0173 35,42 0,61
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE ~ UN 0,19031 29,67 5,64
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE  UN 0,0692 31,61 2,18
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92005 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,0173 57,27 0,99
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 0,0519 48,18 2,5
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 0,0173 54,4 0,94
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA m? 1,40795 24,29 34,19
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

Composigao Auxiliar 92556 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA  UN 0,1038 124417 129,14
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

Composigao Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0519 12,48 0,64
AF 10/2020

Composigao Auxiliar 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,0173 58,07 1

Composigao Auxiliar 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,0173 60,68 1,04

Composigao Auxiliar 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,00865 81,73 0,7
AF 10/2020

Composigao Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERALDE 1  m2 1,40795 48,45 68,21
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

Composigao Auxiliar 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM  m? 0,02491 880,9 21,94

PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

Composigao Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ m?2 0,0692 469,85 32,51
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

Composigao Auxiliar 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 0,0692 93,81 6,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
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Composigéo Auxiliar 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 1 76,97 76,97
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Composicéo Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE m? 1 18,14 18,14
3 CM. AF 01/2024

Composicéo Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 0,51453 20,8 10,7
AF 10/2022

Composicéo Auxiliar 95728 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,02249 26,69 0,6
AF 10/2022

Composicéo Auxiliar 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - UN 0,0173 16,69 0,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

Composicéo Auxiliar 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL m? 1 85,8 85,8
DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

Composicéo Auxiliar 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,0346 18,62 0,64
INSTALACAO. AF 09/2024

Composicéo Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 0,2237 8,48 1,89
INSTALACAO. AF 11/2019

Composicéo Auxiliar 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2019 UN 0,0519 42,34 2,19

Composicéo Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m2 0,80579 93,77 75,55
SEM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, m?2 0,45674 75,25 34,36
SEM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m2 0,6397 108,25 69,24
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m?2 0,01384 135,13 1,87
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, m2 0,2455 86,63 21,26
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRU(,‘AO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, m?2 0,03866 108,02 4,17
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,00865 476,32 4,12
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Composicéo Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 0,0346 213,36 7,38
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

Composicéo Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.  m? 4,27387 15,5 66,24
AF 01/2021

Composicéo Auxiliar 104345 SINAPI JUNQAO DE REDUQAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 0,0346 42,65 1,47
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

Composicéo Auxiliar 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA UN 0,0173 29,86 0,51
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Composicéo Auxiliar 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 0,0173 23,86 0,41
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Composicéo Auxiliar 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m2 0,1183 8,9 1,05

Composicéo Auxiliar SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - UN 0,1557 269,67 41,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

Composicao Auxiliar 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM m2 0,1315 67,72 8,9
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

147 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 02.003.0022 Préprio EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM m?2 1 974,79 974,79

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
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Composigéo Auxiliar 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,03009 58 1,74
AF 01/2020

Composigao Auxiliar 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UN 0,04012 509,42 20,43
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Composigéo Auxiliar 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO UN 0,04012 263,17 10,55

SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Composigao Auxiliar 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES m?2 0,30046 64,26 19,3
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

Composigéo Auxiliar 87527 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m?2 0,30046 37,76 11,34
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Composigao Auxiliar 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m?2 0,30046 4,25 1,27
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

Composigao Auxiliar 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 0,3255 3,84 1,24

Composigao Auxiliar 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 0,29573 21,98 6,5
INSTALACAO. AF 06/2022

Composigéo Auxiliar 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 0,10573 30,36 3,2
INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,37117 9,01 3,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,01003 9,77 0,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,06019 12,45 0,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,01003 14,15 0,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,09028 12,45 1,12
INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,07022 19,12 1,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, m? 0,30922 95,92 29,66
UTILIZANDO PALHETA. AF 10/2022

Composigao Auxiliar 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE  UN 0,05015 47,74 2,39
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,05015 17,92 0,89
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigéo Auxiliar 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,15268 20,61 3,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,05497 26,45 1,45
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,19551 36,83 7,2
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E  UN 0,15047 10,07 151

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E  UN 0,13041 10,31 1,34
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 0,02006 14,45 0,28
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 0,01003 15,21 0,15
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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Composigéo Auxiliar 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 0,01003 23,16 0,23
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 0,07022 39,95 2,8
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigéo Auxiliar 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 0,01003 14,77 0,14
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  UN 0,02006 38,42 0,77
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigéo Auxiliar 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M 0,16833 22,54 3,79
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m?3 0,00259 986,91 2,55

Composigao Auxiliar 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,07631 10,21 0,77

Composigao Auxiliar 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, M 0,36094 7,23 2,6
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

Composigéo Auxiliar 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS M 0,36094 14,17 511
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

Composigao Auxiliar 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS M 0,02949 21,32 0,62
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

Composigéo Auxiliar 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 0,06019 394,35 23,73
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 0,02006 422,5 8,47
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigéo Auxiliar 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, M 0,02949 8,04 0,23
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023

Composigao Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN 0,02006 103,4 2,07
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigéo Auxiliar 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM  UN 0,06019 87,89 5,29
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 0,53188 8,33 4,43
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigéo Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 0,35642 3,68 1,31
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 4,07577 4,98 20,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,08025 14,63 1,17

Composigao Auxiliar 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 0,07022 30,35 2,13
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,01003 28,32 0,28
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,04012 34,49 1,38
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E  UN 0,04012 33,48 1,34
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E  UN 0,02006 35,42 0,71
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE  UN 0,02006 29,67 0,59
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA m?2 1,30233 24,29 31,63
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
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Composigéo Auxiliar 92557 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA UN 0,04213 1321,09 55,65
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

Composigao Auxiliar 92558 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA UN 0,02808 1484,7 41,69
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

Composigéo Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,02006 12,48 0,25
AF 10/2020

Composigao Auxiliar 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,07022 63,8 4,48

Composigéo Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERALDE 1 m?2 1,30233 48,45 63,09
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

Composigao Auxiliar 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM ~ m? 0,0337 880,9 29,68

PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

Composigéo Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ m2 0,02407 469,85 11,3
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

Composigao Auxiliar 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 0,05015 93,81 4,7
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Composigao Auxiliar 94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -  UN 0,02006 128,23 2,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Composigao Auxiliar 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 1 76,97 76,97
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE m? 1 18,14 18,14
3 CM. AF 01/2024

Composigao Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,731 20,8 15,2
AF 10/2022

Composigéo Auxiliar 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,02006 18,62 0,37
INSTALACAO. AF 09/2024

Composigao Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m?2 0,3001 93,77 28,14
SEM VAO. AF 03/2024

Composigéo Auxiliar 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, m?2 0,59588 75,25 44,83
SEM VAO. AF 03/2024

Composigao Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m?2 0,83443 108,25 90,32
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composigao Auxiliar 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, m?2 0,07814 108,02 8,44
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composigao Auxiliar 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,03009 611,86 18,41

Composigao Auxiliar 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 0,07022 108,09 7,59
AF 01/2020

Composigao Auxiliar 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,00501 499,45 2,5
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Composigao Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,00501 476,32 2,38
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Composigao Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 0,01003 213,36 2,14
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

Composigao Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.  m? 3,2873 535 50,95
AF 01/2021
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Composicéo Auxiliar 102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,08346 40,57 3,38
AF 05/2025

Composigéo Auxiliar 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 UN 0,08346 256M15) 21,29
: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 05/2025

Composicéo Auxiliar 103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E UN 0,06019 18,59 1,11
INSTALACAO. AF 08/2021

Composigéo Auxiliar 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTOE M 0,04664 24,89 1,16
INSTALACAO. AF 06/2022

Composicéo Auxiliar 104012 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 0,02006 22,4 0,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigéo Auxiliar 104344 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 0,04012 40,49 1,62
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composicéo Auxiliar 104346 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 0,02006 44,86 0,89
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigéo Auxiliar 104347 SINAPI JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 0,02006 47,65 0,95
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

Composicéo Auxiliar 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA UN 0,02006 29,86 0,59
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Composigéo Auxiliar 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 0,01003 31,54 0,31
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Composicéo Auxiliar 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 0,3255 8,9 2,89

Composigéo Auxiliar SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - UN 0,14044 269,67 37,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

Composicéo Auxiliar 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM m?2 1 67,72 67,72
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

118 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 02.003.0023 Préprio EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO  m? 1 1325,89 1325,89
MOBILIARIO.

Composicéo Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 0,0952 422,5 40,22
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composicéo Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN 0,1904 103,4 19,68
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composicéo Auxiliar 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m2 0,16 744,77 119,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composicéo Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1,0209 8,33 8,5
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 0,8857 3,68 3,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composicéo Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 4,1047 4,98 20,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,3809 14,63 5,57

Composicéo Auxiliar 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,1904 28,32 5,39
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE  UN 0,1904 29,67 5,64
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigéo Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA m?2 1,4171 24,29 34,42
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

Composicéo Auxiliar 92555 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 3 M, PARA UN 0,2857 1020,16 291,45
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigéo Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0952 12,48 1,18

Composigao Auxiliar 93671 SINAPI ?)'I:S}S:\lz'?(z)(l)? TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0476 81,73 3,89

Composigéo Auxiliar 94210 SINAPI ?EL]AOA%IOEZI?ITO COM TELHA ONDULADA DE FIB~ROC!MENTO E =6 MM, COM RE‘COBRIMENTO LATERALDE1 m?2 1,4171 48,45 68,65
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

Composigao Auxiliar 94570 SINAPI JA:N%T_/iOEJ)-z ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ m?2 0,1904 469,85 89,45

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
Composigéo Auxiliar 94992 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 1 76,97 76,97
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Composicéo Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE m? 1 18,14 18,14
3 CM. AF 01/2024

Composicéo Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. M 0,8342 20,8 17,35
AF 10/2022

Composicéo Auxiliar 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,0952 18,62 1,77
INSTALACAO. AF 09/2024

Composicéo Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICA(;AO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 0,5076 8,48 4,3
INSTALACAO. AF 11/2019

Composicéo Auxiliar 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 0,1904 42,34 8,06

Composicéo Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m?2 1,3182 93,77 123,6
SEM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m2 0,6495 108,25 70,3
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRU(,‘AO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m?2 0,759 135,13 102,56
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 0,1904 37,29 7,1
AF 11/2019

Composicéo Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,0476 476,32 22,67
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Composicéo Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 0,0952 213,36 20,31
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

Composicéo Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m?2 5,4536 15,5 84,53
AF 01/2021

Composicéo Auxiliar SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - UN 0,1904 269,67 51,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

1.1.9 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 02.003.0024 Préprio EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE m2 1 724 724
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

Composicao Auxiliar 86934 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL  UN 0,02222 499,45 11,09

EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ~
Composigao Auxiliar 86943 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO UN 0,02222 263,17 5,84
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Composigao Auxiliar 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 0,21233 21,98 4,66
INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,15555 9,01 14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,02222 9,77 0,21

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigao Auxiliar 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,04444 12,45 0,55
INSTALACAO. AF 06/2022

Composigao Auxiliar 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,22422 26,45 5,93
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 0,17777 14,45 2,56
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  UN 0,02222 23,67 0,52
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 0,02222 26,12 0,58
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Composigao Auxiliar 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 0,10222 16,03 1,63
INSTALACAO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 0,08888 7,01 0,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

Composigao Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 0,04444 422,5 18,77
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN 0,04444 103,4 4,59
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 0,72488 8,33 6,03
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,00777 3,68 3,7
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 4,68 4,98 23,3
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,13333 14,63 1,95

Composigao Auxiliar 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,04444 34,49 1,53
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE  UN 0,04444 43,31 1,92
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E  UN 0,04444 33,48 1,48
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E  UN 0,06666 35,42 2,36
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE ~ UN 0,04444 31,61 1,4
INSTALACAO. AF 03/2023

Composigao Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA m? 1,45066 24,29 35,23
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

Composigao Auxiliar 92557 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA  UN 0,08888 1321,09 117,41
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

Composigao Auxiliar 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 0,18 28,77 517
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

Composigao Auxiliar 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 0,54 57,88 31,25
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

Composigao Auxiliar 93010 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE = M 0,00666 39,91 0,26
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

Composigao Auxiliar 93022 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADADE  UN 0,02222 42,23 0,93
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Composigao Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,06666 12,48 0,83
AF 10/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigao Auxiliar 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,02222 58,07 1,29
Composigao Auxiliar 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,02222 60,68 1,34
Composigao Auxiliar 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,02222 98,25 2,18
AF 10/2020
Composigao Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERALDE 1 m? 1,45066 48,45 70,28
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
Composigao Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ m2 0,06666 469,85 31,32

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

Composicéo Auxiliar 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 0,04444 93,81 4,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Composicéo Auxiliar 94992 SINAPI EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 1 76,97 76,97
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Composicéo Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE m? 1 18,14 18,14
3 CM. AF 01/2024

Composicéo Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. M 0,86022 20,8 17,89
AF 10/2022

Composicéo Auxiliar 95728 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,17333 26,69 4,62
AF 10/2022

Composicéo Auxiliar 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,04444 18,62 0,82
INSTALACAO. AF 09/2024

Composicéo Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 0,02666 8,48 0,22
INSTALACAO. AF 11/2019

Composicéo Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRU(,‘AO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m?2 0,94444 93,77 88,56
SEM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, m2 0,192 108,25 20,78
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Composicéo Auxiliar 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,01111 499,45 5,54
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Composicéo Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 0,01111 476,32 5,29
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Composicéo Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 0,04444 213,36 9,48
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

Composicéo Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.  m? 2,27288 15,5 35,22
AF 01/2021

Composicao Auxiliar 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 0,02222 11,56 0,25
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Composicéo Auxiliar SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - UN 0,13333 269,67 35,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

31.2 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 08.002.0174 Préprio JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, m2 1 664,87 664,87
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 25,75 43,95

Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 20,74 17,69

Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 UN 24,4 0,21 5,12
MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 22,56 28,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00034377 SINAPI JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), UN 2,0833 273,6 569,99
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

3.21 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 08.004.0087 Préprio PORTA EM PERFIL CHAPA DOBRADA N.18, INCLUSIVE FERRAGENS, DE CORRER (EXCLUSIVE VIDRO) - m2 1 578,16 578,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigéo Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM  CHP 0,6847 101,68 69,62
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016
Composig&o Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM CHI 0,1201 40,82 4,9
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 25,75 77,25
Composig&o Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 20,74 74,66
Composigéo Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8066 26,53 21,39
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2547 26,02 32,64
Composig&o Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8066 21,61 17,43
Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2547 21,24 26,64
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,0072 84 0,6
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I| PARA ARGAMASSAS KG 0,49 1,23 0,6
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 2,03 0,8 1,62
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 39,47 18,94
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,604 31,97 19,3
Insumo 7502 AGESUL CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895) BR 0,4196 46,3 19,42
Insumo 7504 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157) BR 0,4535 29,1 13,19
Insumo 7506 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) BR 0,477 69,4 33,1
Insumo 7507 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) BR 0,1095 60,59 6,63
Insumo 7508 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711) BR 0,1095 60,59 6,63
Insumo 7511 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) BR 0,1746 63 10,99
Insumo 7513 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847) BR 0,0313 41,8 1,3
Insumo 7526 AGESUL BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271) BR 1,9681 10,19 20,05
Insumo 7527 AGESUL CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044) BR 0,1746 61,55 10,74
Insumo 7528 AGESUL TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971) BR 0,1746 19,11 3,33
Insumo 7529 AGESUL ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297) BR 0,219 62,16 13,61
Insumo 7530 AGESUL ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281) BR 0,219 60,38 13,22
Insumo 00011552 SINAPI PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM M 0,2843 8,2 2,33
(1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M
Insumo 00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE cJ 0,4569 78,97 36,08
CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
325 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 08.002.0170 Préprio PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) C/FERRAGENS E VIDRO - FORNECIMENTO E M2 1 842,04 842,04
INSTALACAO
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3187 25,75 33,95
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2223 20,74 25,35
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,6 26,02 197,75
Composigéo Auxiliar 102179 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m?2 0,4761 403,6 192,15
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,0143 84 1,2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5 0,8 4
Insumo 00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 22,9881 10,37 238,38
Insumo 00044495 SINAPI DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 0,4377 22,27 9,74
Insumo 00044533 SINAPI DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X UN 0,0595 22,6 1,34
Insumo 00011002 SINAPI EIZ_VETMR’\(/;)DO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,2126 33,27 7,07
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,2976 4 1,19
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2381 38,31 9,12
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, UN 1,7857 27,96 49,92
COM PARAFUSOS
Insumo 00003108 SINAPI FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO UN 0,5952 119,1 70,88

ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA
PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)
3.26 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 08.001.0155 Préprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, UN 1 1242,05 1242,05
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1 414,24 414,24
INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO UN 1 170,62 170,62
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigéo Auxiliar 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 10,4 12,2 126,88
INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 08.001.0037 Préprio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 1 530,31 530,31
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

327 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 08.001.0133 Préprio FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA 1,20 X 2,10 INCLUSO DOBRADIGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 853,98 853,98

Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 24,27 91,01

Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 21,06 78,97

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, UN 6 27,96 167,76
COM PARAFUSOS

Insumo 00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, UN 2 258,04 516,08
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,008 20,24 0,16

328 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 08.001.0170 Préprio PORTA DE MADEIRA, 1,40x2,10, COM 2 FOLHAS, COM VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4 MM, COM BATE UN 1 3684,1 3684,1
MACA EM ACO INOX 304 DE 0,15M E COM PROTEGAO ANTI-IMPACTO EM AGO INOX 304, AMBOS OS LADOS,
COMPLETA

Composigéo Auxiliar 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 11,48 12,2 140,05
INSTALACAO. AF 12/2019

Composigéo Auxiliar 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1 414,24 414,24
INSTALACAO. AF 12/2019

Composigéo Auxiliar 95541 SINAPI FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAGADEIRA METALICA UN 32 23,52 752,64
FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MAO DE OBRA. AF 09/2023

Composigéo Auxiliar 102152 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 m? 0,46 201,71 92,78

Composigéo Auxiliar 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 2 394,35 788,7
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Insumo 00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 32 0,04 1,28

Insumo 00011056 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") UN 32 0,06 1,92
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS
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Composigao Auxiliar
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Insumo
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3.212

58/109
COMPOSIGOES

00012759

Cadigo
08.001.0171
88261
88239
00002432

00005075
00010554

Cédigo
08.004.0206
88317
88316
88315
00010997
00011948

00000546
00004777
00007158
Cédigo
08.004.0254
88309
88316
88315
00000370
00001379
00011046
00044495
00044533

00011002
00003768
00002432

00003108

00011519

00004823
Coédigo

SINAPI

Banco
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Banco

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

Descrigéo

PORTA DE MADEIRA 1,40 X 2,10 INCLUSO DOBRADIGA 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA,
COM PARAFUSOS
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Descrigéo
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x 5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS

FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM,
H=2M

Descrigcéo

PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)

DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X
22,2 MM)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA,
COM PARAFUSOS

FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO
ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA
PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE
15CM

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

Descrigéo

HMAS
21/10/2025
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0,16
520,64

Total
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66,32
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91,07
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7,02

29,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composicao 08.001.0173 Préprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, ESPESSURA DE M2 1 706 706
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigao Auxiliar 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 0,7936 414,24 328,74
INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 0,7936 387,5 307,52
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Composigao Auxiliar 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM  UN 0,7936 87,89 69,74
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

3.213 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composido 08.001.0169 Préprio PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM UN 1 665,69 665,69
LAMINADO TEXTURIZADO, 60X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 20,74 77,77

Composigao Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 24,27 91,01

Insumo 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA UN 2 9,47 18,94
CHATA, COM PARAFUSOS

Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 4 0,73 2,92
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

Insumo 00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO UN 1 52,43 52,43

Insumo 00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA JG 1 142,45 142,45

PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

Insumo 00001338 SINAPI CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 m?2 2,77 38,74 107,3
MILIMETROS

Insumo 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS KG 0,372 38,84 14,44

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 5,184 0,8 4,14

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,012 85,09 1,02

Insumo 00011137 SINAPI COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E =20 m?2 1,08 141,92 153,27
MM

3.2.14 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéao 08.001.0137 Préprio PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M COM CHAPA METALICA H=40CM, BARRA DE APOIO PNE. UN 1 1631,75 1631,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,687 24,27 40,94

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 20,74 6,92

Insumo 00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) m? 0,36 969,15 348,89

Insumo 00039493 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE UN 1 1097,85 1097,85

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

Insumo 6180 AGESUL BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO  UN 1 137,15 137,15
DE 3CM

3.215 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 08.001.0172 Préprio PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X1,50M COM CHAPA METALICA H=40CM, BARRA DE APOIO PNE. UN 1 934,04 934,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,687 24,27 40,94

Composig&o Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 20,74 6,92

Insumo 00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) m? 0,36 969,15 348,89

Insumo 6180 AGESUL BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO  UN 1 137,15 137,15
DE 3CM

Denise Estivarribia de Freitas
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3.217

Composicéo
Composigao Auxiliar
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Composigao Auxiliar
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00002433
00004350

00038153

00011137
00001338

00001339
Cédigo
08.004.0258

88316

88315

00000546
00000552
00000555
00010997
00000565
00007696

00001321
00004777
00007164
Codigo
08.004.0253
83765
83766

88309
88310
88316
88317
88315
88243
88251
00000370
00001106
00001379
00007307
00010999
7506
7517

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
AGESUL
AGESUL

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
CHATA, COM PARAFUSOS

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO TRANOUETA

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20
MM

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8
MILIMETROS

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS

Descrigéo

PORTAO EM FERRO, EM TUBO DE AGO GALV. 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADA ONDULADA (12 BWG)
MALHA 5 X 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA5 X5 CM,H=2 M

Descrigéo

PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269)

PERFIL "T" TUBULAR CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6936)
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2,86
3,81
4,3
0,11
0,076
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0,0432
8,56
0,57
Quant.
1

Valor Unit

0,8959
0,1572

15
0,8
2,1
1,0553
1,6416
1,0553
1,6416
0,061
4,79
21,09
0,48
0,7903
1,1648
0,2157

9,47

0,73

54,02

141,92
38,74

38,84

684,29

20,74
26,02

9,76
18,63
11,97
34,65
16,88
74,42

8,49
8,61
39,64

598,14

101,68

40,82

25,75
27,44
20,74
26,53
26,02
21,61
21,24
84
1,23
0,8
39,47
31,97
69,4
61,71

28,41

4,38

54,02

191,59
107,3

14,44
Total
684,29

59,31
99313
41,96
2,04
0,9
99,79
64,98
219,53

0,36
73,7
22,59
Total
598,14

91,09
6,41

38,62
21,95
43,55
27,99
42,71

22,8
34,86

512

5,89
16,87
18,94
25,26
80,83
13,31
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Insumo 7518 AGESUL PERFIL "L" CHAPA 18 25MM PAULI (COD.5598) BR 0,3667 15,54 5,69
Insumo 7548 AGESUL DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) UN 1,7647 15 26,47
Insumo 7553 AGESUL LAMBRIL PAULI 530 MM CHAPA 20 H=53CM (COD.12227) M 1,0378 45,9 47,63
Insumo 7563 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) UN 0,5882 16 9,41
Insumo 7635 AGESUL FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228) UN 0,6557 19,43 12,74
3.218 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit
Composicéo 08.004.0255 Préprio PORTAO DE ABRIR/GIRO 2 FOLHAS EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS m?2 1 651,53 651,53
Composigéo Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM  CHP 0,9343 101,68 94,99
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016 )
Composig&o Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM CHI 0,1639 40,82 6,69
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 25,75 38,62
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1 20,74 43,55
Composigéo Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1006 26,53 29,19
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7121 26,02 44,54
Composig&o Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1006 21,61 23,78
Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7121 21,24 36,36
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,061 84 512
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I| PARA ARGAMASSAS KG 4,79 1,23 5,89
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 21,09 0,8 16,87
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 39,47 18,94
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,8243 31,97 26,35
Insumo 7506 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) BR 0,7457 69,4 51,75
Insumo 7507 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) BR 0,1048 60,59 6,34
Insumo 7511 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) BR 0,4068 63 25,62
Insumo 7544 AGESUL CHAPA 18 LF (FINA A QUENTE (3X1,20M) 36KG PAULI (COD.2714) UN 0,3667 329 120,64
Insumo 7548 AGESUL DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) UN 1,0084 15 15,12
Insumo 7563 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) UN 0,1681 16 2,68
Insumo 7564 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564) UN 0,1681 13 2,18
Insumo 7635 AGESUL FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228) UN 0,7395 19,43 14,36
3.219 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit
Composicao 08.004.0257 Préprio PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 2 FOLHAS - M? 1 498,07 498,07
PARA VEICULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO §
Composigéo Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM  CHP 0,7054 101,68 71,72
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016 ;
Composigéo Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM  CHI 0,1238 40,82 5,05
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 25,75 38,62
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1 20,74 43,55
Composigéo Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8309 26,53 22,04
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2925 26,02 33,63
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8309 21,61 17,95
Composig&o Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2925 21,24 27,45
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00000370
00001106
00001379
00007307
00010999
7506
7507
7511
7548
7553
7563
7564
7635
Codigo
13.001.0141
88310
88252
00007292
00005318
Codigo
11.002.0248
88267
88316
00004351

00037329
9012
Cédigo
11.002.0183
88316
88309
00006157
00006145
00003146

COT.107
(06/2025)
Codigo
11.002.0253

88267
88248

COT.195
(10/2025)
Cédigo

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
AGESUL
AGESUL
AGESUL
AGESUL
AGESUL
AGESUL
AGESUL
AGESUL
Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
AGESUL
Banco
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
Préprio

Banco

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269)

MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824)

PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824)

DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771)

LAMBRIL PAULI 530 MM CHAPA 20 H=53CM (COD.12227)

FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587)

FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564)

FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228)
Descrigéo

PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMAOS /M2 (SEM
LIXAMENTO)
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

DILUENTE AGUARRAS

Descrigéo

LAVATORIO LOUGA SUSPENSO PCD, 56 X 46 CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA DECA
Descrigcéo

CUBA SIMPLES DE AGO INOXIDAVEL CHAPA 22 - 500X400X250MM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)

CUBA EM ACO INOX 500X400X250MM

Descrigéo

FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR -
MIRNOX OU SIMILAR
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
EXPURGO HOSPITALAR CONICO EM AGO INOX DE BANCADA

Descrigéo

HMAS
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16 2,68
13 2,18
19,43 11,2
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25,3 25,3
27,44 10,97
20,6 7,21
36,59 6,19
18,69 0,93
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887,3 887,3
25,04 9,69
20,74 3,91
19,26 38,52
105,12 3,19
831,99 831,99
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599,2 599,2
20,74 14,51
25,75 18,02
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19,06 19,06
5 0,5
433,21 433,21
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1761,1 1761,1
25,04 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composicéo 11.002.0228 Préprio TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) - 45 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 1 605,13 605,13

Composigdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7147 25,04 17,89

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 20,74 6,44

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 4 19,26 77,04
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0468 105,12 4,91

Insumo 00011688 SINAPI TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM UN 1 498,85 498,85

8.4.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 11.002.0230 Préprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 182,16 182,16

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52

Composigdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,68 10,34

Insumo 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO UN 1 156,8 156,8
AUTOMATICO, BICA BAIXA

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,5 5 2,5

843 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 11.002.0042 Préprio TORNEIRA CLINICA PROFISSIONAL, MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO  UN 1 140,43 140,43
AREJADOR, INCLUINDO ENGATE FLEIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSO FRETE E
ICMS

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51

Composigdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,68 10,34

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0056 18,44 0,1

Insumo COT.115 Préprio TORNEIRA CLINICA DE PAREDE COM ALAVANCA E BICO AREJADOR UN 1 122,48 122,48

(07/2025)

8.4.6 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 11.002.0141 Préprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO UN 1 296,13 296,13

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52

Composigdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,68 10,34

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0112 18,44 0,2

Insumo 2667 AGESUL DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00900806, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR UN 1 273,07 273,07

9.3 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 25.001.0092 Préprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIAMETRO MINIMO DE 3 CM UN 1 283,48 283,48

Composigo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 25,75 24,42

Composig&o Auxiliar 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,28 6,35

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 6 19,26 115,56
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

Insumo 6180 AGESUL BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO  UN 1 137,15 137,15
DE 3CM

9.5 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 24.003.0013 Préprio PLACA DE PROTEC/:\O EM CHAPA ACO INOX, PARA PORTAS, NAS DIMENSOES 90 X 40 CM, FIXADA COM UN 1 367,72 367,72
PARAFUSO

Composigdo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 24,27 9,46

Composig&o Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 21,06 8,21

Insumo 00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) m? 0,36 969,15 348,89

Insumo 00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4 0,29 1,16

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

9.6 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 25.001.0023 Préprio PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO DE  UN 1 52,01 52,01
PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU
SIMILAR
Composigao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167 21,61 3,6
Insumo 6474 AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO DE  UN 1 48,41 48,41
PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU
SIMILAR
9.7 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 25.001.0007 Préprio PLACA DE IDENTIFICAGAO COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE EM ACRILICO PARA W.C. UN 1 74,97 74,97
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 00010851 SINAPI PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 UN 1 70,83 70,83
X 8%, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
9.8 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 25.001.0119 Préprio PLACA DE IDENTIFICAGAO DE WC EM BRAILE FEMININO OU MASCULINO (30 X 9 CM EM ACRILICO) UN 1 57,84 57,84
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 6385 AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE UN 1 53,7 53,7
PORTAS DIVERSAS FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR
9.10 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.011.0020 Préprio ALARME BANHEIRO P.N.E. DEFICIENTE FiSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR UN 1 203,46 203,46
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,06 4,94
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,74 3,52
Insumo 6422 AGESUL ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGENCIA, MOD A PILHA (3 PILHAS ALCALINAS 1,5V AA), FUNC. POR RADIO UN 1 195 195

FREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO BRILHO, 100DB, INCL. PLACA ALTO RELEVO E
BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR

101.3 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composico 12.002.0300 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 1 13,18 13,18
INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 21,65 2,04

Composigo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 29,06 2,74

Insumo 00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS M 1,017 8,26 8,4

10.1.31 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao SINAPI.97711  Préprio DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 191,26 191,26
AF 10/202

Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXIEI/A?? gE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 21,65 11,71

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 29,06 15,72

Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 4 2,02 8,08
PARAFUSO DE FIXACAO M6

Insumo 00039456 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1 155,75 155,75

10.1.32 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo SINAPI.93676  Préprio DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. UN 1 175,3 175,3
AF 10/202

Composigo Auxiliar 88247 SINAPI AUXIEI/A?? gE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 21,65 5,73

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 29,06 7,7

Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 4 1,56 6,24

PARAFUSO DE FIXACAO M5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00039455 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 155,63 155,63
10.1.33 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.008.0150 Préprio DISPOSITIVO DR, TETRAPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A UN 1 194,48 194,48
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 29,06 14,15
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 21,65 10,54
Insumo 00039457 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1 169,79 169,79
10.1.34 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.008.0024 Préprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)- UN 1 113,27 113,27
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 21,65 7,57
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 29,06 10,17
Insumo 00039467 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1 95,53 95,53
10.1.40 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0209 Préprio ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE M 1 52,44 52,44
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 29,06 13,94
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 21,65 10,39
Insumo 1607 AGESUL SUPORTE BALANCO VETICAL 50X50MM UN 0,67 3,52 2,35
Insumo 1608 AGESUL ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, SEM TAMPA M 1,2 15,54 18,64
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 4,0033 1,43 572
FURO= 18 MM
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0033 0,35 1,4
10.1.41 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composico 12.002.0221 Préprio CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO DE 90° - FORNECIMENTO ~ UN 1 25,37 25,37
E INSTALACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo COT.246 Préprio CURVA HORIZONTAL 50X50 PARA ELETROCALHA UN 1 15,42 15,42
(08/2025)
10.1.42 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0277 Préprio TE RETO 90°, PARA ELETROCALHA, 50X50 UN 1 50,32 50,32
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,511 29,06 14,84
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,511 21,65 11,06
Insumo 003141 SBC ELETROCALHA - TE VERTICAL DE DESCIDA 50x50mm CHAPA 20 UN 1 24,42 24,42
10.1.43 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0019CE  Proéprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 1 12,02 12,02
F
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 29,06 4,64
Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 21,65 3,46
Insumo COT.227 Préprio TERMINAL (FECHAMENTO) PARA ELETROCALHA, 50X50mm UN 1 3,92 3,92
(06/2025)
10.1.44 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0167 Préprio CURVA VERTICAL 50 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° UN 1 27 27
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33
Insumo 077789 SBC ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL INTERNA 50x50mm CHAPA 20 UN 1 16,86 16,86
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

10.1.45 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 12.002.0055 Préprio SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1 15,54 15,54

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 29,06 7,29

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 21,65 5,43

Insumo COT.194 Préprio SAIDA LATERAL DE PERFILADO 3.4" UND 1 2,82 2,82

(05/2025)

10.1.50 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.005.0112 Préprio TOMADA 2P+T10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC 4X2" un 1 106 106

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 29,06 20,34

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 21,65 15,15

Insumo 004068 SBC TOMADA PARA PISO 2P+T UNIVERSAL 20A 250V COM PLACA METALICA OLIVO UN 1 68,62 68,62

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 1,89 1,89

10.1.58 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - UN 1 269,67 269,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727 21,65 3,73

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144 29,06 12,04

Insumo 7631 AGESUL LUMINARIA LED DE SOBREPOR COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS CJ 1 253,9 253,9
LAMPADAS T 8 DE 18W - 120CM

10.1.61 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.006.0080 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 225,39 225,39

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 25,75 43,23

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832 20,74 92,98

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,0653 84 5,48

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,0096 1,23 3,7

Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE m?2 0,06 59,69 3,58
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 18,5084 0,8 14,8

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,0365 105,16 3,83

Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m?3 0,004 99,34 0,39

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60,48 0,67 40,52

Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,156 7,83 16,88

10.1.62 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.010.0016 Préprio POSTE DE 6 METROS COM LUMINARIA LED 137 W COM 2 PETALAS E SUPORTE DUPLO PARA FIXAQAO = UN 1 2319,78 2319,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2135 21,65 26,27

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 29,06 34,87

Composigdo Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 CHP 0,2230307 275,43 61,42

TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 12.010.0012 Préprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 3 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 1 15,2 15,2

Composigéo Auxiliar 12.010.0004 Préprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M - FORNECIMENTO E UN 1 1560 1560
INSTALACAO

Insumo 00042243 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO UN 2 311,01 622,02
INOX

10.1.63 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composicéo 12.003.0058 Préprio REFLETOR HOLOFOTE LED 150 W, A PROVA DAGUA, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 202,36 202,36
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12
Insumo COT.046 Préprio REFLETOR HOLOFOTE LED 150W A PROVA D'AGUA, BRANCO FRIO UN 1 100,94 100,94
(08/2025)
10.1.66 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.001.0014 Préprio CAIXA DE LIGAGAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA 4X4" UN 1 10,52 10,52
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,65 3,24
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35
Insumo 00002557 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1 2,93 2,93
10.1.67 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.003.0134 Préprio REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS MODULOS UN 1 335,82 335,82
DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3
Insumo 3495 AGESUL REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MODULOS UN 1 234,4 234,4
DA RCA, DIGITAL LED OU SIMILAR
10.1.70 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.011.0050 Préprio CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIGOES PARA 25A UN 1 199,5 199,5
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,65 8,66
Insumo COT.377 Proprio CHAVE COMUTADORA 1 POLO E 2 POSIGOES, 25A UND 1 179,22 179,22
(05/2025)
10.1.71 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.001.0264 Préprio CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Un 1 220,33 220,33
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3
Insumo 00011251 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X UN 1 118,91 118,91
40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
10.213 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SINAPI.97282  Préprio COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE UN 1 119,94 119,94
100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,274 21,65 52
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,274 29,06 7,96
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo COT.238 Proprio COTOVELO RETO 100X50 PARA ELETROCALHA UN 1 17,29 17,29
(05/2025)
Insumo COT.379 Préprio EMENDA INTERNA "U" 100X50MM UND 4 3,67 14,68
(05/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
10.2.14 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SINAPI.97288  Proprio COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE UN 1 118,6 118,6
150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 21,65 7,81
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 29,06 10,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 512
(05/2025)
Insumo COT.239 Préprio COTOVELO RETO 150X50 PARA ELETROCALHA UN 1 21,1 21,1
(06/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
10.2.15 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0308 Préprio CRUZETA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA un 1 38,11 38,11
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
Composig&o Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 036772 SBC ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 100x50mm CHAPA 20 UN 1 28,16 28,16
10.2.16 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0359 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E UN 1 44,21 44,21
COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo 077792 SBC ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 50x50mm CHAPA 20 UN 1 19,31 19,31
10.2.17 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0358 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 50,78 50,78
COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo 063082 SBC ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x50mm CHAPA 20 UN 1 25,88 25,88
10.2.18 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0373 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 69,84 69,84
COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo 063069 SBC ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 150x100mm CHAPA 20 UN 1 44,94 44,94
10.2.19 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SINAPI.97236C Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE M 1 59,66 59,66
EF EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 21,65 1,36
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 29,06 1,83
Composigéo Auxiliar 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE M 1 11,33 11,33

OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL
1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS

Composigo Auxiliar SINAPIL.97249C  Préprio EMENDA PARA ELTROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA UN 0,333 89,31 29,74
EF 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Insumo 1608 AGESUL ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, SEM TAMPA M 0,991 15,54 15,4
10.2.20 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SINAPI.97238  Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, M 1 67,21 67,21
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 21,65 1,97
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 29,06 2,64
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigao Auxiliar SINAPI.97251  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA UN 0,333 91,76 30,55
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigéo Auxiliar 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE M 1 11,33 11,33
OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL
1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
Insumo 1609 AGESUL ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA M 1 20,72 20,72
10.2.21 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SINAPI.97240C Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, M 1 76,94 76,94
EF INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (AF.GEOR)
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078 21,65 2,33
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078 29,06 3,13
Composigéo Auxiliar SINAPI.97255C  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA UN 0,333 106,33 35,4
EF 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (AF.GEOR)
Composigao Auxiliar 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE M 1 11,33 11,33
OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL
1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
Insumo COT.182 Préprio ELETROCALHA PERFURADA 150X50 M 0,973 25,44 24,75
(09/2025)
10.2.22 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0374 Préprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 60,08 60,08
COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo 038769 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 150x100mm CHAPA 18 UN 1 35,18 35,18
10.2.23 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0369 Préprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 50,28 50,28
COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo 038771 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 100x50mm CHAPA 20 UN 1 25,38 25,38
10.2.24 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SINAPI.97315  Préprio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE UN 1 164,81 164,81
100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,366 21,65 7,92
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,366 29,06 10,63
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,35 8,82
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 25,2 0,8 20,16
5)
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 6 1,28 7,68
(05/2025)
Insumo COT.262 Préprio TE HORIZONTAL 100X50 PARA ELETROCALHA UN 1 27,45 27,45
(08/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 50,4 1,63 82,15
FURO= 18MM
10.2.25 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SINAPI.97317  Proéprio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE UN 1 176,13 176,13
150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,481 21,65 10,41
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,481 29,06 13,97
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,35 8,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo COT.263 Préprio TE HORIZONTAL 150X50 PARA ELETROCALHA UND 1 32,94 32,94
(05/2025)
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABEGCA LENTILHA 5/16 x 1" UN 25,2 0,8 20,16
5)
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 6 1,28 7,68
(05/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 50,4 1,63 82,15
FURO= 18MM
10.2.26 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SINAPI.97313  Préprio TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE UN 1 156,76 156,76
50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 21,65 5,43
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 29,06 7,29
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,35 8,82
Insumo COT.267(07/202 Préprio TE HORIZONTAL 50X50 PARA ELETROCALHA UN 1 25,23 25,23
5)
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABEGA LENTILHA 5/16 x 1" UN 25,2 0,8 20,16
5)
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 6 1,28 7,68
(05/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 50,4 1,63 82,15
FURO= 18MM
10.2.28 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.009.0045 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 13,7 13,7
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 29,06 3,77
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 21,65 2,81
Insumo 6116 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G ) 6MM2 M 1,02 6,99 7,12
10.2.29 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.009.0046 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 18,51 18,51
Composigo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 29,06 4,06
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 21,65 3,03
Insumo 6117 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 M 1,02 11,2 11,42
10.2.30 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.009.0047 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 25,67 25,67
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 29,06 4,64
Composigo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 21,65 3,46
Insumo 6118 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 M 1,02 17,23 17,57
10.2.31 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.009.0052 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 35,79 35,79
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,06 4,94
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,65 3,68
Insumo 6119 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 M 1,02 26,64 27,17
10.2.32 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12.009.0053 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 49,37 49,37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 29,06 6,1

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 21,65 4,54

Insumo 6120 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 M 1,02 37,98 38,73

10.2.36 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.001.0172 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, UN 1 1619,49 1619,49
CAPACIDADE PARA ATE 56 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 21,65 129,9

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 29,06 174,36

Insumo 7609 AGESUL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, UN 1 1315,23 1315,23
CAPACIDADE PARA 56 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR

10.2.38 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.001.0272 Préprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 575,65 575,65
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Composigao Auxiliar 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA m3 0,0192 683,03 13,11
UNICA/JASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337 21,65 13,71

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337 29,06 18,41

Insumo 00012041 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO UN 1 530,42 530,42
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

10.2.39 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.001.0303 Préprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 644,22 644,22
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigao Auxiliar 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA m3 0,0134 683,03 9,15
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 21,65 11,55

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 29,06 15,5

Insumo 00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO UN 1 440,12 440,12
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 1,25 134,32 167,9

10.2.40 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.001.0304 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 751,3 751,3
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA  m3 0,0144 683,03 9,83
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composigo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346 21,65 11,57

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346 29,06 15,53

Insumo 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO UN 1 462,52 462,52
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 1,875 134,32 251,85

10.2.48 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.008.0195 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO UN 1 421,49 421,49

Composigo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 21,65 12,29

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 29,06 16,49

Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 3 2,39 7,17

PARAFUSO DE FIXACAO M6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00002374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1 385,54 385,54

10.2.49 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.008.0196 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 275A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 1897,55 1897,55

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 21,65 28,64

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 29,06 38,45

Insumo 00001581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 3 13,99 41,97
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

Insumo 00034734 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO UN 1 1788,49 1788,49
DE 35KA

10.2.50 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.008.0038 Préprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1 113,75 113,75

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 21,65 0

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62

Insumo 00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1 102,13 102,13

10.31 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.006.0088 Préprio CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELETRICA 30X30X10CM (SOBREPOR),FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 151,7 151,7

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 21,65 7,49

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 29,06 10,05

Insumo 00043102 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 1 134,16 134,16
DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

103.7 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.002.0206 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PESADO, PVC, DN 1.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 1 8,76 8,76
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 21,65 1,51

Composigo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 29,06 2,03

Insumo 00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM M 1 5,22 5,22
ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

10.3.8 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.002.0292 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 1.1/4" MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1 13,13 13,13
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 29,06 4,76

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 21,65 3,55

Insumo 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1 4,82 4,82

10.3.9 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.002.0175 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPISO- M 1 16,24 16,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,65 3,68

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,06 4,94

Insumo 00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM M 1,017 7,5 7,62
ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

10.3.10 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.002.0121 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 2.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - M 1 60,15 60,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CAMPO GRANDE

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00002505 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO M 1,05 47,63 50,01
EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SEALTUBO
10.3.11 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0005 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 1 10,17 10,17
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 21,65 1,88
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 29,06 2,52
Insumo 00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM M 11 5,22 5,74
ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0018 19,85 0,03
10.3.18 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0370 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2™ UN 1 13,52 13,52
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 29,06 4,27
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 21,65 3,18
Insumo 035754 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/2" CHAPA 16 UN 1 6,07 6,07
10.3.19 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0317 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 1 13,52 13,52
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 29,06 4,27
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 21,65 3,18
Insumo 035753 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 UN 1 6,07 6,07
10.3.20 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0375 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 1/2" UN 1 15,1 15,1
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 29,06 4,27
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 21,65 3,18
Insumo 034533 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16 UN 1 7,65 7,65
10.3.21 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0376 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" UN 1 13,52 13,52
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 29,06 4,27
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 21,65 3,18
Insumo 035755 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2" CHAPA 16 UN 1 6,07 6,07
10.3.23 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0377 Préprio COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE UN 1 118,6 118,6
150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 29,06 10,49
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 21,65 7,81
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo COT.239 Préprio COTOVELO RETO 150X50 PARA ELETROCALHA UN 1 21,1 21,1
(06/2025)
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 512
(05/2025)
10.3.24 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SINAPI1.97276  Préprio COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE UN 1 102,55 102,55

73/109
COMPOSIGOES

50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

HMAS
21/10/2025
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COT.259
(05/2025)
Cadigo
SINAPI.97293

88247

88264

00039997
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

COTOVELO RETO 50X50 PARA ELETROCALHA

PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1"

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18MM
TALA 50 PARA ELETROCALHA

Descrigéo

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE
200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1"

TALA 50 PARA ELETROCALHA

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18MM
COTOVELO RETO 200X50 PARA ELETROCALHA

Descrigcéo

COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE
200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1"

COTOVELO RETO 200X100 PARA ELETROCALHA
TALA 50 PARA ELETROCALHA

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18MM
Descrigéo

COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE
400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1"

TALA 50 PARA ELETROCALHA

Curva horizontal 400 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo de 90°

HMAS
21/10/2025
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Denise Estivarribia de Freitas

Engenheiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

10.3.29 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.002.0379 Préprio CURVA HORIZONTAL 100 x 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°, FORNECIMENTO E  un 1 35,27 35,27
COLOCACAO
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo COT.244(07/202 Proéprio CURVA HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA UN 1 25,32 25,32
5)
10.3.30 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0182 Préprio CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA, COM ANGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 1 55,25 55,25
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
Insumo COT.249(07/202 Préprio CURVA VERTICAL INTERNA 150X100 PARA ELETROCALHA UN 1 45,3 45,3
5)
10.3.31 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.002.0380 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1 91,9 91,9
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45
Insumo 4007 ORSE Curva vertical 300 x 100 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 1 90,45 90,45
10.3.33 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.002.0361 Préprio CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 76,79 76,79
COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo 003556 SBC ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 200x100mm CHAPA 20 UN 1 51,89 51,89
10.3.37 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SINAPI1.97241  Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, M 1 148,98 148,98
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 21,65 3,85
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 29,06 517
Composigdo Auxiliar SINAPI1.97258  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E UN 0,333 104,61 34,83
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigao Auxiliar 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM M 1 52,56 52,56
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.
AF 09/2023
Insumo COT.192 Préprio ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 M 0,958 54,88 52,57
(09/2025)
10.3.38 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SINAPI.97243  Proéprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, M 1 137,43 137,43
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,264 21,65 571
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,264 29,06 7,67
Composigdo Auxiliar SINAPI.97262  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E UN 0,333 114,42 38,1
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigéo Auxiliar 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM M 1 52,56 52,56
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.
AF 09/2023
Insumo COT.423 Préprio ELETROCALHA LISA TIPO "U" 300X50MM M 0,94 35,53 33,39
(06/2025)
10.3.39 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Denise Estivarribia de Freitas

75/109 HMAS Engenheiro

COMPOSICOES 21/10/2025
HASH: 8576182945flacd386ccde85eb8f70589244b69d49121ce32631c433f01a6eel. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 13/11/2025 08:46:16 por RAQUEL MAHMOUD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composicao SINAPI.97236  Préprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE M 1 59,44 59,44
EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 21,65 1,36

Composig&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 29,06 1,83

Composigéo Auxiliar 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE M 1 11,33 11,33

OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL
1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS

Composigao Auxiliar SINAPI.97249  Préprio EMENDA PARA ELTROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA UN 0,333 88,65 29,52
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

Insumo 1608 AGESUL ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, SEM TAMPA M 0,991 15,54 15,4

10.3.40 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao SINAPI1.97242  Pr6prio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 250MM E ALTURA 50MM, M 1 133,21 133,21
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 21,65 3,85

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 29,06 517

Composigao Auxiliar 96563 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM M 1 58,87 58,87
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.
AF 09/2023

Composigdo Auxiliar SINAPI.97259_  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E UN 0,333 109,68 36,52
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. (AF.GEOR)

Insumo COT.424 Préprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 250X50MM M 0,958 30,07 28,8

(06/2025)

10.3.41 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo SINAPI.97244  Proprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, M 1 206,67 206,67
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,264 21,65 571

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,264 29,06 7,67

Composigdo Auxiliar SINAPI.97263_  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E UN 0,333 114,14 38
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

Composigao Auxiliar 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM M 1 52,56 52,56
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.
AF 09/2023

Insumo COT.192 Préprio ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 M 1,872 54,88 102,73

(09/2025)

10.3.44 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 12.002.0385 Préprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 66,07 66,07
COLOCACAO

Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 038770 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 200x100mm CHAPA 18 UN 1 41,17 41,17

10.3.45 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.002.0386 Préprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 74,11 74,11
COLOCACAO

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 000583 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 300x100mm CHAPA 18 UN 1 49,21 49,21

10.3.46 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.002.0387 Préprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E UN 1 93,42 93,42
COLOCACAO

Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Denise Estivarribia de Freitas

76/109 HMAS Engenheiro

COMPOSICOES 21/10/2025
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SINAPI
SINAPI
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 400x100mm CHAPA 18

Descrigéo

TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TE HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA

Descrigéo

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE
300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18MM
TE HORIZONTAL 300X50 PARA ELETROCALHA

PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1"
TALA 50 PARA ELETROCALHA

Descrigéo

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE
400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

TE HORIZONTAL 400X50 PARA ELETROCALHA

PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1"
TALA 50 PARA ELETROCALHA

Descrigéo
CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2

Descrigéo

CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1 KV (90G) 95MM2
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0,36
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1,02
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Valor Unit

Valor Unit

Valor Unit

Valor Unit

20,74 10,37
68,52 68,52
Total
62,94 62,94
29,06 14,53
20,74 10,37
38,04 38,04
Total
221,7 221,7
21,65 22,84
29,06 30,65
0,35 8,82
1,63 82,15
49,4 49,4
0,8 20,16
1,28 7,68
Total
197,51 197,51
21,65 22,84
29,06 30,65
1,81 45,61
0,35 8,82
61,75 61,75
0,8 20,16
1,28 7,68
Total
70,9 70,9
29,06 9
21,65 6,71
54,11 55,19
Total
120,88 120,88
29,06 10,46
21,65 7,79
100,62 102,63
Total
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigéo 12.009.0059 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E M 1 7,01 7,01
INSTALACAO.
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 21,65 1,73
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 29,06 2,32
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,009 4,62 0,04
Insumo 012486 SBC CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 M 1,105 2,65 2,92
10.3.61 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.008.0088 Préprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tens&o de isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 1 128,86 128,86
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65
Composigéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,7 15,85
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1 62,3 62,3
10.3.62 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.008.0137 Préprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 1 452,1 452,1
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65
Composigéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,7 15,85
Insumo 00002374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1 385,54 385,54
10.3.63 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.008.0085 Préprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenséo de isolamento 415/690V, de 175A a 250A UN 1 607,63 607,63
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65
Composigéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,7 15,85
Insumo 00002377 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A /600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1 541,07 541,07
10.3.64 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.008.0138 Préprio Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, tripolar 600 V, corrente de 300 A at¢é UN 1 1889,91 1889,91
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ‘I;(I)_(I)E¢RICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3
Insumo 00034734 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO UN 1 1788,49 1788,49
DE 35KA
10.3.65 Codigo Banco Descrigéo Und Quant Valor Unit Total
Composigéo 12.008.0197 Préprio Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, tripolar 600 V, corrente de 700 A até UN 1 4483,79 4483,79
A
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI E(I).(I)ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3
Insumo 00002394 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A/ 600 V, TIPO LMXD UN 1 4382,37 4382,37
1113 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.005.0224 Préprio TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M 1 8,98 8,98
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO :
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0382 20,68 0,78
Composigdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0382 25,04 0,95
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 6,81 7,18
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0212 3,65 0,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

11.1.12 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 11.005.0201 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 1 3,76 3,76
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 043636 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm UN 1 1,61 1,61
11113 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.005.0165 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 1 3,84 3,84
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69
11.1.14 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0051 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 1 10,64 10,64
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,201 25,04 5,03
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49
11115 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.005.0166 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 1 6,62 6,62
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 3 3
11117 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.004.0022 Préprio TAMPAO/CAP ROSQUEADO PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 22,67 22,67
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109 20,68 2,25
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109 25,04 2,72
Insumo 005734 SBC CAP PVC ROSCAVEL 1.1/4" UN 1 17,34 17,34
Insumo 00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0,032 11,37 0,36
11.1.18 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0218 Préprio CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 12,52 12,52
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 25,04 2,75
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 20,74 2,28
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,02 76,17 1,52
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 86,3 1,29
Insumo 00012909 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 4,68 4,68
11.1.19 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.005.0109 Préprio CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 16,25 16,25
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 25,04 2,75
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 20,74 2,28
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,02 76,17 1,52
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 86,3 1,29
Insumo 00012910 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 8,41 8,41
11.1.23 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.005.0087 Préprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 21,42 21,42

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

Denise Estivarribia de Freitas
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 20,68 0,82
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 25,04 1
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO UN 0,02 31,44 0,62
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo COT.085(10/202 Proéprio CURVA PVC LONGA 45° P/ ESGOTO 50mm UN 1 17,29 17,29
11.1.24 ?c’;digo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.005.0178 Préprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm UN 1 75,68 75,68
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,723 20,68 14,95
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,723 25,04 18,1
Insumo 003383 SBC CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 75mm UN 1 33,66 33,66
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052 86,3 4,48
Insumo 00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,454 9,9 4,49
11.1.25 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.005.0210 Préprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 73,31 73,31
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,68 517
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,04 6,26
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO UN 0,046 31,44 1,44
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 3 3
Insumo 00001858 SINAPI CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1 57,44 57,44
11.1.32 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.009.0010 Préprio JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E UN 1 19,82 19,82
INSTALACAO :
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,04 7,01
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,68 5,79
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01 76,17 0,76
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,004 86,3 0,34
Insumo 00010835 SINAPI JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1 5,92 5,92
11.1.48 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.005.0179 Préprio REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM un 1 21,8 21,8
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 20,74 3,73
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 25,04 4,5
Insumo 00020042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 8,14 8,14
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,02941 76,17 2,24
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,037 86,3 3,19
11.1.49 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.005.0189 Préprio REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RiGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM UN 1 26,81 26,81
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 20,74 4,77
Composigdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 25,04 5,7
Insumo 00020043 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,38 9,38
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,033 76,17 2,51
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,051 86,3 4,4
Denise Estivarribia de Freitas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

11.1.50 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 11.005.0181 Préprio REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 75MM un 1 30,85 30,85
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 20,74 4,77
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 25,04 5,75
Insumo 00020044 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 10,88 10,88
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0494117 76,17 3,76
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,066 86,3 5,69
11.1.52 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.005.0150 Préprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  UN 1 26 26
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,68 4,13
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,026 76,17 1,98
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033 86,3 2,84
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,036 3,65 0,13
Insumo 004490 SBC TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 75 x 50mm UN 1 11,92 11,92
11.1.57 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.005.0036 Préprio ANTIESPUMA 150MM UN 1 31,88 31,88
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,68 3,1
Insumo 021135 SBC DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 150mm UN 1 28,78 28,78
11.1.58 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.005.0137 Préprio CAIXA DE INSPE(;AO DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 1 522,42 522,42
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,68 12,4
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 25,04 15,02
Insumo 043746 SBC CAIXA DE INSPECAO/INTERLIGACAO DE ESGOTO 100mm COM TAMPA REFORCADA 27801056 TIGRE UN 1 495 495
11.1.63 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11.005.0027 Préprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE  UN 1 122,73 122,73
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 20,68 7,85
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 25,04 9,51
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 76,17 1,12
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO UN 0,03 31,44 0,94
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 86,3 1,94
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,057 3,65 0,2
Insumo 00011880 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA UN 1 98,68 98,68
11.1.64 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11.005.0175 Préprio CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm COM TAMPA CEGA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 137,32 137,32
Composigo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,449 20,68 29,96
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,449 25,04 36,28
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 86,3 1,03
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,002 76,17 0,15
Insumo 043676 SBC CAIXA SIFONADA GORDURA MONTADA TAMPA BRANCA 250x172x50mm UN 1 69,9 69,9
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PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

11.1.65 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 11.005.0081 Préprio GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA UN 1 30,17 30,17
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 25,04 3,9
Insumo 00011732 SINAPI GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UN 1 26,27 26,27
11.1.66 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 11.005.0196 Préprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 149,91 149,91
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 20,68 17,32
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 25,04 20,98
Insumo COT.017(09/202 Proéprio PROLONGADOR SEM ENTRADA DN 300, PARA ESGOTOO UN 1 111,61 111,61
11.1.67 ?c’;digo Banco Descrig&o Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.005.0220 Préprio RALO LINEAR 70CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1 123,03 123,03
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4162 20,68 8,6
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4162 25,04 10,42
Insumo COT.075(07/202 Préprio RALO LINEAR 70CM UN 1 104,01 104,01
11.1.69 EC’)édigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0221 Préprio TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA CAIXAS DE INSPECAO UN 1 639,22 639,22
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,309 20,68 47,75
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,808 25,04 45,27
Insumo COT.076(10/202 Proéprio TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA CAIXAS DE INSPEGAO UN 1 546,2 546,2
11.2.16 (s:)édigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.003.0231 Préprio CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 7,18 7,18
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095 20,68 1,96
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095 25,04 2,37
Insumo 00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,033 39,06 1,28
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,004 86,3 0,34
Insumo 00001185 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 1,23 1,23
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,002 3,65 0
11.2.24 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.005.0213 Préprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 1 14,05 14,05

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 20,68 2,92
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 25,04 3,54
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 76,17 0,44
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 86,3 0,6
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338 3,65 0,12
Insumo 00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 6,43 6,43
11.2.30 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.003.0195 Préprio LUVA DE REDUGAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 75 x 60MM un 1 33,32 33,32
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 20,74 3,83
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 25,04 4,63
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,027 76,17 2,05
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CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
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PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,041 86,3 3,53

Insumo 00003865 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 19,28 19,28

11.2.31 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 11.005.0008 Préprio LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  UN 1 11,87 11,87
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,68 2,06

Composigdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,007 76,17 0,53

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 86,3 0,69

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,05 3,65 0,18

Insumo 00003874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1 5,91 5,91

11.2.37 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 11.003.0082 Préprio TE REDUGAO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 55,81 55,81

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,04 7,01

Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,74 58

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0224 76,17 1,7

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 86,3 0,69

Insumo 00000816 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 10,05 10,05

Insumo 00007143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 30,56 30,56

121 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao SINAPI.96980  Préprio FITA DE ALUMINIO 70 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 1 41,49 41,49

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6812 21,65 14,74

Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6812 29,06 19,79

Insumo 00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 1,6667 0,29 0,48
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Insumo 1581 AGESUL BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TELO761YT M 0,35 11,72 4,1

Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, UN 1,6667 1,43 2,38
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

123 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.014.0041 Préprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 1 21,68 21,68
PARAFUSO DE FIXACAO M8

Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Insumo 00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 1 6,48 6,48
PARAFUSO DE FIXACAO M8

12.6 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.013.0030 Préprio CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 1 98,05 98,05

Composigo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,06 7,26

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,65 5,41

Insumo 00041410 SINAPI CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS UN 1 85,38 85,38

1211 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 01.001.0206 Préprio LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO UN 1 124291 124291

Composigéo Auxiliar 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 8,283 1,89 15,65
HORISTA

Insumo 099275 SBC ENGENHEIRO ELETRICISTA H 8,283 133,44 1105,28

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8,283 1,43 11,84
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8,283 0,08 0,66
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 8,283 0,01 0,08
CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 8,283 0,77 6,37
Insumo COT.074 Proprio ART DE OBRA OU SERVIGO ATE 15.000 REAIS - EXERCICIO 2023 UN 1 103,03 103,03
(06/2025)
1212 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.014.0022 Préprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) UN 1 58,85 58,85
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,65 10,82
Insumo 6428 AGESUL PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA UN 1 1,94 1,94
Insumo 6429 AGESUL ALICATE GRANDE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA DA TEMOTECNICA NSEZ201 UN 0,01 129,91 1,29
Insumo 6430 AGESUL MOLDE CLASSE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA REF. CLASSE 5 DA TERMOTECNICA UN 0,0125 190,48 2,38
Insumo 7283 AGESUL CARTUCHO No. 115 F-20 UN 1 27,89 27,89
1213 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.005.0035 Préprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 23,55 23,55
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
Insumo 00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 1 8,35 8,35
13.1.5 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.004.0102 Préprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 1 0,2 0,2
Insumo M3935 SICRO3 Arruela de pressdo em ago inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) un 1 0,2043 0,2
13.1.6 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 20.006.0037 Préprio PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 300 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 83,28 83,28
Composigo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,7 6,34
Insumo COT.303 Préprio BANDEJA FIXA FRONTAL 1U X 300 MM UN 1 76,94 76,94
(09/2025)
13.1.7 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 20.006.0036 Préprio PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 500 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 117,02 117,02
Composigo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,7 6,34
Insumo COT.304 Préprio BANDEJA FIXA VENTILADA 1U X 500 MM UN 1 110,68 110,68
(09/2025)
13.1.17 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.001.0270 Préprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - UN 1 64,05 64,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 29,06 26,15
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 21,65 9,74
Insumo 00039771 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN 1 28,16 28,16
13.1.19 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.001.0306 Préprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 1 60,76 60,76
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62
Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,65 8,66
Insumo 00039811 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 1 40,48 40,48
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
13.1.21 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 12.002.0320 Préprio CANTONEIRA ZZ DUPLA VERTICAL 76 X 38 MM. UN 1 13,28 13,28
Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,65 2,16
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 29,06 2,9
Insumo 042624 SBC PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14 UN 1 8,22 8,22
13.1.25 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SINAPI.104392 Préprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO UN 1 19,99 19,99
E INSTALACAO. AF 10/2022
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2028 21,65 4,39
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2028 29,06 5,89
Insumo 00002624 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO UN 1 7,97 7,97
DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM
Insumo 00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1 1,74 1,74
13.1.26 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SINAPI.104394  Préprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - UN 1 57,8 57,8
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427 21,65 9,24
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427 29,06 12,4
Insumo 00002626 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO  UN 1 24,66 24,66
DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM
Insumo 014816 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1.1/2" TRAMONTINA UN 1 11,5 11,5
13.1.27 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SINAPI.104393 Préprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - UN 1 39,66 39,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3074 21,65 6,65
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3074 29,06 8,93
Insumo 00002625 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO  UN 1 16,83 16,83
DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM
Insumo 005639 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA UN 1 7,25 7,25
13.1.28 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.002.0393 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM m 1 44,2 44,2
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 29,06 17,43
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44
Insumo 862 ORSE Eletrocalha metalica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 0,3333 43 14,33
13.1.30 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0398 Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E UN 1 122,15 122,15
ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 21,65 11,4
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 29,06 15,31
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo COT.253 Préprio EMENDA INTERNA 300X100 PARA ELETROCALHA UN 1 16,24 16,24
(08/2025)
Insumo COT.219(09/202 Proéprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12
(05/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
13.1.31 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composicéo 12.002.0212 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO/ELETROCALHA 1" UN 1 12,18 12,18
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 29,06 4,53
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 21,65 3,37
Insumo 037517 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" CHAPA 16 UN 1 4,28 4,28
13.1.34 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.002.0394 Préprio SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO 300X100MM UN 1 27,87 27,87
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,06 7,26
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,65 5,41
Insumo COT.256 Préprio SUPORTE HORIZONTAL 300X100 PARA ELETROCALHA UN 1 15,2 15,2
(05/2025)
13.1.35 Coédigo Banco Descrig&o Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0395 Préprio TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E UN 1 106,67 106,67
COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo COT.264 Préprio TE HORIZONTAL 300X100 PARA ELETROCALHA UN 1 81,77 81,77
(06/2025)
13.1.36 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0396 Préprio TE VERTICAL DE DESCIDA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E  UN 1 94,88 94,88
COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo COT.268 Préprio TE VERTICAL DE DESCIDA 300X100 PARA ELETROCALHA UN 1 69,98 69,98
(06/2025)
13.1.37 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0397 Préprio TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO UN 1 19,5 19,5
E COLOCACAO
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 008249 SBC ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 300x100mm CHAPA 18 UN 1 9,55 9,55
13.1.38 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SINAPI.104407 Préprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - M 1 55,22 55,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1572 21,65 3,4
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1572 29,06 4,56
Composigo Auxiliar 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE M 1 11,33 11,33

OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL
1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS

Insumo COT.108 Préprio ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 25mm 1' M 1,05 34,22 35,93
(08/2025)
13.1.39 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SINAPI.104409 Préprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2”, APARENTE - M 1 77,44 77,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composigo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3311 21,65 7,16
Composig&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3311 29,06 9,62
Composigo Auxiliar 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE M 1 11,33 11,33

OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL
1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo COT.389 Préprio ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) 1.1.2" M 1,05 46,99 49,33
(05/2025)
13.1.40 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SINAPI.104408 Préprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4”, APARENTE- M 1 80,45 80,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2384 21,65 5,16
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2384 29,06 6,92
Composigéo Auxiliar 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE M 1 11,33 11,33

OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL
1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS

Insumo 005073 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 32mm 1.1/4" M 1,05 54,33 57,04

13.1.46 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.006.0026 Préprio GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 41,51 41,51

Composigéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 31,7 9,51

Insumo 041898 SBC RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" UN 1 32 32

13.1.47 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.006.0035 Préprio PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK E ROSCA UN 1 1,38 1,38

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 29,06 0,19

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 21,65 0,14

Insumo 000123 SBC RACK - KIT PORCA-GAIOLA M5 COM PARAFUSO CABECA PANELA (50 PECAS) UN 0,02 52,8 1,05

13.1.48 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo SINAPI.104448 Proprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 1 8,58 8,58
INSTALACAO.

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 21,65 2,92

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 29,06 3,92

Insumo 00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1) UN 1 1,74 1,74

13.1.49 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo SINAPI.104450 Proéprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - UN 1 18,89 18,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2847 21,65 6,16

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2847 29,06 8,27

Insumo 00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 UN 1 4,46 4,46
1/2"

13.1.50 Codigo Banco D/es)crit;ﬁo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo SINAPI.104449 Préprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - UN 1 13,46 13,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,205 21,65 4,43

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,205 29,06 5,95

Insumo 00002639 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 UN 1 3,08 3,08
1/4"

13.1.51 Codigo Banco Des)crigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.006.0072 Préprio PAINEL FRONTAL CEGO - 19"x 1 U UN 1 16,68 16,68

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33

Insumo COT.272 Préprio PAINEL DE FECHAMENTO CEGO 1U UN 1 12,35 12,35

(09/2025)
13.1.52 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.006.0107 Préprio PARAFUSO CABEGA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL, COM INSTALAGAO UN 1 5,37 5,37
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 29,06 2,9
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,74 2,07
Insumo 006025 SBC PARAFUSO ACO AUTO ATARRACHANTE 6,3 x 38mm Din 7972 INOX A4 UN 1 0,4 0,4
13.1.59 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0059 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1" M 1 51,48 51,48
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 29,06 17,43
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65
Insumo 00002501 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO M 1,05 11,81 12,4
EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO
13.1.60 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0350 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1 1/2" M 1 87,78 87,78
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 21,65 34,64
Insumo 00002503 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO M 1,05 22,94 24,08
EXTERNO DE 50 MM, DN =1 1/2", TIPO SEALTUBO
13.1.61 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.002.0319 Préprio ELETROTUDO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO 1.1/4" M 1 76,6 76,6
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 29,06 23,24
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 21,65 34,64
Insumo 00002502 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO M 1,05 17,83 18,72
EXTERNO DE 40 MM, DN =1 1/4", TIPO SEALTUBO
13.1.63 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 20.006.0083 Préprio TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1" - 2 x RJ45 UN 1 17,96 17,96
Composigo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 29,06 8,42
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 21,65 6,27
Insumo 00039351 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN 1 3,27 3,27
13.1.64 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.013.0003 Préprio ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAGCO PARA 2 MODULOS RJ-45 UN 1 5,36 5,36
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,65 3,24
Insumo 00038093 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2,12 2,12
13.1.66 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.004.0104 Préprio UNIDUT MULTIPLO @ 1" UN 1 3,73 3,73
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 21,65 0,54
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45
Insumo 00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1 1,74 1,74
13.1.67 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.004.0106 Préprio UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1" UN 1 11,91 11,91
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 21,65 0,54
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45
Insumo 014817 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1" TRAMONTINA UN 1 9,92 9,92
13.1.68 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.004.0122 Préprio UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1 1/2" UN 1 13,49 13,49
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 21,65 0,54
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 014816 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1.1/2" TRAMONTINA UN 1 11,5 11,5
13.1.69 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.004.0107 Préprio UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1 1/4" un 1 9,24 9,24
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 21,65 0,54
Insumo 005639 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA UN 1 7,25 7,25
13.1.70 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 20.006.0099 Préprio VELCRO DUPLA FACE LARG. 20 MM M 1 4,36 4,36
Composigéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 31,7 0,95
Insumo 000205 SBC FIBRA OPTICA - FITA VELCRO ROLO 3 METROS UN 0,3333 10,26 341
13.4.71 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 20.006.0126 Préprio IDENTIFICAGAO E CERTIFICAGAO DE PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIOS PARA REDE DE LOGICA UN 1 34,87 34,87

(MAIS DE 101 PONTOS)

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 29,06 34,87
13.21 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.006.0062 Préprio ADAPTADOR, TIPO OPTICO. FORNECIMENTO E COLOCA(;AO UN 1 7,07 7,07
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,258 21,65 5,58
Insumo 000294 SBC FIBRA OPTICA - ADAPTADOR E ACOPLADOR SIMPLEX MM SC/SC UN 1 1,49 1,49
13.2.2 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.006.0116 Préprio CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 1 10,38 10,38
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,117 29,06 34
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,117 21,65 2,53
Insumo 036476 SBC FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO (SM) 2FO INT/EXT M 1,02 4,37 4,45
13.2.3 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.004.0096 Préprio CAIXA FIBRA OPTICA TERMINAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 334,64 334,64
Composigo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,65 10,82
Insumo 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS UN 1 304,59 304,59
Insumo 00000412 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM UN 2 1,49 2,98
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4 0,43 1,72

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

13.24 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.006.0121 Préprio CORDAO OPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x LC / APC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 20,22 20,22
Composigéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,7 6,34
Composigo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33
Insumo COT.095(09/202 Préprio CORDAO OPTICO MONOMODO SC / LC APC UN 1 9,55 9,55
13.2.5 ?L’)digo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 20.006.0120 Préprio CORDAO OPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x SC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 23,33 23,33
Composigo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,7 6,34
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33
Insumo COT.092 Préprio CORDAO OPTICO MONOMODO SC / SC APC UN 1 12,66 12,66

(09/2025)
13.2.6 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composicéo 20.006.0031 Préprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRAO  UN 1 451,77 451,77
19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 29,06 72,65

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 21,65 54,12

Insumo 047588 SBC RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC UN 1 325 325

13.2.7 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 20.006.0070 Préprio EXTENSAO - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO M 1 7,88 7,88

Composigao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 31,7 0,91

Composigdo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 21,61 0,62

Insumo 072256 SBC CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS M 1 6,35 6,35

13.2.8 Coédigo Banco Descrig&o Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.001.0080 Préprio GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 1 59,33 59,33

Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,65 8,66

Insumo 6612 AGESUL GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM UN 1 39,05 39,05

145 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 07.002.0097 Préprio ESTRUTURA METALICA EM CHAPAS DE ACO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM ELETRODO E KG 1 16,05 16,05
MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO ;

Composigao Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 CHP 0,00502 275,43 1,38

TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06666 28,38 1,89

Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06666 21,61 1,44

Composig&o Auxiliar 07.002.0095 Préprio SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO KG 0,015 52,02 0,78

Composigdo Auxiliar 07.002.0100 Préprio CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA HIDRAULICA M 0,1 0,92 0,09

Composig&o Auxiliar 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO T 0,00103 26,95 0,02
(MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020

Composigéo Auxiliar 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189  CHP 0,00103 215,2 0,22

CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

Insumo M0682 SICRO3 Aco em perfis ASTM A36 kg 1,03 9,9336 10,23
15.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.005.0046 Préprio TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 27,43 27,43
Composigo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,74 6,22
Insumo 00012147 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 1 12,5 12,5
15.1.5 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo SINAPI.104406 Proprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - M 1 23,07 23,07

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993 21,65 2,14
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993 29,06 2,88
Composigéo Auxiliar 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE M 1 11,33 11,33

OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL
1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
Insumo 7148 AGESUL ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0.60 MM M 1,05 6,4 6,72

15.21 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigéo 20.002.0030 Préprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, cJ 1 211,12 211,12
SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK
500 DA AUREON OU SIMILAR

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 21,65 1,61

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 29,06 521

Insumo 8482 AGESUL BLOCO AUTONOMO DE ILUM. EMERG. INSCR. DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST. NAO PERMANENTE, LED  CJ 1 204,3 204,3
500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

15.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 20.002.0031 Préprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE,  CJ 1 211,12 211,12
LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 21,65 1,61

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 29,06 5,21

Insumo 8480 AGESUL BLOCO AUTONOMO ILUM. EMERG. DE ACLARAMENTO, SIST. NAO PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E CJ 1 204,3 204,3
BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

1531 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.002.0220 Préprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) UN 1 2671,42 2671,42
DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3

Insumo 1569 AGESUL CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS)  UN 1 2570 2570
DA INTELBRAS

15.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.011.0032 Préprio SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 24VOLTS, 120DB PARA ALARME DE INCENDIO UN 1 194,39 194,39

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 29,06 6,1

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 21,65 4,54

Insumo 3470 AGESUL SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 120DB, 24VOLTS PARA ALARME DE INCENDIO UN 1 183,75 183,75

15.3.3 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.002.0146 Préprio ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME. UN 1 200,71 200,71

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65

Insumo 3471 AGESUL ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME, DA ACERO OU SIMILAR UN 1 150 150

15.3.4 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant Valor Unit Total

Composigéo 20.002.0190 Préprio DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 1 150,72 150,72
E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65

Insumo 1566 AGESUL DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS UN 1 100,01 100,01

15.3.5 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.002.0217 Préprio CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO 4 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1 15,66 15,66

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,74 3,11

Insumo 00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- M 4,08 2,01 8,2
ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

15.3.6 Coédigo Banco Descrig&o Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composicao 12.002.0337 Préprio ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 1 30,37 30,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1944 21,65 4,2

Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1944 29,06 5,64

Composigéo Auxiliar 91173 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBREOU M 2 4,22 8,44

ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023 PS

Composigao Auxiliar 12.002.0338 Préprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM UN 0,3333 10,74 3,57
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Insumo 00021128 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 1,05 8,12 8,52
15.6.1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 20.002.0045 Préprio CAIXA DE PASSEIO DE 40X60 CM EM ALVENARIA COM TAMPAO FOFO COM INSTRUGAO INCENDIO UN 1 545,21 545,21
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,38 20,74 90,84
Composigdo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,19 25,75 56,39
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 25,74 2,31
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,32 1,23 6,54
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 30,64 0,8 24,51
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,02 105,72 2,11
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,02 105,16 2,1
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,11 84 9,24
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 98,28 0,67 65,84
Insumo 00014112 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM UN 1 285,33 285,33
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
15.6.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 20.002.0158 Préprio REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 450, 2 1/2", BUCKA SPIERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, INCLUSIVE CJ 1 406,22 406,22
TAMPAO CEGO E CORRENTE, DE LATAO, COM ADAPTADOR STORZ (ROSCA 2 1/2"X STORZ 2 1/2")
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 25,04 28,79
Composigdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 20,68 23,78
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0282 18,44 0,52
Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE UN 1 180 180

INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

Insumo 00010905 SINAPI TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A UN 1 94,28 94,28
INCENDIO

Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO UN 1 78,85 78,85
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

15.7.1 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 20.002.0073 Préprio ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 556,74 556,74

Composigdo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75

Composig&o Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,74 20,74

Insumo 00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM UN 1 510,25 510,25

CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

15.7.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.002.0075 Préprio ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO 2 1/2" X 2 1/2 " PARA INSTALAQ/T\O PREDIAL DE COMBATE A UN 1 83,41 83,41
INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,68 2,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5

Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO UN 1 78,85 78,85
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

15.8.1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 20.002.0165 Préprio CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V UN 1 5017,68 5017,68

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 25,04 125,2

Composigdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 20,68 103,4

Insumo 7581 AGESUL BOMBA SCHNEIDER BPI-22R 7,5CV TR 220V UN 1 4788 4788

Insumo 00010742 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M UN 0,001 1085,49 1,08

15.8.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 12.001.0229 Préprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 7,5 CV /UN, FORNECIMENTO E UN 1 1595,79 1595,79
INSTALACAO

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,15 29,06 178,71

Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 21,65 129,9

Insumo 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1 77,13 77,13

Insumo 6616 AGESUL CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE, MEDINDO (50 X 40 X 20)CM, CEMAR OU SIMILAR UN 1 488,03 488,03

Insumo 6617 AGESUL CHAVE SELETORA OU COMUTADORA METALICA COM TRES POSICOES FIXAS, CONTATO 2 NA, MOD.XB2-  UN 2 36,64 73,28
BD33 DA SIBRATEC OU SIMILAR

Insumo 6619 AGESUL PLACA SINALIZADORA NA COR VERMELHA, (15X20)CM PARA INDICAR BOMBA DE INCENDIO UN 2 15,54 31,08

Insumo 6623 AGESUL RELE FALTA DE FASE SEM NEUTRO 220V - 50/60HZ - WEG OU SIMILAR UN 1 189,82 189,82

Insumo 6626 AGESUL RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3UA55 DE (20 A 32)A SIEMENS OU SIMILAR UN 1 159,09 159,09

Insumo 00001619 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN 1 268,75 268,75

15.8.3 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 20.002.0160 Préprio ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1 87,81 87,81

Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 29,06 8,42

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 21,65 6,27

Insumo 6181 AGESUL ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1 73,12 73,12

15.9.12 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 20.001.0048 Préprio ABRIGO DE GAS PARA 1 BOTIJAO P-13. H=0,98M E A=(0,65 X 0,90)M, COM PORTA VENEZIANA 0,60X0,80m.  UN 1 1488,89 1488,89

Composigao Auxiliar 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM m?2 1,14 92,7 105,67
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Composigéo Auxiliar 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m2 1,52 4,25 6,46
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

Composigdo Auxiliar 87547 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM m2 1,52 25,06 38,09
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Composigéo Auxiliar 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE ~ m? 1,31 55,62 72,86
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Composigo Auxiliar 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m2 1,31 7,6 9,95
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

Composigéo Auxiliar 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.  m2 1,64 5,99 9,82
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composigao Auxiliar 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E m? 1,64 30,62 50,21
= 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
Composigéo Auxiliar 98547 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO ~ m? 0,7 202,38 141,66
DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023
Composigao Auxiliar 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 4,86 3,84 18,66
Composigéo Auxiliar 96130 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024  m? 4,86 18,73 91,02
Composigao Auxiliar 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 4,86 12,36 60,06
Composigéo Auxiliar 04.005.0041 Préprio LAJE DE CONCRETO ARMADO MACICO COM 10 CM DE ESPESSURA, CONCRETO 25 MPA, CONCREATADO  m? 0,7 266,72 186,7
COM USO DE BALDES, ARMADO COM TELA Q196, INCLUSO FORMA E ESCORAMENTO
Composigao Auxiliar 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m?2 0,48 744,77 357,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Composigéo Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN 1 103,4 103,4
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Composigao Auxiliar 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m?2 1,44 9,39 13,52
Composigéo Auxiliar 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES m?2 1,44 23,76 34,21
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
Composigao Auxiliar 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA m?2 1,44 46,32 66,7
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
Composigéo Auxiliar 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m?3 0,0312 754,38 23,53
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
Insumo COT.002(06/202 Proprio KIT INSTALAGAO GAS ENCANADO MANGUEIRA FLEXIVEL METALICA 2,00 METROS + ADAPTADOR UN 1 98,89 98,89
5)
16.1.9 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10.001.0021 Préprio CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m?2 1 42,94 42,94
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 25,75 9,01
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51
Composigéo Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA  m? 0,05 388,41 19,42
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
16.2.1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 20.001.0013 Préprio TOMADA POSTO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 124,7 124,7
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 18,44 0,36
Insumo COT.269 Préprio TOMADA POSTO PAREDE INTERNA AR COMPRIMIDO UN 1 116,83 116,83
(07/2025)
16.2.2 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 20.001.0014 Préprio TOMADA POSTO PARA OXIGENIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 137,82 137,82
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 18,44 0,36
Insumo COT.270(07/202 Préprio TOMADA POSTO PAREDE INTERNA OXIGENIO UN 1 129,95 129,95
5)
16.2.3 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.011.0015 Préprio PAINEL DE ALARME - AR E OXIGENIO UN 1 677,44 677,44
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 21,65 6,49
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
Insumo COT.103 Préprio PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGENIO UN 1 662,24 662,24
(07/2025)

Denise Estivarribia de Freitas

94/109 HMAS Engenheiro

COMPOSICOES 21/10/2025
HASH: 8576182945flacd386ccde85eb8f70589244b69d49121ce32631c433f01a6eel. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 13/11/2025 08:46:16 por RAQUEL MAHMOUD



009993/2025-41 - Pagina 312

B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

16.2.4 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit

Composigéao 20.001.0015 Préprio TOMADA POSTO PARA VACUO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 140,97 140,97

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 18,44 0,36

Insumo COT.271(07/202 Proéprio TOMADA POSTO PAREDE INTERNA VACUO UN 1 133,1 133,1

5)

174 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit

Composicéo 24.007.0031 Préprio LIMPEZA E ISOLAMENTO DE BIODIGESTOR DESATIVADO - (REF. REFORMA DO CEM) UN 1 867,86 867,86

Composigao Auxiliar 92106 SINAPI CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO CHP 1 356,96 356,96
TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

Composigao Auxiliar 92107 SINAPI CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUC(;AO COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO CHI 1 88,92 88,92
TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023

Composigao Auxiliar 104789 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m3 0,109 192,32 20,96
AF 09/2023

Composigao Auxiliar 94990 SINAPI EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m3 0,218 754,38 164,45
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m3 4,36 54,26 236,57

18.1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit

Composicéo ADM.CEM(05-  Proéprio ADMINISTRAGAO DA OBRA DE REFORMA DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS UN 1 436664,25 436664,25

24)

Composigao Auxiliar 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9 21934,91 197414,19

Composigao Auxiliar 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 5162,52 92925,36

Composigao Auxiliar 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 4017,19 72309,42

Composigao Auxiliar 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 4111,96 74015,28

Composigdes Auxiliares

Composicéo 04.005.0041 Préprio LAJE DE CONCRETO ARMADO MACICO COM 10 CM DE ESPESSURA, CONCRETO 25 MPA, CONCREATADO m? 1 266,72 266,72
COM USO DE BALDES, ARMADO COM TELA Q196, INCLUSO FORMA E ESCORAMENTO

Composigao Auxiliar 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 1 74,14 74,14
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

Composigao Auxiliar 97092 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA  KG 3,11 13,29 41,33
0-196. AF 09/2021

Composigdo Auxiliar 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO m? 3 15,5 46,5
TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

Composigao Auxiliar 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM m3 0,1 1047,51 104,75
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

Composicéo 07.002.0100 Préprio CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA M 1 0,92 0,92

Composigao Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277778 26,02 0,72

Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW H 0,0138888 14,8053 0,2

Composigéo SINAPI.97251  Proéprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA UN 1 91,76 91,76
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016

Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183 21,65 3,96

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183 29,06 5,31

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo 037488 SBC ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100x50mm CHAPA 22 UN 1 3,29 3,29

95/109
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12
(05/2025)
Composicao SINAPI.97255C  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA  UN 1 106,33 106,33
EF 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (AF.GEOR)
Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3234 21,65 7
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3234 29,06 9,39
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, UN 16,8 0,28 4,7
COMPRIMENTO 13 MM
Insumo COT.185 Préprio EMENDA TALA ABA METALICA PARA ELETROCALHA 150 MM UN 4 4,37 17,48
(06/2025)
Insumo COT.186 Préprio EMENDA INTERNA 150 X 50 BASE LISA PARA ELETROCALHA UN 1 7,12 7,12
(09/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Composicao SINAPI.97258  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E UN 1 104,61 104,61
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 21,65 7,68
Composig&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 29,06 10,31
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo COT.252 Préprio EMENDA INTERNA 250X100 PARA ELETROCALHA UND 1 7,42 7,42
(06/2025)
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12
(05/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Composicao SINAPI.97259_  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E UN 1 109,68 109,68
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (AF.GEOR)
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,459 21,65 9,93
Composig&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,459 29,06 13,33
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo 4417 ORSE Parafuso cabeca lentilha 5/16" un 16,8 0,4 6,72
Insumo COT.252 Préprio EMENDA INTERNA 250X100 PARA ELETROCALHA UND 1 7,42 7,42
(06/2025)
Insumo COT.216 Préprio TALA PLANA 50 MM PARA ELETROCALHA UN 4 2,91 11,64
(06/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Composicao SINAPI.97262  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E UN 1 114,42 114,42
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 21,65 11,4
Composig&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 29,06 15,31
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo 037493 SBC ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 300x100mm CHAPA 22 UN 1 8,51 8,51
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12
(05/2025)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Composicao SINAPI.97263_  Préprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E UN 1 114,14 114,14
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 21,65 11,4
Composig&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 29,06 15,31
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo COT.254 Préprio EMENDA INTERNA 400X50 PARA ELETROCALHA UN 1 8,23 8,23
(06/2025)
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12
(05/2025)
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Composicao SINAPI.97249  Pr6prio EMENDA PARA ELTROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA UN 1 88,65 88,65
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composig&o Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 21,65 2,72
Composig&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 29,06 3,66
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo 037484 SBC ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50x50mm CHAPA 22 UN 1 3,07 3,07
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12
(05/2025)
Composicao SINAPI.97249C Pr6prio EMENDA PARA ELTROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA UN 1 89,31 89,31
EF 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2016
Composig&o Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 21,65 2,72
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 29,06 3,66
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88
Insumo COT.259 Préprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12
(05/2025)
Insumo COT.219(09/202 Préprio PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
5)
Insumo COT.225(06/202 Préprio EMENDA INTERNA 50X50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METALICA UN 1 3,73 3,73
5)
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO UN 33,6 1,63 54,76
FURO= 18MM
Composicao 12.002.0338 Préprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM UN 1 10,74 10,74
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composig&o Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1827 21,65 3,95
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1827 29,06 5,3
Insumo 00002637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM UN 1 1,49 1,49
(3/4"
Composigéo 08.001.0037 Préprio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 1 530,31 530,31
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composig&o Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,546 24,27 37,52
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,773 20,74 16,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, UN 3 27,96 83,88
COM PARAFUSOS

Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8 0,06 1,18

Insumo 00004982 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM UN 1 391,7 391,7

DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

Composigéo 12.010.0004 Préprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M - FORNECIMENTO E UN 1 1560 1560
INSTALACAO
Composig&o Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 21,65 129,9
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 29,06 174,36
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,0201 105,16 2,11
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,0602 105,72 6,36
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m?3 0,131 84 11
Insumo 00005052 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H=7 M, UN 1 1236,27 1236,27
DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
Composig&o 07.002.0095 Préprio SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO KG 1 52,02 52,02
Composigo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3584589 21,61 7,74
Composig&o Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3584589 26,53 9,5
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1 34,65 34,65
Insumo 00038412 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO UN 0,0001 1388,96 0,13
VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM
Composigéo 12.010.0012 Préprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 3 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 1 15,2 15,2
Composig&o Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49
Composigo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
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B.D.I. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS"
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Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

PAREDES E PAINEIS
ESQUADRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE FORRO
REVESTIMENTO DE PISOS
PINTURA

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
ACESSIBILIDADE

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSANITARIAS
SPDA

INSTALACOES REDE LOGICA

COBERTURA

PSCIP - SISTEMA DE PREVENCAO
SEGURANCA E COMBATE A
INSTALACOES FLUIDO
MECANICAS

LIMPEZA

ADMINISTRACAO DA OBRA

TOTAL| 100,00%

Peso (%)

5,11%
3,78%
6,45%
1,97%
3,30%
9,64%
11,99%
1,99%
1,21%
18,41%
1,54%
1,15%
5,58%
16,07%
4,43%
1,06%
0,25%

6,08%

Total Por Etapa
100,00%
459.549,46
100,00%
340.522,47
100,00%
581.273,08
100,00%
175.302,12
100,00%
295.707,93
100,00%
864.248,77
100,00%
1.081.122,72
100,00%
177.357,86
100,00%
111.562,42
100,00%
1.659.046,53
100,00%
136.753,50
100,00%
104.361,27
100,00%
495.425,28
100,00%
1.404.526,63
100,00%
397.332,31
100,00%
98.691,20
100,00%
22.077,53
100,00%
539.455,01
R$ 8.944.316,09
PORCENTAGEM

PORCENTAGEM ACUMULADA

CUSTO ACUMULADO

04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE -

12 ETAPA (COBERTURA)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73

30,00% 30,00% 40,00%
31.308,38 31.308,38 41.744,51
10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
140.452,66 252.814,79 252.814,79 252.814,79 252.814,79 252.814,81
1,81% 3,14% 3,14% 3,52% 3,52% 3,64%
9.764,13 16.938,88 16.938,88 18.988,81 18.988,81 19.636,16
161.705,52 281.242,40 281.242,40 314.600,71 314.600,71 325.684,21
1,81% 3,14% 3,14% 3,52% 3,52% 3,64%
1,81% 4,95% 8,10% 11,61% 15,13% 18,77%
161.705,52 442.947,92 724.190,32 1.038.791,03 1.353.391,74 1.679.075,95
Denise Estisarrihia de Freitas
HMAS Engenheiro
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B.D.I. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ggl%ANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 -

SE; AGESUL - 06/2025 - MS

[ 22 ETAPA (2 PAV E 1PAV)

210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS
| 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73
35,00%
119.182,86
5.00% 20,00% 5,00%
29.063,65 116.254,61 29.063,65
30,00%
52.590,63
35,00%
103.497,77
15,00% 15,00% 5.00%
129.637,31 129.637,31 43.212,43
10,00% 15,00% 10,00%
165.904,65 248.856,97 165.904,65
35,00%
47.863,72
15,00% _15,00%
74.313,79 74.313,79
20,00%
79.466,46
35,00%
34.541,92
1,90% 1,52% 2,46% 3,10% 2,99% 1,02% 2,25% 1,68% 3,24% 0,76%
10.249,64 8.199,71 13.270,59 16.723,10 16.129,70 5.502,44 12.137,73 9.062,84 17.478,34 4.099,85
169.984,88 135.943,05 219.727,62 277.068,80 267.836,87 91.304,96 201.127,49 150.188,88 289.685,65 68.179,21
1,90% 1,52% 2,46% 3,10% 2,99% 1,02% 2,25% 1,68% 3,24% 0,76%
20,67% 22,19% 24,65% 27,75% 30,74% 31,76% 34,01% 35,69% 38,93% 39,69%
1.849.060,83 1.985.003,88 2.204.731,50 2.481.800,30 2.749.637,17 2.840.942,13 3.042.069,62 3.192.258,50 3.481.944,15 3.550.123,36
Denise Estisarrihia de Freitas
1007109 HMAS Engenheiro
CRONOGRAMA 10/03/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
=1 CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.l. Material: 15,28%
= SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Obra; REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 -
"PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" SE; AGESUL - 06/2025 - MS
32 ETAPA (TERREO E SUBSOLO)
510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS
11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73
221.339,61
116.254,61 116.254,61 116.254,61
162.168,40 162.168,40
331.809,30 331.809,30
11.166,71 11.166,71 14.942,90 8.199,71 8.199,71 8.199,71 22.009,76 22.009,76
184.823,84 184.823,84 247.771,24 135.943,05 135.943,05 135.943,05 365.307,79 365.307,79
2,07% 2,07% 2,77% 1,52% 1,52% 1,52% 4,08% 4,08%
41,76% 43,82% 46,59% 48,11% 49,63% 51,15% 55,24% 59,32%
3.734.947,20 3.919.771,04 4.167.542,28 4.303.485,33 4.439.428,38 4.575.371,43 4.940.679,22 5.305.987,01
Denise Estisarrihia de Freitas
101/109 HMAS Engenhe'rn
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 -

SE; AGESUL - 06/2025 - MS
32 ETAPA (TERREO E SUBSOLO)
750 DIAS 780 DIAS 810 DIAS 840 DIAS 870 DIAS 900 DIAS 930 DIAS 960 DIAS
11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73
88.712,37
86.424,87 129.637,31 216.062,19 129.637,35
331.809,30 82.952,36
88.889,78
99.085,05 99.085,05 148.627,60
22.009,76 12.407,46 7.120,80 10.303,59 11.975,90 9.062,84 14.619,23 14.727,12
365.307,79 205.933,60 117.694,58 170.419,92 198.779,28 150.188,88 242.170,15 244.565,57
4,08% 2,30% 1,32% 1,91% 2,22% 1,68% 2,71% 2,73%
63,41% 65,71% 67,02% 68,93% 71,15% 72,83% 75,54% 78,27%
5.671.294,80 5.877.228,40 5.994.922,98 6.165.342,90 6.364.122,18 6.514.311,06 6.756.481,21 7.001.046,78
Denise Estisarrihia de Freitas
102/109 HMAS Engenhe'rn
CRONOGRAMA 10/03/2025
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 -
SE; AGESUL - 06/2025 - MS

32 ETAPA (TERREO E SUBSOLO)

42 ETAPA (EXTERNA E FINALIZACAO)

990 DIAS 1020 DIAS 1050 DIAS 1080 DIAS 1110 DIAS 1140 DIAS 1170 DIAS 1200 DIAS
11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,99
58.127,34
70.120,84 52.590,65
103.497,79
270.280,68 270.280,68 108.112,27 108.112,29
177.357,86
22.312,48 89.249,94
119.199,69 99.333,07 99.333,09
64.149,28
22.077,53
11.868,01 15.859,97 18.071,74 18.071, 74 13.540,32 13.378,48 17.802,01 8.631,46
196.975,37 263.288,32 299.841,15 299.841,15 224.699,39 222.229.42 294.863,44 141.531,07
2,20% 2,94% 3,35% 3,35% 2,51% 2,48% 3,30% 1,58%
80,48% 83,42% 86,77% 90,12% 92,64% 95,12% 98,42% 100,00%
7.198.022,15 7.461.310,47 7.761.151,62 8.060.992,77 8.285.692,16 8.507.921,58 8.802.785,02 8.944.316,09
Denise Estisarrihia de Freitas
103/109 HMAS Enﬂﬂnheiﬂ
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10/03/2025

HASH: 8576182945f1lacd386ccde85eb8f70589244b69d49121ce32631c433f01abeel. Verifique as assinaturas na Gltima pagina. Juntado em 13/11/2025 08:46:16 por RAQUEL MAHMOUD.



009993/2025-41 - Pagina 321

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.I. Servigos (N5o Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
i SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

RESUMO DE INSUMOS NAO PUBLICADOS
Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Banco Caédigo Data Descricdo Valor Unit Und
1 AGESUL 1566 06/2025 DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS 100,01 UN
2 AGESUL 1569 06/2025 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 2.570,00 UN
125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS
3 AGESUL 1581 06/2025 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TELO761YT 11,72 M
4 AGESUL 1607 06/2025 SUPORTE BALANCO VETICAL 50X50MM 3,52 UN
5 AGESUL 1608 06/2025 ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, 15,54 M
SEM TAMPA
6 AGESUL 1609 06/2025 ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, 20,72 M
SEM TAMPA
7 AGESUL 2667 06/2025 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00900806, LINHA PERTUTTI DA 273,07 UN
DOCOL OU SIMILAR
8 AGESUL 3470 06/2025 SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 120DB, 24VOLTS PARA ALARME DE INCENDIO 183,75 UN
9 AGESUL 3471 06/2025 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME, DA ACERO OU SIMILAR 150,00 UN
10 AGESUL 3495 06/2025 REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, 234,40 UN
COM DOIS MODULOS DA RCA, DIGITAL LED OU SIMILAR
11 AGESUL 6116 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G ) 6MM2 6,99 M
12 AGESUL 6117 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 11,20 M
13 AGESUL 6118 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 17,23 M
14 AGESUL 6119 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 26,64 M
15 AGESUL 6120 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 37,98 M
16 AGESUL 6121 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 54,11 M
17 AGESUL 6123 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1 KV (90G) 95MM2 100,62 M
18 AGESUL 6180 06/2025 BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, 137,15 UN
DIAMETRO MINIMO DE 3CM
19 AGESUL 6181 06/2025 ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE 73,12 UN
BOMBA DE INCENDIO
20 AGESUL 6385 06/2025 PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM 53,70 UN

PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE,
DA ANLIK OU SIMILAR
21 AGESUL 6422 06/2025 ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGENCIA, MOD A PILHA (3 PILHAS ALCALINAS 1,5V 195,00 UN
AA), FUNC. POR RADIO FREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO
BRILHO, 100DB, INCL. PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR

22 AGESUL 6428 06/2025 PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA 1,94 UN

23 AGESUL 6429 06/2025 ALICATE GRANDE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA DA TEMOTECNICA NSEZ201 129,91 UN

24 AGESUL 6430 06/2025 MOLDE CLASSE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA REF. CLASSE 5 DA TERMOTECNICA 190,48 UN

25 AGESUL 6434 06/2025 ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 170,00 UN
0,80)M COM LAMINACAO TRANSPARENTE

26 AGESUL 6474 06/2025 PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM 48,41 UN

PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL),
FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

27 AGESUL 6612 06/2025 GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM 39,05 UN
28 AGESUL 6616 06/2025 CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE, MEDINDO (50 X 40 X 20)CM, CEMAR OU 488,03 UN
SIMILAR
29 AGESUL 6617 06/2025 CHAVE SELETORA OU COMUTADORA METALICA COM TRES POSICOES FIXAS, 36,64 UN
CONTATO 2 NA, MOD.XB2-BD33 DA SIBRATEC OU SIMILAR
30 AGESUL 6619 06/2025 PLACA SINALIZADORA NA COR VERMELHA, (15X20)CM PARA INDICAR BOMBA DE 15,54 UN
INCENDIO
31 AGESUL 6623 06/2025 RELE FALTA DE FASE SEM NEUTRO 220V - 50/60HZ - WEG OU SIMILAR 189,82 UN
32 AGESUL 6626 06/2025 RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3UA55 DE (20 A 32)A SIEMENS OU SIMILAR 159,09 UN
33 AGESUL 7148 06/2025 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE 6,40 M
DE 0.60 MM
34 AGESUL 7283 06/2025 CARTUCHO No. 115 F-20 27,89 UN
35 AGESUL 7502 06/2025 CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895) 46,30 BR
36 AGESUL 7504 06/2025 CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157) 29,10 BR
37 AGESUL 7506 06/2025 CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) 69,40 BR
38 AGESUL 7507 06/2025 MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) 60,59 BR
39 AGESUL 7508 06/2025 MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711) 60,59 BR
40 AGESUL 7511 06/2025 PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) 63,00 BR
41 AGESUL 7513 06/2025 PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847) 41,80 BR
42 AGESUL 7517 06/2025 PERFIL "T" TUBULAR CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6936) 61,71 BR
43 AGESUL 7518 06/2025 PERFIL "L" CHAPA 18 25MM PAULI (COD.5598) 15,54 BR
44 AGESUL 7526 06/2025 BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271) 10,19 BR
45 AGESUL 7527 06/2025 CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044) 61,55 BR
46 AGESUL 7528 06/2025 TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971) 19,11 BR
:ﬁ:{) o Denise Estirarribia de Freitas
HMAS Engenheiro
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RESUMO DE INSUMOS NAO PUBLICADOS

47 AGESUL 7529 06/2025 ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297) 62,16 BR
48 AGESUL 7530 06/2025 ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281) 60,38 BR
49 AGESUL 7544 06/2025 CHAPA 18 LF (FINA A QUENTE (3X1,20M) 36KG PAULI (COD.2714) 329,00 UN
50 AGESUL 7548 06/2025 DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) 15,00 UN
51 AGESUL 7553 06/2025 LAMBRIL PAULI 530 MM CHAPA 20 H=53CM (COD.12227) 45,90 M

52 AGESUL 7563 06/2025 FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) 16,00 UN
53 AGESUL 7564 06/2025 FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564) 13,00 UN
54 AGESUL 7581 06/2025 BOMBA SCHNEIDER BPI-22R 7,5CV TR 220V 4.788,00 UN
55 AGESUL 7609 06/2025 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 1.315,23 UN

TRIFASICO DE 225A, CAPACIDADE PARA 56 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR

56 AGESUL 7631 06/2025 LUMINARIA LED DE SOBREPOR COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO 253,90 CJ
BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 DE 18W - 120CM <
57 AGESUL 7635 06/2025 FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228) 19,43 UN
58 AGESUL 8036 06/2025 LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) 350,00 UN
59 AGESUL 8480 06/2025 BLOCO AUTONOMO ILUM. EMERG. DE ACLARAMENTO, SIST. NAO PERMANENTE, LED 204,30 CJ
500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU
SIMILAR
60 AGESUL 8482 06/2025 BLOCO AUTONOMO DE ILUM. EMERG. INSCR. DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST. NAO 204,30 CJ <

PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500
DA AUREON OU SIMILAR

61 AGESUL 9012 06/2025 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA 831,99 UN
DECA
62 SBC 000123 06/2025 RACK - KIT PORCA-GAIOLA M5 COM PARAFUSO CABECA PANELA (50 PECAS) 52,80 UN
63 SBC 000205 06/2025 FIBRA OPTICA - FITA VELCRO ROLO 3 METROS 10,26 UN
64 SBC 000294 06/2025 FIBRA OPTICA - ADAPTADOR E ACOPLADOR SIMPLEX MM SC/SC 1,49 UN
65 SBC 000583 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 300x100mm CHAPA 18 49,21 UN
66 SBC 000821 06/2025 FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC 304,59 UN
COMPLETA STS
67 SBC 003141 06/2025 ELETROCALHA - TE VERTICAL DE DESCIDA 50x50mm CHAPA 20 24,42 UN
68 SBC 003383 06/2025 CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 75mm 33,66 UN
69 SBC 003556 06/2025 ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 200x100mm CHAPA 20 51,89 UN
70 SBC 004068 06/2025 TOMADA PARA PISO 2P+T UNIVERSAL 20A 250V COM PLACA METALICA OLIVO 68,62 UN
71 SBC 004490 06/2025 TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 75 x 50mm 11,92 UN
72 SBC 005073 06/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 32mm 1.1/4" 54,33 M
73 SBC 005639 06/2025 UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA 7,25 UN
74 SBC 005734 06/2025 CAP PVC ROSCAVEL 1.1/4" 17,34 UN
75 SBC 006025 06/2025 PARAFUSO ACO AUTO ATARRACHANTE 6,3 x 38mm Din 7972 INOX A4 0,40 UN
76 SBC 008249 06/2025 ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 300x100mm CHAPA 18 9,55 UN
77 SBC 012486 06/2025 CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 2,65 M
78 SBC 014816 06/2025 UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1.1/2" TRAMONTINA 11,50 UN
79 SBC 014817 06/2025 UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1" TRAMONTINA 9,92 UN
80 SBC 021135 06/2025 DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 150mm 28,78 UN
81 SBC 034533 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" 7,65 UN
CHAPA 16
82 SBC 035753 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" 6,07 UN
CHAPA 16
83 SBC 035754 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/2" 6,07 UN
CHAPA 16
84 SBC 035755 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2" 6,07 UN
CHAPA 16
85 SBC 036476 06/2025 FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO (SM) 2FO INT/EXT 4,37 M
86 SBC 036772 06/2025 ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 100x50mm CHAPA 20 28,16 UN
87 SBC 036773 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 400x100mm CHAPA 18 68,52 UN
88 SBC 037484 06/2025 ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50x50mm CHAPA 22 3,07 UN
89 SBC 037488 06/2025 ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100xX50mm CHAPA 22 3,29 UN
90 SBC 037493 06/2025 ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 300x100mm CHAPA 22 8,51 UN
91 SBC 037517 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" 4,28 UN
CHAPA 16
92 SBC 038769 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 150x100mm CHAPA 18 35,18 UN
93 SBC 038770 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 200x100mm CHAPA 18 41,17 UN
94 SBC 038771 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 100x50mm CHAPA 20 25,38 UN
95 SBC 041898 06/2025 RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" 32,00 UN
96 SBC 042624 06/2025 PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14 8,22 UN
97 SBC 043636 06/2025 ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm 1,61 UN
98 SBC 043676 06/2025 CAIXA SIFONADA GORDURA MONTADA TAMPA BRANCA 250x172x50mm 69,90 UN
99 SBC 043746 06/2025 CAIXA DE INSPECAO/INTERLIGACAO DE ESGOTO 100mm COM TAMPA REFORCADA 495,00 UN
27801056 TIGRE
100 SBC 047588 06/2025 RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC 325,00 UN
101 SBC 063069 06/2025 ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 150x100mm CHAPA 20 44,94 UN
Ilﬁssé o s Deuise Estigarribia de Freitas
Engenheiro
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RESUMO DE INSUMOS NAO PUBLICADOS

102 SBC 063082 06/2025 ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x50mm CHAPA 20 25,88 UN
103 SBC 072256 06/2025 CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS 6,35 M
104 SBC 077789 06/2025 ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL INTERNA 50x50mm CHAPA 20 16,86 UN
105 SBC 077792 06/2025 ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 50x50mm CHAPA 20 19,31 UN
106 SBC 099275 06/2025 ENGENHEIRO ELETRICISTA 133,44 H

Certifico que os valores dos insumos ndo publicados, ou seja, cuja publicidade ndo pode ser conferida através de dominio publico, estédo
apresentados acima, e 0s mesmos estdo compativeis ao sistema de pesquisa de insumos da ferramenta Org¢afascio
(https://app.orcafascio.com/banco/insumos), de acordo com a data-base de cada banco.

Os insumos que especificam na descri¢cdo alguma marca, o fazem apenas por questéo de referéncia na cotacdo de precos referenciada.
Na contratacdo, poderdo ser adquiridos insumos similares de outras marcas, desde que atendam as mesmas especificagdes técnicas do
insumo proposto, conforme projeto.

RESUMO DE INSUMOS PROPRIOS
Banco Caédigo Data Descricdo Valor Unit Und

Préprio  COT.002 06/2025 KIT INSTALAGAO GAS ENCANADO MANGUEIRA FLEXIVEL METALICA 2,00 METROS + 98,89 UN
ADAPTADOR

2  Proprio  COT.017 09/2025 PROLONGADOR SEM ENTRADA DN 300, PARA ESGOTOO 111,61 UN

3 Proprio  COT.046 08/2025 REFLETOR HOLOFOTE LED 150W A PROVA D'AGUA, BRANCO FRIO 100,94 UN

4 Proprio  COT.074 06/2025 ART DE OBRA OU SERVICO ATE 15.000 REAIS - EXERCICIO 2023 103,03 UN

5 Préprio COT.075 07/2025 RALO LINEAR 70CM 104,01 UN

6 Proprio COT.076 10/2025 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA 546,20 UN

CAIXAS DE INSPECAO

7 Proprio COT.085 10/2025 CURVA PVC LONGA 45° P/ ESGOTO 50mm 17,29 UN
8 Proprio  COT.092 09/2025 CORDAO OPTICO MONOMODO SC / SC APC 12,66 UN
9 Préprio COT.095 09/2025 CORDAO OPTICO MONOMODO SC / LC APC 9,55 UN
10 Préprio COT.103 07/2025 PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGENIO 662,24 UN
11 Préprio COT.107 06/2025 CUBA EM ACO INOX 500X400X250MM 433,21 UN
12 Préprio COT.108 08/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 25mm 1' 34,22 M
13 Préprio COT.115 07/2025 TORNEIRA CLINICA DE PAREDE COM ALAVANCA E BICO AREJADOR 122,48 UN
14 Préprio COT.182 09/2025 ELETROCALHA PERFURADA 150X50 25,44 M
15 Préprio COT.185 06/2025 EMENDA TALA ABA METALICA PARA ELETROCALHA 150 MM 4,37 UN
16 Préprio COT.186 09/2025 EMENDA INTERNA 150 X 50 BASE LISA PARA ELETROCALHA 7,12 UN
17 Préprio COT.192 09/2025 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 54,88 M
18 Préprio COT.194 05/2025 SAIDA LATERAL DE PERFILADO 3.4" 2,82 UND

106/109 Denise Estirarribia de Freitas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

RESUMO DE INSUMOS NAO PUBLICADOS

19 Préprio COT.195 10/2025 EXPURGO HOSPITALAR CONICO EM AGO INOX DE BANCADA 1.751,97 UN
20 Proprio COT.216 06/2025 TALA PLANA 50 MM PARA ELETROCALHA 2,91 UN
21 Préprio COT.219 09/2025 PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16 x 1" 0,80 UN
22 Proprio  COT.225 06/2025 EMENDA INTERNA 50X50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METALICA 3,73 UN
23 Proprio  COT.227 06/2025 TERMINAL (FECHAMENTO) PARA ELETROCALHA, 50X50mm 3,92 UN
24 Proprio  COT.238 05/2025 COTOVELO RETO 100X50 PARA ELETROCALHA 17,29 UN
25 Proprio  COT.239 06/2025 COTOVELO RETO 150X50 PARA ELETROCALHA 21,10 UN
26 Proprio  COT.240 06/2025 COTOVELO RETO 200X100 PARA ELETROCALHA 39,51 UN
27 Proprio  COT.241 06/2025 COTOVELO RETO 200X50 PARA ELETROCALHA 29,64 UN
28 Proprio  COT.243 06/2025 COTOVELO RETO 50X50 PARA ELETROCALHA 13,82 UND
29 Proprio COT.244 07/2025 CURVA HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA 25,32 UN
30 Proprio COT.246 08/2025 CURVA HORIZONTAL 50X50 PARA ELETROCALHA 15,42 UN
31 Proprio COT.249 07/2025 CURVA VERTICAL INTERNA 150X100 PARA ELETROCALHA 45,30 UN
32 Proprio  COT.252 06/2025 EMENDA INTERNA 250X100 PARA ELETROCALHA 7,42 UND
33 Proprio  COT.253 08/2025 EMENDA INTERNA 300X100 PARA ELETROCALHA 16,24 UN
34 Proprio  COT.254 06/2025 EMENDA INTERNA 400X50 PARA ELETROCALHA 8,23 UN
35 Proprio COT.256 05/2025 SUPORTE HORIZONTAL 300X100 PARA ELETROCALHA 15,20 UN
36 Proprio  COT.259 05/2025 TALA 50 PARA ELETROCALHA 1,28 UND
37 Proprio COT.261 08/2025 TE HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA 38,04 UN
38 Proprio  COT.262 08/2025 TE HORIZONTAL 100X50 PARA ELETROCALHA 27,45 UN
39 Proprio COT.263 05/2025 TE HORIZONTAL 150X50 PARA ELETROCALHA 32,94 UND
40 Proprio  COT.264 06/2025 TE HORIZONTAL 300X100 PARA ELETROCALHA 81,77 UN
41 Proprio  COT.265 06/2025 TE HORIZONTAL 300X50 PARA ELETROCALHA 49,40 UN
42 Préprio  COT.266 06/2025 TE HORIZONTAL 400X50 PARA ELETROCALHA 61,75 UN
43 Proprio  COT.267 07/2025 TE HORIZONTAL 50X50 PARA ELETROCALHA 25,23 UN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

RESUMO DE INSUMOS NAO PUBLICADOS

44 Proprio  COT.268 06/2025 TE VERTICAL DE DESCIDA 300X100 PARA ELETROCALHA 69,98 UN
45 Proprio  COT.269 07/2025 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA AR COMPRIMIDO 116,83 UN
46 Proprio  COT.270 07/2025 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA OXIGENIO 129,95 UN
47 Préprio  COT.271 07/2025 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA VACUO 133,10 UN
48 Proprio  COT.272 09/2025 PAINEL DE FECHAMENTO CEGO 1U 12,35 UN
49 Préprio  COT.303 09/2025 BANDEJA FIXA FRONTAL 1U X 300 MM 76,94 UN
50 Proprio COT.304 09/2025 BANDEJA FIXA VENTILADA 1U X 500 MM 110,68 UN
51 Préprio COT.377 05/2025 CHAVE COMUTADORA 1 POLO E 2 POSIGOES, 25A 179,22 UND
52 Proprio COT.379 05/2025 EMENDA INTERNA "U" 100X50MM 3,67 UND
53 Préprio  COT.389 05/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) 1.1.2" 46,99 M
54 Proprio COT.423 06/2025 ELETROCALHA LISA TIPO "U" 300X50MM 35,53 M
55 Proprio COT.424 06/2025 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 250X50MM 30,07 M

Fonte: Indicada OU Cotagéao (ndo indicada) - Caso seja cotacdo, estardo anexadas ao final deste orcamento.
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

COMPOSICAO DE BDI - conforme Acérddo TCU 2622/2013

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JANIO DA

SILVA QUADROS" (Rev. 08)

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Local: Campo Grande/MS

Item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° quartil BDI Adotado
AC - Administragéo Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%
S + G - Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
R - Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
DF - Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
L - Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%
|- IMPOSTOS 6,65% 11,15%
Sem Desoneragao Com Desoneragao
PIS: 0,65% 0,65%
COFINS: 3,00% 3,00%
ISSQON(3): 3,00% 3,00%
CPRB (2): 0,00% 4,50%
BDI CALCULADO: 23,54% 29,79%
EORNECIMENTO DE MATERIAIS
Item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° quartil BDI Adotado
AC - Administragao Central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
S + G - Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
R - Risco 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
DF - Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
L - Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%
| - IMPOSTOS 3,65%
PIS: 0,65%
COFINS: 3,00%
ISSQN(3):
CPRB (2):
BDI CALCULADO: 15,28%

BDI calculado pela seguinte equagéo:

1+ AC
BDI =

+S+R+G)A+DR)(A+L)

Onde:

AC: taxa de administragao central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos [

1 -0

PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB ]

(2)CPRB = (Contribuigédo Previdenciaria sobre a Receita Bruta — Lei n. 13.161 de 31/08/2015).

(3) ISSQN ¢é um imposto que incide sobre o preco de servigo, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mao-de-obra é de 60% do custo
total da obra, para o computo do ISSQN o valor sera de 3%
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o) FLOWBEE

07.01. Orgcamento - CEM

Cddigo do documento: ALH6-YKGS-AADR-GLUP

Autenticacao Eletrénica

Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ALH6-YKGS-AADR-GLUP
Ou digite o codigo: ALH6-YKGS-AADR-GLUP

Assinado em conformidade a Medida Proviséria n° 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Denise Estigarribia de Freitas
9 CPF 047*********39
Bletronica  Em: 06/11/2025 18:20
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