
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Total Peso

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 459.549,46 5,14%

2 PAREDES E PAINÉIS 340.522,47 3,81%

3 ESQUADRIAS 581.273,08 6,50%

4 REVESTIMENTO DE PAREDES 175.302,12 1,96%

5 REVESTIMENTO DE FORRO 295.707,93 3,31%

6 REVESTIMENTO DE PISOS 864.248,77 9,66%

7 PINTURA 1.081.122,72 12,09%

8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 177.357,86 1,98%

9 ACESSIBILIDADE 111.562,42 1,25%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.659.046,53 18,55%

11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 136.753,50 1,53%

12 SPDA 104.361,27 1,17%

13 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 495.425,28 5,54%

14 COBERTURA 1.404.526,63 15,70%

15 PSCIP - SISTEMA DE PREVENÇÃO SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 397.332,31 4,44%

16 INSTALAÇÕES FLUÍDO MECÂNICAS 98.691,20 1,10%

17 LIMPEZA 22.077,53 0,25%

18 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 539.455,01 6,03%

Total Geral 8.944.316,09

Item Descrição Total Peso

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 458.278,32 5,03%

2 PAREDES E PAINÉIS 349.511,06 3,84%

3 ESQUADRIAS 599.343,86 6,58%

4 REVESTIMENTO DE PAREDES 177.950,44 1,95%

5 REVESTIMENTO DE FORRO 303.116,32 3,33%

6 REVESTIMENTO DE PISOS 881.736,80 9,68%

7 PINTURA 1.080.072,65 11,85%

8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 185.196,27 2,03%

9 ACESSIBILIDADE 116.417,08 1,28%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.703.979,46 18,70%

11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 139.807,09 1,53%

12 SPDA 105.067,82 1,15%

13 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 508.404,63 5,58%

14 COBERTURA 1.460.255,22 16,02%

15 PSCIP - SISTEMA DE PREVENÇÃO SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 407.482,83 4,47%

16 INSTALAÇÕES FLUÍDO MECÂNICAS 101.710,62 1,12%

17 LIMPEZA 21.578,92 0,24%

18 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 512.672,97 5,63%

Total Geral 9.112.582,36

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

PLANILHA RESUMO

TABELA RESUMO - Não Desonerado - BDI = 23,54%

TABELA RESUMO - Desonerado - BDI = 29,79%

ORÇAMENTO ADOTADO UTILIZARÁ ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS, POR SER O DE MENOR CUSTO, SENDO ESTA ALTERNATIVA 

A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1/109

RESUMO

HMAS

21/10/2025

HASH: 8576182945f1acd386ccde85eb8f70589244b69d49121ce32631c433f01a6ce1. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 13/11/2025 08:46:16 por RAQUEL MAHMOUD.

009993/2025-41 - Página 218
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 459.549,46 5,14%

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 113.941,08 1,27%

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 455,21 562,37 6.748,44 0,08%

1.1.2 27.001.0023 Próprio LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 72 350 432,39 31.132,08 0,35%

1.1.3 101508 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 2417,53 2986,62 2.986,62 0,03%

1.1.4 00041199 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D

UN 1 944,48 1088,8 (15,28%) 1.088,80 0,01%

1.1.5 02.003.0020 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 7,5 700,17 864,99 6.487,43 0,07%

1.1.6 02.003.0021 Próprio EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 7,5 1070,48 1322,47 9.918,53 0,11%

1.1.7 02.003.0022 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 21,01 974,79 1204,26 25.301,50 0,28%

1.1.8 02.003.0023 Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 5,15 1325,89 1638 8.435,70 0,09%

1.1.9 02.003.0024 Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 24,42 724 894,43 21.841,98 0,24%

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 124.854,84 1,40%

1.2.1 97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1509,52 8,5 10,5 15.849,96 0,18%

1.2.2 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 593,21 54,64 67,5 40.041,68 0,45%

1.2.3 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6406,93 6,9 8,52 54.587,04 0,61%

1.2.4 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 186 12,11 14,96 2.782,56 0,03%

1.2.5 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2511,42 1,98 2,45 6.152,98 0,07%

1.2.6 97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM 

USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1005,66 4,38 5,41 5.440,62 0,06%

1.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 220.753,54 2,47%

1.3.1 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 1808,47 6,24 7,71 13.943,30 0,16%

1.3.2 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE 

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 4743,08 27 31,13 (15,28%) 147.652,08 1,65%

1.3.3 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 

SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 5,8 36 41,5 (15,28%) 240,70 0,00%

1.3.4 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 2371,54 20,04 24,76 58.719,33 0,66%

1.3.5 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_03/2024

M 5,8 27,65 34,16 198,13 0,00%

2 PAREDES E PAINÉIS 340.522,47 3,81%

2.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 635,66 92,7 114,52 72.795,78 0,81%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

2.2 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1739,92 106,07 131,04 227.999,12 2,55%

2.3 96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 241,3 95,02 117,39 28.326,21 0,32%

2.4 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 27,39 336,94 416,26 11.401,36 0,13%

3 ESQUADRIAS 581.273,08 6,50%

3.1 JANELAS E GUICHÊS 45.013,70 0,50%

3.1.1 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 

INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 

ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,2 717,86 886,84 177,37 0,00%

3.1.2 08.002.0174 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 35,77 664,87 821,38 29.380,76 0,33%

3.1.3 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 9,95 880,9 1088,26 10.828,19 0,12%

3.1.4 102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 6,85 546,81 675,53 4.627,38 0,05%

3.2 PORTAS E PORTÕES 536.259,38 6,00%

3.2.1 08.004.0087 Próprio PORTA EM PERFIL CHAPA DOBRADA N.18, INCLUSIVE FERRAGENS, DE CORRER (EXCLUSIVE VIDRO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 32,23 578,16 714,26 23.020,60 0,26%

3.2.2 102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 32,23 546,81 675,53 21.772,33 0,24%

3.2.3 100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 87 1000,74 1236,31 107.558,97 1,20%

3.2.4 91315 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 171 1035,55 1279,32 218.763,72 2,45%

3.2.5 08.002.0170 Próprio PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) C/FERRAGENS E VIDRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 10,29 842,04 1040,26 10.704,28 0,12%

3.2.6 08.001.0155 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 1242,05 1534,43 9.206,58 0,10%

3.2.7 08.001.0133 Próprio FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA 1,20 X 2,10 INCLUSO DOBRADIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21 853,98 1055,01 22.155,21 0,25%

3.2.8 08.001.0170 Próprio PORTA DE MADEIRA, 1,40x2,10, COM 2 FOLHAS, COM VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4 MM, COM BATE 

MACA EM AÇO INOX 304 DE 0,15M E COM PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX 304, AMBOS OS 

LADOS, COMPLETA

UN 2 3684,1 4551,34 9.102,68 0,10%

3.2.9 08.001.0171 Próprio PORTA DE MADEIRA 1,40 X 2,10 INCLUSO DOBRADIÇA 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 858,54 1060,64 1.060,64 0,01%

3.2.10 08.004.0206 Próprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x 5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 5,88 566,16 699,43 4.112,65 0,05%

3.2.11 08.004.0254 Próprio PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 14,19 652,54 806,15 11.439,27 0,13%

3.2.12 08.001.0173 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² 5,8 706 872,19 5.058,70 0,06%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.2.13 08.001.0169 Próprio PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM 

LAMINADO TEXTURIZADO, 60X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

UN 11 665,69 822,39 9.046,29 0,10%

3.2.14 08.001.0137 Próprio PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M COM CHAPA METÁLICA H=40CM, BARRA DE APOIO PNE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 28 1631,75 2015,86 56.444,08 0,63%

3.2.15 08.001.0172 Próprio PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X1,50M COM CHAPA METÁLICA H=40CM, BARRA DE APOIO PNE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 934,04 1153,91 1.153,91 0,01%

3.2.16 08.004.0258 Próprio PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADA ONDULADA (12 

BWG) MALHA 5 X 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,05 684,29 845,37 887,64 0,01%

3.2.17 08.004.0253 Próprio PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 

FOLHA

m² 7,06 598,14 738,94 5.216,92 0,06%

3.2.18 08.004.0255 Próprio PORTÃO DE ABRIR/GIRO 2 FOLHAS EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS m² 17,17 651,53 804,9 13.820,13 0,15%

3.2.19 08.004.0257 Próprio PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 2 

FOLHAS - PARA VEICULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 9,32 498,07 615,32 5.734,78 0,06%

4 REVESTIMENTO DE PAREDES 175.302,12 1,96%

4.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1271,32 4,25 5,25 6.674,43 0,07%

4.2 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 1271,32 34,91 43,13 54.832,03 0,61%

4.3 87550 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 762,45 25,91 32,01 24.406,02 0,27%

4.4 104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 762,45 94,9 117,24 89.389,64 1,00%

5 REVESTIMENTO DE FORRO 295.707,93 3,31%

5.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 3139,15 76,25 94,2 295.707,93 3,31%

6 REVESTIMENTO DE PISOS 864.248,77 9,66%

6.1 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 5315,51 30,06 37,14 197.418,04 2,21%

6.2 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 

MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 5315,51 101,55 125,45 666.830,73 7,46%

7 PINTURA 1.081.122,72 12,09%

7.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 9546,35 3,84 4,74 45.249,70 0,51%

7.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 5276,49 4,74 5,86 30.920,23 0,35%

7.3 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

m² 9546,35 17,79 21,98 209.828,77 2,35%

7.4 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

m² 5276,49 30,87 38,14 201.245,33 2,25%

7.5 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 2515,92 12,36 15,27 38.418,10 0,43%

7.6 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 5276,49 14,56 17,99 94.924,06 1,06%

7.7 13.001.0141 Próprio PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS  EM 2 (DUAS) DEMÃOS /M2 (SEM 

LIXAMENTO)

m² 7030,43 25,3 31,26 219.771,24 2,46%

7.8 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1354,8 15,25 18,84 25.524,43 0,29%
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7.9 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 1354,8 2,01 2,48 3.359,90 0,04%

7.10 102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 1354,8 21,34 26,36 35.712,53 0,40%

7.11 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

m² 504,78 46,32 57,22 28.883,51 0,32%

7.12 96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 

AF_03/2024

m² 3123,09 18,73 23,14 72.268,30 0,81%

7.13 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m² 3123,09 4,5 5,56 17.364,38 0,19%

7.14 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_03/2024

m² 3123,09 14,94 18,46 57.652,24 0,64%

8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 177.357,86 1,98%

8.1 LAVATÓRIOS, VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS 94.055,53 1,05%

8.1.1 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 108 151,28 186,89 20.184,12 0,23%

8.1.2 11.002.0248 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO PCD, 56 X 46 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 887,3 1096,17 27.404,25 0,31%

8.1.3 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 133 9,58 11,84 1.574,72 0,02%

8.1.4 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 779,85 963,43 24.085,75 0,27%

8.1.5 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 28 509,42 629,34 17.621,52 0,20%

8.1.6 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 28 12,09 14,94 418,32 0,00%

8.1.7 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 611,86 755,89 755,89 0,01%

8.1.8 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 133 12,24 15,12 2.010,96 0,02%

8.2 PIAS 32.883,85 0,37%

8.2.1 11.002.0183 Próprio CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 22 - 500X400X250MM UN 29 599,2 740,25 21.467,25 0,24%

8.2.2 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 147,11 181,74 1.090,44 0,01%

8.2.3 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 35 119,62 147,78 5.172,30 0,06%

8.2.4 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 110,63 136,67 273,34 0,00%

8.2.5 11.002.0253 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - 

MIRNOX OU SIMILAR

un 2 1761,1 2175,66 4.351,32 0,05%

8.2.6 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 35 12,24 15,12 529,20 0,01%

8.3 TANQUES 7.443,88 0,08%

8.3.1 86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7 734,96 907,97 6.355,79 0,07%

8.3.2 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 9,58 11,84 82,88 0,00%

8.3.3 11.002.0228 Próprio TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) - 45 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 605,13 747,58 747,58 0,01%

8.3.4 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 110,63 136,67 136,67 0,00%

8.3.5 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8 12,24 15,12 120,96 0,00%

8.4 TORNEIRAS 42.974,60 0,48%
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8.4.1 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 151 12,09 14,94 2.255,94 0,03%

8.4.2 11.002.0230 Próprio TORNEIRA DE MESA COM  FECHAMENTO AUTOMÁTICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 151 182,16 225,04 33.981,04 0,38%

8.4.3 11.002.0042 - 

CEF

Próprio TORNEIRA CLINICA PROFISSIONAL, MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM 

BICO AREJADOR, INCLUINDO ENGATE FLEIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSO FRETE E ICMS

UN 17 140,43 173,49 2.949,33 0,03%

8.4.4 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 136 168,01 2.520,15 0,03%

8.4.5 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7 104,34 128,9 902,30 0,01%

8.4.6 11.002.0141 Próprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO UN 1 296,13 365,84 365,84 0,00%

9 ACESSIBILIDADE 111.562,42 1,25%

9.1 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 52 371,04 458,38 23.835,76 0,27%

9.2 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 357,02 441,06 11.026,50 0,12%

9.3 25.001.0092 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 

CM

UN 51 283,48 350,21 17.860,71 0,20%

9.4 100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 25 650,85 804,06 20.101,50 0,22%

9.5 24.003.0013 Próprio PLACA DE PROTEÇÃO EM CHAPA ACO INOX, PARA PORTAS, NAS DIMENSÕES 90 X 40 CM, FIXADA 

COM PARAFUSO

UN 50 367,72 454,28 22.714,00 0,25%

9.6 25.001.0023 Próprio PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO 

DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA 

ANLIK OU SIMILAR

UN 42 52,01 64,25 2.698,50 0,03%

9.7 25.001.0007 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE EM ACRÍLICO PARA W.C. UN 25 74,97 92,62 2.315,50 0,03%

9.8 25.001.0119 - 

CEF

Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEMININO OU MASCULINO (30 X 9 CM EM ACRÍLICO) UN 25 57,84 71,46 1.786,50 0,02%

9.9 6434 AGESUL ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M COM 

LAMINACAO TRANSPARENTE

UN 15 170 195,98 (15,28%) 2.939,70 0,03%

9.10 12.011.0020 Próprio ALARME BANHEIRO P.N.E. DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050  COM ACIONADOR UN 25 203,46 251,35 6.283,75 0,07%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.659.046,53 18,55%

10.1 ILUMINAÇÃO E FORÇA 670.290,05 7,49%

10.1.1 91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18 10,6 13,1 235,80 0,00%

10.1.2 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37 13,03 16,1 595,70 0,01%

10.1.3 12.002.0300 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 25 13,18 16,28 407,00 0,00%

10.1.4 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15 12,44 15,37 230,55 0,00%

10.1.5 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3190 9,64 11,91 37.992,90 0,42%

10.1.6 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3415 19,03 23,51 80.286,65 0,90%

10.1.7 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 18 346,44 427,99 7.703,82 0,09%
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10.1.8 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10 476,32 588,45 5.884,50 0,07%

10.1.9 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3 499,45 617,02 1.851,06 0,02%

10.1.10 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 24 26,38 32,59 782,16 0,01%

10.1.11 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 44 80,17 99,04 4.357,76 0,05%

10.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8 26,08 32,22 257,76 0,00%

10.1.13 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 39,83 49,21 738,15 0,01%

10.1.14 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 63 11,85 14,64 922,32 0,01%

10.1.15 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 84 12,48 15,42 1.295,28 0,01%

10.1.16 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10 63,8 78,82 788,20 0,01%

10.1.17 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 27 13,78 17,02 459,54 0,01%

10.1.18 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 14 13,78 17,02 238,28 0,00%

10.1.19 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 11 56,81 70,18 771,98 0,01%

10.1.20 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 9 58,07 71,74 645,66 0,01%

10.1.21 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 158,3 195,56 1.173,36 0,01%

10.1.22 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 71,24 88,01 88,01 0,00%

10.1.23 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3 73,13 90,34 271,02 0,00%

10.1.24 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 7 77,05 95,19 666,33 0,01%

10.1.25 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 9 77,05 95,19 856,71 0,01%

10.1.26 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 9 81,73 100,97 908,73 0,01%

10.1.27 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 88,92 109,85 109,85 0,00%

10.1.28 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 638,01 788,2 788,20 0,01%

10.1.29 00002374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1 385,54 444,45 (15,28%) 444,45 0,00%

10.1.30 101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1353,71 1672,37 1.672,37 0,02%

10.1.31 SINAPI.97711 Próprio DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 6 191,26 236,28 1.417,68 0,02%
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10.1.32 SINAPI.93676 Próprio DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 17 175,3 216,57 3.681,69 0,04%

10.1.33 12.008.0150 Próprio DISPOSITIVO DR, TETRAPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A UN 2 194,48 240,26 480,52 0,01%

10.1.34 12.008.0024 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 116 113,27 139,93 16.231,88 0,18%

10.1.35 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9243 3,04 3,76 34.753,68 0,39%

10.1.36 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9978 4,43 5,47 54.579,66 0,61%

10.1.37 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2523 6,87 8,49 21.420,27 0,24%

10.1.38 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 308 9,6 11,86 3.652,88 0,04%

10.1.39 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 53 17,23 21,29 1.128,37 0,01%

10.1.40 12.002.0209 Próprio ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 204 52,44 64,78 13.215,12 0,15%

10.1.41 12.002.0221 Próprio CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 25,37 31,34 313,40 0,00%

10.1.42 12.002.0277 Próprio TÊ RETO 90º, PARA ELETROCALHA, 50X50 UN 23 50,32 62,17 1.429,91 0,02%

10.1.43 12.002.0019CE

F

Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 44 12,02 14,85 653,40 0,01%

10.1.44 12.002.0167 Próprio CURVA VERTICAL 50 x 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° UN 15 27 33,36 500,40 0,01%

10.1.45 12.002.0055 Próprio SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" UN 415 15,54 19,2 7.968,00 0,09%

10.1.46 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 91 33,48 41,36 3.763,76 0,04%

10.1.47 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 462 29,67 36,65 16.932,30 0,19%

10.1.48 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 216 45,73 56,49 12.201,84 0,14%

10.1.49 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 31,61 39,05 273,35 0,00%

10.1.50 12.005.0112 Próprio TOMADA 2P+T10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC 4X2" un 11 106 130,95 1.440,45 0,02%

10.1.51 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 65 35,42 43,76 2.844,40 0,03%

10.1.52 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 53,39 65,96 131,92 0,00%

10.1.53 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 46,7 57,69 288,45 0,00%

10.1.54 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29 43,07 53,21 1.543,09 0,02%

10.1.55 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 249 28,32 34,99 8.712,51 0,10%

10.1.56 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 152 34,49 42,61 6.476,72 0,07%

10.1.57 91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 13,42 16,58 149,22 0,00%

10.1.58 SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 753 269,67 333,15 250.861,95 2,80%

10.1.59 103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 63 28,55 35,27 2.222,01 0,02%
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10.1.60 97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15 83,25 102,85 1.542,75 0,02%

10.1.61 11.006.0080 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 225,39 278,45 278,45 0,00%

10.1.62 12.010.0016 Próprio POSTE DE 6 METROS COM LUMINÁRIA LED 137 W COM 2 PÉTALAS E SUPORTE DUPLO PARA FIXAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2319,78 2865,86 2.865,86 0,03%

10.1.63 12.003.0058 Próprio REFLETOR HOLOFOTE LED 150 W, A  PROVA DÁGUA, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 202,36 250 1.000,00 0,01%

10.1.64 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 7 36,28 44,82 313,74 0,00%

10.1.65 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 458 5,46 6,75 3.091,50 0,03%

10.1.66 12.001.0014 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4X4" UN 18 10,52 13 234,00 0,00%

10.1.67 12.003.0134 Próprio REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS 

MODULOS DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10 335,82 414,87 4.148,70 0,05%

10.1.68 102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

UN 2 89,29 110,31 220,62 0,00%

10.1.69 101901 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 206,2 254,74 509,48 0,01%

10.1.70 12.011.0050 Próprio CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIÇÕES PARA 25A UN 2 199,5 246,46 492,92 0,01%

10.1.71 12.001.0264 Próprio CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Un 1 220,33 272,2 272,20 0,00%

10.1.72 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_09/2023

M 3205 8,24 10,18 32.626,90 0,36%

10.2 AR CONDICIONADO 281.364,08 3,15%

10.2.1 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 15,94 19,69 315,04 0,00%

10.2.2 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 89 17,14 21,17 1.884,13 0,02%

10.2.3 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 24 21,58 26,66 639,84 0,01%

10.2.4 93022 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 42,23 52,17 156,51 0,00%

10.2.5 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61,91 12,62 15,59 965,18 0,01%

10.2.6 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 468,17 14,41 17,8 8.333,43 0,09%

10.2.7 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 154,26 19,14 23,65 3.648,25 0,04%

10.2.8 93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,61 39,91 49,3 769,57 0,01%

10.2.9 91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32 9,8 12,11 387,52 0,00%

10.2.10 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 178 10,93 13,5 2.403,00 0,03%

10.2.11 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 48 14,18 17,52 840,96 0,01%

10.2.12 93015 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6 24,73 30,55 183,30 0,00%

10.2.13 SINAPI.97282 Próprio COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 119,94 148,17 148,17 0,00%
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10.2.14 SINAPI.97288 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 118,6 146,52 146,52 0,00%

10.2.15 12.002.0308 Próprio CRUZETA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA un 1 38,11 47,08 47,08 0,00%

10.2.16 12.002.0359 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 3 44,21 54,62 163,86 0,00%

10.2.17 12.002.0358 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 50,78 62,73 62,73 0,00%

10.2.18 12.002.0373 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2 69,84 86,28 172,56 0,00%

10.2.19 SINAPI.97236C

EF

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 49 59,66 73,7 3.611,30 0,04%

10.2.20 SINAPI.97238 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 69 67,21 83,03 5.729,07 0,06%

10.2.21 SINAPI.97240C

EF

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

M 70 76,94 95,05 6.653,50 0,07%

10.2.22 12.002.0374 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 60,08 74,22 74,22 0,00%

10.2.23 12.002.0369 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 50,28 62,12 62,12 0,00%

10.2.24 SINAPI.97315 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 3 164,81 203,61 610,83 0,01%

10.2.25 SINAPI.97317 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 8 176,13 217,59 1.740,72 0,02%

10.2.26 SINAPI.97313 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 4 156,76 193,66 774,64 0,01%

10.2.27 95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 158 33,42 41,29 6.523,82 0,07%

10.2.28 12.009.0045 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 289 13,7 16,92 4.889,88 0,05%

10.2.29 12.009.0046 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 357 18,51 22,87 8.164,59 0,09%

10.2.30 12.009.0047 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 1052 25,67 31,71 33.358,92 0,37%

10.2.31 12.009.0052 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 1863 35,79 44,21 82.363,23 0,92%

10.2.32 12.009.0053 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 708 49,37 60,99 43.180,92 0,48%

10.2.33 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2004 4,43 5,47 10.961,88 0,12%

10.2.34 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2 346,44 427,99 855,98 0,01%

10.2.35 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2 476,32 588,45 1.176,90 0,01%

10.2.36 12.001.0172 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A, 

CAPACIDADE PARA ATÉ 56 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1619,49 2000,72 2.000,72 0,02%

10.2.37 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 13 499,45 617,02 8.021,26 0,09%

10.2.38 12.001.0272 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 575,65 711,16 711,16 0,01%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10.2.39 12.001.0303 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 644,22 795,87 795,87 0,01%

10.2.40 12.001.0304 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 751,3 928,16 928,16 0,01%

10.2.41 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 118 56,81 70,18 8.281,24 0,09%

10.2.42 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 30 58,07 71,74 2.152,20 0,02%

10.2.43 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10 60,68 74,96 749,60 0,01%

10.2.44 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 12 81,73 100,97 1.211,64 0,01%

10.2.45 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10 88,92 109,85 1.098,50 0,01%

10.2.46 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 4 98,25 121,38 485,52 0,01%

10.2.48 12.008.0195 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 421,49 520,71 520,71 0,01%

10.2.49 12.008.0196 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 275A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 1897,55 2344,23 4.688,46 0,05%

10.2.50 12.008.0038 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)

UN 79 113,75 140,53 11.101,87 0,12%

10.2.51 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_09/2023

M 650 8,24 10,18 6.617,00 0,07%

10.3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 707.392,40 7,91%

10.3.1 11.006.0088 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELÉTRICA 30X30X10CM (SOBREPOR),FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 151,7 187,41 374,82 0,00%

10.3.2 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 19,94 24,63 49,26 0,00%

10.3.3 93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 5 70,17 86,69 433,45 0,00%

10.3.4 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33 13,03 16,1 531,30 0,01%

10.3.5 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27 19,22 23,74 640,98 0,01%

10.3.6 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,5 24,82 30,66 45,99 0,00%

10.3.7 12.002.0206 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PESADO, PVC, DN 1.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 664 8,76 10,82 7.184,48 0,08%

10.3.8 12.002.0292 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 1.1/4" MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 42,5 13,13 16,22 689,35 0,01%

10.3.9 12.002.0175 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 7 16,24 20,06 140,42 0,00%

10.3.10 12.002.0121 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 2.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 204 60,15 74,31 15.159,24 0,17%

10.3.11 12.002.0005 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 38 10,17 12,56 477,28 0,01%

10.3.12 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,5 18,49 22,84 34,26 0,00%

10.3.13 91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2 22,42 27,7 55,40 0,00%
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10.3.14 93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 51 74,23 91,7 4.676,70 0,05%

10.3.15 91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,5 14,31 17,68 61,88 0,00%

10.3.16 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 12,42 15,34 61,36 0,00%

10.3.17 93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10 43,06 53,2 532,00 0,01%

10.3.18 12.002.0370 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" UN 14 13,52 16,7 233,80 0,00%

10.3.19 12.002.0317 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 9 13,52 16,7 150,30 0,00%

10.3.20 12.002.0375 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 1/2" UN 2 15,1 18,65 37,30 0,00%

10.3.21 12.002.0376 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" UN 2 13,52 16,7 33,40 0,00%

10.3.22 SINAPI.97282 Próprio COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 119,94 148,17 148,17 0,00%

10.3.23 12.002.0377 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 118,6 146,52 146,52 0,00%

10.3.24 SINAPI.97276 Próprio COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 2 102,55 126,69 253,38 0,00%

10.3.26 SINAPI.97293 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 135,85 167,83 167,83 0,00%

10.3.26 12.002.0459 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 145,72 180,02 180,02 0,00%

10.3.27 SINAPI.97300 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 184,61 228,07 228,07 0,00%

10.3.28 12.002.0358 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 4 50,78 62,73 250,92 0,00%

10.3.29 12.002.0379 Próprio CURVA HORIZONTAL 100 x 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

un 1 35,27 43,57 43,57 0,00%

10.3.30 12.002.0182 Próprio CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 55,25 68,26 68,26 0,00%

10.3.31 12.002.0380 

CEF

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1 91,9 113,53 113,53 0,00%

10.3.32 12.002.0373 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 69,84 86,28 86,28 0,00%

10.3.33 12.002.0361 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2 76,79 94,87 189,74 0,00%

10.3.34 12.002.0359 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2 44,21 54,62 109,24 0,00%

10.3.35 SINAPI.97238 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 40 67,21 83,03 3.321,20 0,04%

10.3.36 SINAPI.97240C

EF

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

M 22,5 76,94 95,05 2.138,63 0,02%

10.3.37 SINAPI.97241 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 122 148,98 184,05 22.454,10 0,25%

10.3.38 SINAPI.97243 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 153,5 137,43 169,78 26.061,23 0,29%

10.3.39 SINAPI.97236 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 80 59,44 73,43 5.874,40 0,07%

10.3.40 SINAPI.97242 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 250MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 29 133,21 164,57 4.772,53 0,05%

10.3.41 SINAPI.97244 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 69 206,67 255,32 17.617,08 0,20%
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10.3.42 12.002.0369 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2 50,28 62,12 124,24 0,00%

10.3.43 12.002.0374 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 60,08 74,22 74,22 0,00%

10.3.44 12.002.0385 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2 66,07 81,62 163,24 0,00%

10.3.45 12.002.0386 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 74,11 91,56 91,56 0,00%

10.3.46 12.002.0387 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 93,42 115,41 115,41 0,00%

10.3.47 12.002.0371 Próprio TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 62,94 77,76 77,76 0,00%

10.3.48 SINAPI.97315 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 164,81 203,61 203,61 0,00%

10.3.49 SINAPI.97320 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 221,7 273,89 273,89 0,00%

10.3.50 SINAPI.97321 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 197,51 244 244,00 0,00%

10.3.51 97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 140,41 173,46 693,84 0,01%

10.3.52 97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1 431,3 532,83 532,83 0,01%

10.3.53 12.009.0046 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 1243 18,51 22,87 28.427,41 0,32%

10.3.54 12.009.0047 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 2116 25,67 31,71 67.098,36 0,75%

10.3.55 12.009.0052 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 5205 35,79 44,21 230.113,05 2,57%

10.3.56 12.009.0053 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 1795 49,37 60,99 109.477,05 1,22%

10.3.57 12.009.0054 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 553 70,9 87,59 48.437,27 0,54%

10.3.58 12.009.0045 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 909 13,7 16,92 15.380,28 0,17%

10.3.59 12.009.0048 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 437 120,88 149,34 65.261,58 0,73%

10.3.60 12.009.0059 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 166 7,01 8,66 1.437,56 0,02%

10.3.61 12.008.0088 Próprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 24 128,86 159,19 3.820,56 0,04%

10.3.62 12.008.0137 Próprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 

150A

UN 7 452,1 558,52 3.909,64 0,04%

10.3.63 12.008.0085 Próprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A UN 2 607,63 750,67 1.501,34 0,02%

10.3.64 12.008.0138 Próprio Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A 

até 400 A

UN 2 1889,91 2334,79 4.669,58 0,05%

10.3.65 12.008.0197 Próprio Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A 

até 800 A

UN 1 4483,79 5539,27 5.539,27 0,06%

10.3.66 12.008.0038 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)

UN 6 113,75 140,53 843,18 0,01%

10.3.67 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_09/2023

M 300 8,24 10,18 3.054,00 0,03%

11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 136.753,50 1,53%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

11.1 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 99.165,56 1,11%

11.1.1 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,03 22,54 27,85 195,79 0,00%

11.1.2 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 191,87 13,81 17,06 3.273,30 0,04%

11.1.3 11.005.0224 Próprio TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

M 11,31 8,98 11,09 125,43 0,00%

11.1.4 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,87 57,23 70,7 61,51 0,00%

11.1.5 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 122,09 36,83 45,5 5.555,10 0,06%

11.1.6 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,51 33,04 40,82 878,04 0,01%

11.1.7 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 215,23 26,45 32,68 7.033,72 0,08%

11.1.8 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 276,73 20,61 25,46 7.045,55 0,08%

11.1.9 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 18,1 48,84 60,34 1.092,15 0,01%

11.1.10 89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,66 38,62 47,71 317,75 0,00%

11.1.11 89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 7,03 22,57 27,88 196,00 0,00%

11.1.12 11.005.0201 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 4 3,76 4,65 18,60 0,00%

11.1.13 11.005.0165 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 933 3,84 4,74 4.422,42 0,05%

11.1.14 11.005.0051 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 66 10,64 13,14 867,24 0,01%

11.1.15 11.005.0166 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 252 6,62 8,18 2.061,36 0,02%

11.1.16 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 10,75 13,28 185,92 0,00%

11.1.17 11.004.0022 Próprio TAMPAO/CAP ROSQUEADO PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 22,67 28,01 28,01 0,00%

11.1.18 11.005.0218 Próprio CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 12,52 15,47 30,94 0,00%

11.1.19 11.005.0109 Próprio CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 16,25 20,08 20,08 0,00%

11.1.20 104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 19,11 23,61 23,61 0,00%

11.1.21 89803 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 11 18,52 22,88 251,68 0,00%

11.1.22 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13 43,91 54,25 705,25 0,01%

11.1.23 11.005.0087 Próprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 3 21,42 26,46 79,38 0,00%

11.1.24 11.005.0178 Próprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm UN 3 75,68 93,5 280,50 0,00%

11.1.25 11.005.0210 Próprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 10 73,31 90,57 905,70 0,01%
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Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

11.1.26 89804 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 20,8 25,7 154,20 0,00%

11.1.27 89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 80,46 99,4 298,20 0,00%

11.1.28 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 312 10,31 12,74 3.974,88 0,04%

11.1.29 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 199 10,46 12,92 2.571,08 0,03%

11.1.30 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 21,35 26,38 131,90 0,00%

11.1.31 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 29,09 35,94 215,64 0,00%

11.1.32 11.009.0010 Próprio JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 19,82 24,49 24,49 0,00%

11.1.33 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 224 10,07 12,44 2.786,56 0,03%

11.1.34 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 91 9,7 11,98 1.090,18 0,01%

11.1.35 89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 20,33 25,12 100,48 0,00%

11.1.36 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 33 28,22 34,86 1.150,38 0,01%

11.1.37 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 8 29,86 36,89 295,12 0,00%

11.1.38 104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 18 41,54 51,32 923,76 0,01%

11.1.39 104355 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 1 47,85 59,11 59,11 0,00%

11.1.40 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 14,77 18,25 529,25 0,01%

11.1.41 89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 36 19,8 24,46 880,56 0,01%

11.1.42 89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 38,17 47,16 141,48 0,00%

11.1.43 89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23 52,76 65,18 1.499,14 0,02%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

11.1.44 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 7,58 9,36 28,08 0,00%

11.1.45 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 347 6,01 7,42 2.574,74 0,03%

11.1.46 89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 14,45 17,85 446,25 0,00%

11.1.47 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 115 18,78 23,2 2.668,00 0,03%

11.1.48 11.005.0179 Próprio REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM un 6 21,8 26,93 161,58 0,00%

11.1.49 11.005.0189 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM UN 10 26,81 33,12 331,20 0,00%

11.1.50 11.005.0181 Próprio REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM un 2 30,85 38,11 76,22 0,00%

11.1.51 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 11,56 14,28 57,12 0,00%

11.1.52 11.005.0150 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 7 26 32,12 224,84 0,00%

11.1.53 104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 39,38 48,65 437,85 0,00%

11.1.54 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 14,66 18,11 54,33 0,00%

11.1.55 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 44 17,35 21,43 942,92 0,01%

11.1.56 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 44,37 54,81 274,05 0,00%

11.1.57 11.005.0036 Próprio ANTIESPUMA 150MM UN 7 31,88 39,38 275,66 0,00%

11.1.58 11.005.0137 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3 522,42 645,4 1.936,20 0,02%

11.1.60 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 103,17 127,46 254,92 0,00%

11.1.62 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 23 69,29 85,6 1.968,80 0,02%

11.1.63 11.005.0027 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 2 122,73 151,62 303,24 0,00%

11.1.64 11.005.0175 Próprio CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm COM TAMPA CEGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 137,32 169,65 848,25 0,01%

11.1.65 11.005.0081 Próprio GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA UN 30 30,17 37,27 1.118,10 0,01%

11.1.66 11.005.0196 Próprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 3 149,91 185,2 555,60 0,01%

11.1.67 11.005.0220 Próprio RALO LINEAR 70CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 123,03 151,99 303,98 0,00%

11.1.68 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 17,92 22,14 44,28 0,00%

11.1.69 11.005.0221 Próprio TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA CAIXAS DE 

INSPEÇÃO

UN 39 639,22 789,69 30.797,91 0,34%

11.2 ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE 37.587,94 0,42%

11.2.1 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,74 45,88 56,68 98,62 0,00%
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11.2.2 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,17 17,56 21,69 741,15 0,01%

11.2.3 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,57 10,36 12,8 775,30 0,01%

11.2.4 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 652,91 5,19 6,41 4.185,15 0,05%

11.2.5 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,13 19,06 23,55 3,06 0,00%

11.2.6 89770 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,38 51,87 64,08 344,75 0,00%

11.2.7 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 219 6,34 7,83 1.714,77 0,02%

11.2.8 89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,4 10,38 41,52 0,00%

11.2.9 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 13,32 16,46 98,76 0,00%

11.2.10 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22 7,57 9,35 205,70 0,00%

11.2.11 104009 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,8 15,81 15,81 0,00%

11.2.12 103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,69 18,15 18,15 0,00%

11.2.13 103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 12,06 14,9 89,40 0,00%

11.2.14 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,16 17,49 17,49 0,00%

11.2.15 103969 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 19,05 23,53 23,53 0,00%

11.2.16 11.003.0231 Próprio CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 7,18 8,87 8,87 0,00%

11.2.17 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 10,71 13,23 66,15 0,00%

11.2.18 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 122 11,24 13,89 1.694,58 0,02%

11.2.19 89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,43 20,3 40,60 0,00%

11.2.20 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 26,68 32,96 65,92 0,00%

11.2.21 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,57 15,53 15,53 0,00%

11.2.22 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31 9,77 12,07 374,17 0,00%

11.2.23 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,19 26,18 26,18 0,00%

11.2.24 11.005.0213 Próprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 14,05 17,36 17,36 0,00%

11.2.25 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 76 12,43 15,36 1.167,36 0,01%

11.2.26 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 63 15,58 19,25 1.212,75 0,01%
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11.2.27 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 184 9,01 11,13 2.047,92 0,02%

11.2.28 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 12,45 15,38 92,28 0,00%

11.2.29 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 18,73 23,14 138,84 0,00%

11.2.30 11.003.0195 Próprio LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 x 60MM un 1 33,32 41,16 41,16 0,00%

11.2.31 11.005.0008 Próprio LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11 11,87 14,66 161,26 0,00%

11.2.32 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 11,94 14,75 132,75 0,00%

11.2.33 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,78 8,38 8,38 0,00%

11.2.34 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22 19,12 23,62 519,64 0,01%

11.2.35 104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 24,12 29,8 119,20 0,00%

11.2.36 104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 30,38 37,53 37,53 0,00%

11.2.37 11.003.0082 Próprio TÊ REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL MARROM 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 55,81 68,95 137,90 0,00%

11.2.38 89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 58,75 72,58 145,16 0,00%

11.2.39 89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 19,6 24,21 702,09 0,01%

11.2.40 90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 21,23 26,23 183,61 0,00%

11.2.41 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 82 12,45 15,38 1.261,16 0,01%

11.2.42 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 17,46 21,57 194,13 0,00%

11.2.43 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 28,48 35,18 211,08 0,00%

11.2.44 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 46,11 56,96 56,96 0,00%

11.2.45 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 77,49 95,73 95,73 0,00%

11.2.46 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2 50,21 62,03 124,06 0,00%

11.2.47 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 136,3 168,39 336,78 0,00%

11.2.48 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 105 77,05 95,19 9.994,95 0,11%

11.2.49 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9 73,25 90,49 814,41 0,01%

11.2.50 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 232,01 286,63 573,26 0,01%

11.2.51 91186 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 84,01 25,35 31,32 2.631,19 0,03%
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11.2.52 91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 44,69 22,72 28,07 1.254,45 0,01%

11.2.53 91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 

18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 88,05 23,07 28,5 2.509,43 0,03%

12 SPDA 104.361,27 1,17%

12.1 SINAPI.96980 Próprio FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 1128 41,49 51,26 57.821,28 0,65%

12.2 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 310 60 74,12 22.977,20 0,26%

12.3 12.014.0041 Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 32 21,68 26,78 856,96 0,01%

12.4 11.006.0080 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8 225,39 278,45 2.227,60 0,02%

12.5 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 24 73,05 90,25 2.166,00 0,02%

12.6 12.013.0030 Próprio CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UN 50 98,05 121,13 6.056,50 0,07%

12.7 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 156,53 193,38 193,38 0,00%

12.8 00011032 SINAPI GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO UN 2 9,57 11,03 (15,28%) 22,06 0,00%

12.9 92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 4 38,23 47,23 188,92 0,00%

12.10 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 53 71,07 87,8 4.653,40 0,05%

12.11 01.001.0206 Próprio LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO UN 1 1242,91 1535,49 1.535,49 0,02%

12.12 12.014.0022 - 

CEF

Próprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) UN 27 58,85 72,7 1.962,90 0,02%

12.13 12.005.0035 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32 23,55 29,09 930,88 0,01%

12.14 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 66 18,49 22,84 1.507,44 0,02%

12.15 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 22 46,41 57,33 1.261,26 0,01%

13 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 495.425,28 5,54%

13.1 MATERIAL 490.307,22 5,48%

13.1.1 00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM UN 500 0,29 0,33 (15,28%) 165,00 0,00%

13.1.2 00039129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 391 3,22 3,71 (15,28%) 1.450,61 0,02%

13.1.3 00039131 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE 

FIXACAO

UN 6 5,73 6,61 (15,28%) 39,66 0,00%

13.1.4 00039130 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE 

FIXACAO

UN 18 5,23 6,03 (15,28%) 108,54 0,00%

13.1.5 12.004.0102 Próprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 400 0,2 0,25 100,00 0,00%

13.1.6 20.006.0037 Próprio PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 300 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3 83,28 102,88 308,64 0,00%

13.1.7 20.006.0036 Próprio PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 500 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3 117,02 144,57 433,71 0,00%

13.1.8 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 9 3,93 4,53 (15,28%) 40,77 0,00%

13.1.9 00002483 SINAPI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 210 4,23 4,88 (15,28%) 1.024,80 0,01%
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13.1.10 00002527 SINAPI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 6 9,27 10,69 (15,28%) 64,14 0,00%

13.1.11 00002526 SINAPI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 12 5,94 6,85 (15,28%) 82,20 0,00%

13.1.12 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 930 0,14 0,16 (15,28%) 148,80 0,00%

13.1.13 00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 40 0,29 0,33 (15,28%) 13,20 0,00%

13.1.14 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 220 0,43 0,5 (15,28%) 110,00 0,00%

13.1.15 00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 30 1,39 1,6 (15,28%) 48,00 0,00%

13.1.16 98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 28060 7,77 9,6 269.376,00 3,01%

13.1.17 12.001.0270 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 

CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8 64,05 79,13 633,04 0,01%

13.1.18 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 87 30,35 37,49 3.261,63 0,04%

13.1.19 12.001.0306 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

UN 1 60,76 75,06 75,06 0,00%

13.1.20 100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 34,34 42,42 169,68 0,00%

13.1.21 12.002.0320 Próprio CANTONEIRA ZZ DUPLA VERTICAL 76 X 38 MM. UN 9 13,28 16,41 147,69 0,00%

13.1.22 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 254 48,63 60,08 15.260,32 0,17%

13.1.23 00039600 SINAPI CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 516 20,55 23,69 (15,28%) 12.224,04 0,14%

13.1.24 00039603 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 20 4,64 5,35 (15,28%) 107,00 0,00%

13.1.25 SINAPI.104392 Próprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 65 19,99 24,7 1.605,50 0,02%

13.1.26 SINAPI.104394 Próprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2 57,8 71,41 142,82 0,00%

13.1.27 SINAPI.104393 Próprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6 39,66 49 294,00 0,00%

13.1.28 12.002.0393 

CEF

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM m 9 44,2 54,6 491,40 0,01%

13.1.29 12.002.0380 

CEF

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1 91,9 113,53 113,53 0,00%

13.1.30 12.002.0398 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E 

ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10 122,15 150,9 1.509,00 0,02%

13.1.31 12.002.0212 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO/ELETROCALHA 1" UN 101 12,18 15,05 1.520,05 0,02%

13.1.32 12.002.0370 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" UN 3 13,52 16,7 50,10 0,00%

13.1.33 12.002.0317 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 6 13,52 16,7 100,20 0,00%

13.1.34 12.002.0394 Próprio SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO 300X100MM UN 9 27,87 34,43 309,87 0,00%

13.1.35 12.002.0395 Próprio TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 106,67 131,78 131,78 0,00%

13.1.36 12.002.0396 Próprio TE VERTICAL DE DESCIDA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 

MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 94,88 117,21 117,21 0,00%

13.1.37 12.002.0397 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 

LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 19,5 24,09 24,09 0,00%

13.1.38 SINAPI.104407 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 309 55,22 68,22 21.079,98 0,24%
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13.1.39 SINAPI.104409 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2”, APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 6 77,44 95,67 574,02 0,01%

13.1.40 SINAPI.104408 

CEF

Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4’’, APARENTE- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 18 80,45 99,39 1.789,02 0,02%

13.1.41 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM M 20 1,66 1,91 (15,28%) 38,20 0,00%

13.1.42 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 20 14,95 17,23 (15,28%) 344,60 0,00%

13.1.43 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1 12,24 14,11 (15,28%) 14,11 0,00%

13.1.46 20.006.0026 Próprio GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 69 41,51 51,28 3.538,32 0,04%

13.1.47 20.006.0035 Próprio PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK E ROSCA UN 1000 1,38 1,7 1.700,00 0,02%

13.1.48 SINAPI.104448 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 65 8,58 10,6 689,00 0,01%

13.1.49 SINAPI.104450 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 18,89 23,34 46,68 0,00%

13.1.50 SINAPI.104449 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 13,46 16,63 99,78 0,00%

13.1.51 20.006.0072 Próprio PAINEL FRONTAL CEGO - 19" x 1 U UN 90 16,68 20,61 1.854,90 0,02%

13.1.52 12.006.0107 Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL, COM INSTALAÇÃO UN 400 5,37 6,63 2.652,00 0,03%

13.1.53 00039606 SINAPI PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M UN 25 33,04 38,09 (15,28%) 952,25 0,01%

13.1.54 00039605 SINAPI PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 

M

UN 1032 18,87 21,75 (15,28%) 22.446,00 0,25%

13.1.55 98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 23 649,32 802,17 18.449,91 0,21%

13.1.56 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 400 0,35 0,4 (15,28%) 160,00 0,00%

13.1.57 98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 2777,29 3431,06 3.431,06 0,04%

13.1.59 12.002.0059 Próprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1" M 904 51,48 63,6 57.494,40 0,64%

13.1.60 12.002.0350 Próprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1 1/2" M 21 87,78 108,44 2.277,24 0,03%

13.1.61 12.002.0319 Próprio ELETROTUDO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO 1.1/4" M 42 76,6 94,63 3.974,46 0,04%

13.1.62 00007552 SINAPI PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" UN 83 20,3 23,4 (15,28%) 1.942,20 0,02%

13.1.63 20.006.0083 Próprio TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - 2 x RJ45 UN 171 17,96 22,19 3.794,49 0,04%

13.1.64 12.013.0003 Próprio ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 UN 87 5,36 6,62 575,94 0,01%

13.1.65 00039346 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 717 2,62 3,02 (15,28%) 2.165,34 0,02%

13.1.66 12.004.0104 Próprio UNIDUT MULTIPLO Ø 1" UN 300 3,73 4,61 1.383,00 0,02%

13.1.67 12.004.0106 Próprio UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1" UN 65 11,91 14,71 956,15 0,01%

13.1.68 12.004.0122 Próprio UNIDUT RETO EM ALUMÍNIO 1 1/2" UN 2 13,49 16,67 33,34 0,00%

13.1.69 12.004.0107 Próprio UNIDUT RETO EM ALUMÍNIO 1 1/4" un 6 9,24 11,42 68,52 0,00%

13.1.70 20.006.0099 Próprio VELCRO DUPLA FACE LARG. 20 MM M 165 4,36 5,39 889,35 0,01%

13.1.71 20.006.0126 Próprio IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA REDE DE 

LÓGICA (MAIS DE 101 PONTOS)

UN 536 34,87 43,08 23.090,88 0,26%

13.2 FIBRA ÓPTICA 5.118,06 0,06%

13.2.1 20.006.0062 Próprio ADAPTADOR, TIPO ÓPTICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 24 7,07 8,73 209,52 0,00%

13.2.2 20.006.0116 Próprio CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 150 10,38 12,82 1.923,00 0,02%

13.2.3 12.004.0096 Próprio CAIXA FIBRA OPTICA TERMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 334,64 413,41 826,82 0,01%

13.2.4 20.006.0121 Próprio CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x LC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8 20,22 24,98 199,84 0,00%
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13.2.5 20.006.0120 Próprio CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x SC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8 23,33 28,82 230,56 0,00%

13.2.6 20.006.0031 Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, 

PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 451,77 558,12 558,12 0,01%

13.2.7 20.006.0070 Próprio EXTENSÃO - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO M 60 7,88 9,73 583,80 0,01%

13.2.8 12.001.0080 Próprio GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8 59,33 73,3 586,40 0,01%

14 COBERTURA 1.404.526,63 15,70%

14.1 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 2843,03 199,81 246,85 701.801,96 7,85%

14.2 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 162,74 151,65 187,35 30.489,34 0,34%

14.3 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 211,72 38,85 48 10.162,56 0,11%

14.4 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M 28,92 53,49 66,08 1.911,03 0,02%

14.5 07.002.0097 Próprio ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM ELETRODO E 

MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 32925,07 16,05 19,83 652.904,14 7,30%

14.6 00011963 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 576 10,93 12,6 (15,28%) 7.257,60 0,08%

15 PSCIP - SISTEMA DE PREVENÇÃO SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 397.332,31 4,44%

15.1 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 53.494,07 0,60%

15.1.1 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 18,62 23 69,00 0,00%

15.1.2 12.005.0046 Próprio TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 263 27,43 33,89 8.913,07 0,10%

15.1.3 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3156 3,68 4,55 14.359,80 0,16%

15.1.4 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10 13,78 17,02 170,20 0,00%

15.1.5 SINAPI.104406 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1052 23,07 28,5 29.982,00 0,34%

15.2 BLOCOS AUTÔNOMO 67.813,20 0,76%

15.2.1 20.002.0030 Próprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, 

SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO 

BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

CJ 188 211,12 260,82 49.034,16 0,55%

15.2.2 20.002.0031 Próprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO, SISTEMA NAO 

PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA 

AUREON OU SIMILAR

CJ 72 211,12 260,82 18.779,04 0,21%

15.3 ACIONADOR DE ALARME 168.720,67 1,89%

15.3.1 20.002.0220 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 

DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 2671,42 3300,27 3.300,27 0,04%

15.3.2 12.011.0032 Próprio SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 24VOLTS, 120DB PARA ALARME DE INCENDIO UN 10 194,39 240,15 2.401,50 0,03%

15.3.3 20.002.0146 Próprio ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME. UN 10 200,71 247,96 2.479,60 0,03%

15.3.4 20.002.0190 Próprio DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 318 150,72 186,2 59.211,60 0,66%

15.3.5 20.002.0217 Próprio CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 1630 15,66 19,35 31.540,50 0,35%

15.3.6 12.002.0337 Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1860 30,37 37,52 69.787,20 0,78%

15.4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 9.793,16 0,11%
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B.D.I. Material: 15,28%
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

15.4.1 00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)

UN 255 21,9 25,25 (15,28%) 6.438,75 0,07%

15.4.2 00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)

UN 3 40,83 47,07 (15,28%) 141,21 0,00%

15.4.3 00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 

X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 76 25,33 29,2 (15,28%) 2.219,20 0,02%

15.4.4 00037560 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 20 43,11 49,7 (15,28%) 994,00 0,01%

15.5 EXTINTORES 13.455,93 0,15%

15.5.1 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12 219,87 271,63 3.259,56 0,04%

15.5.2 101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 7 647,45 799,86 5.599,02 0,06%

15.5.3 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 15 248,09 306,49 4.597,35 0,05%

15.6 CAIXA DE PASSEIO 1.175,39 0,01%

15.6.1 20.002.0045 Próprio CAIXA DE PASSEIO DE 40X60 CM EM ALVENARIA COM TAMPAO FOFO COM INSTRUÇÃO INCÊNDIO UN 1 545,21 673,55 673,55 0,01%

15.6.2 20.002.0158 Próprio REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45o, 2 1/2", BUCKA SPIERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, 

INCLUSIVE TAMPAO CEGO E CORRENTE, DE LATAO, COM ADAPTADOR STORZ (ROSCA 2 1/2"X STORZ 

2 1/2")

CJ 1 406,22 501,84 501,84 0,01%

15.7 HIDRANTES 21.964,64 0,25%

15.7.1 20.002.0073 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 556,74 687,8 687,80 0,01%

15.7.2 20.002.0075 Próprio ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO 2 1/2" X 2 1/2 " PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE 

A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 83,41 103,04 103,04 0,00%

15.7.3 96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 1713,92 2117,38 21.173,80 0,24%

15.8 MOTOBOMBA 9.255,08 0,10%

15.8.1 20.002.0165 Próprio CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V UN 1 5017,68 6198,84 6.198,84 0,07%

15.8.2 12.001.0229 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 7,5 CV /UN, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 1595,79 1971,44 1.971,44 0,02%

15.8.3 20.002.0160 Próprio ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO UN 10 87,81 108,48 1.084,80 0,01%

15.9 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 51.660,17 0,58%

15.9.1 92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 207,12 107,14 132,36 27.414,40 0,31%

15.9.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,89 82,04 101,35 90,20 0,00%

15.9.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,89 25,3 31,26 27,82 0,00%

15.9.4 92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 83,39 103,02 2.266,44 0,03%

15.9.5 92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35 92,73 114,56 4.009,60 0,04%
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15.9.6 92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 33 133,87 165,38 5.457,54 0,06%

15.9.7 92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 183,06 226,15 2.713,80 0,03%

15.9.8 92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 187,72 231,91 4.638,20 0,05%

15.9.9 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3 236,02 291,58 874,74 0,01%

15.9.10 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 641,94 793,05 1.586,10 0,02%

15.9.11 103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 406,36 502,02 502,02 0,01%

15.9.12 20.001.0048 Próprio ABRIGO DE GÁS PARA 1 BOTIJÃO P-13. H=0,98M E A=(0,65 X 0,90)M, COM PORTA VENEZIANA 

0,60X0,80m.

UN 1 1488,89 1839,37 1.839,37 0,02%

15.9.13 100791 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 9,75 16,12 19,91 194,12 0,00%

15.9.14 103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 37,09 45,82 45,82 0,00%

16 INSTALAÇÕES FLUÍDO MECÂNICAS 98.691,20 1,10%

16.1 CASAS DE GÁS - VÁCUO CLÍNICO E GÁS OXIGÊNIO 19.173,50 0,21%

16.1.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 19,3 92,7 114,52 2.210,24 0,02%

16.1.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 19,3 4,25 5,25 101,33 0,00%

16.1.3 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 19,3 7,6 9,39 181,23 0,00%

16.1.4 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 19,3 34,91 43,13 832,41 0,01%

16.1.5 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

m² 19,3 52,38 64,71 1.248,90 0,01%

16.1.6 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 12,55 174,21 215,22 2.701,01 0,03%

16.1.7 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 12,55 119,53 147,67 1.853,26 0,02%

16.1.8 08.004.0206 Próprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x 5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 8 566,16 699,43 5.595,44 0,06%

16.1.9 10.001.0021 Próprio CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 12,55 42,94 53,05 665,78 0,01%

16.1.10 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 12,55 4,74 5,86 73,54 0,00%

16.1.11 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

m² 12,55 30,87 38,14 478,66 0,01%

16.1.12 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 12,55 14,56 17,99 225,77 0,00%

16.1.13 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 38,6 3,84 4,74 182,96 0,00%
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16.1.14 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

m² 38,6 17,79 21,98 848,43 0,01%

16.1.15 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 38,6 12,36 15,27 589,42 0,01%

16.1.16 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 16 23,76 29,35 469,60 0,01%

16.1.17 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

m² 16 46,32 57,22 915,52 0,01%

16.2 TOMADAS DE GASES MEDICINAIS 8.030,73 0,09%

16.2.1 20.001.0013 Próprio TOMADA POSTO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21 124,7 154,05 3.235,05 0,04%

16.2.2 20.001.0014 Próprio TOMADA POSTO PARA OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12 137,82 170,26 2.043,12 0,02%

16.2.3 12.011.0015 Próprio PAINEL DE ALARME - AR E OXIGENIO UN 1 677,44 836,91 836,91 0,01%

16.2.4 20.001.0015 Próprio TOMADA POSTO PARA VÁCUO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11 140,97 174,15 1.915,65 0,02%

16.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE GASES MEDICINAIS 67.777,94 0,76%

16.3.1 103836 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 319,57 101,31 125,16 39.997,38 0,45%

16.3.2 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 276,55 64,95 80,24 22.190,37 0,25%

16.3.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 128 17,08 21,1 2.700,80 0,03%

16.3.4 103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 30 23,13 28,57 857,10 0,01%

16.3.5 103856 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 16 16,12 19,91 318,56 0,00%

16.3.6 103841 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 32 28,19 34,83 1.114,56 0,01%

16.3.7 103866 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 13 37,31 46,09 599,17 0,01%

16.4 ABRIGOS DE VÁCUO E COMPRESSORES - REFORMA 3.709,03 0,04%

16.4.1 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 8,6 2,92 3,61 31,05 0,00%

16.4.2 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 14,15 3,41 4,21 59,57 0,00%

16.4.3 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 3,21 7,35 9,08 29,15 0,00%

16.4.4 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 3,21 24,29 30,01 96,33 0,00%

16.4.5 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 14,15 199,81 246,85 3.492,93 0,04%

17 LIMPEZA 22.077,53 0,25%

17.1 24.007.0031 Próprio LIMPEZA E ISOLAMENTO DE BIODIGESTOR DESATIVADO - (REF. REFORMA DO CEM) UN 1 867,86 1072,15 1.072,15 0,01%

17.2 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 6754,14 0,51 0,63 4.255,11 0,05%

17.3 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 6754,14 2,01 2,48 16.750,27 0,19%

18 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 539.455,01 6,03%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

18.1 ADM.CEM(05-

24)

Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS UN 1 436664,25 539455,01 539.455,01 6,03%

Total sem BDI 7.252.264,59

Total do BDI 1.692.051,50

Total Geral 8.944.316,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 ꓿ 4 x 3 ꓿ 12 TOTAL = 12 m²

1.1.2 LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 72  = CONSIDERANDO 1 CAÇAMBA POR SEMANA 01 X 4 SEMANAS/MES X 18 MESES = 72 UN

1.1.3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1  = QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA OBRA = 01 UN 

1.1.4 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 

150 DAN, TIPO D

UN 1  = QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA OBRA = 01 UN 

1.1.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 7,5 Considerado conforme NR 18 - 0,5 m² por trabalhador: ꓿ 15 x 0,5 ꓿ 7,5 TOTAL = 7,5 

1.1.6 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 7,5  ꓿ 7,5 - (CONFORME ITEM 1.1.5) TOTAL = 7,5 

1.1.7 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 21,01 Conforme croqui do canteiro: ꓿ 4,35 x 4,83 ꓿ 21,011 TOTAL = 21,01 

1.1.8 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 5,15 Conforme croqui do canteiro: ꓿ 2,27 x 2,27 ꓿ 5,153 TOTAL = 5,15 

1.1.9 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 24,42 Conforme croqui do canteiro: ꓿ 7,4 x 3,3 ꓿ 24,42 TOTAL = 24,42 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.2.1 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1509,52 1509,521 TOTAL = 1509,52 m²(CONFORME ANEXO 5-Memória paredes)

1.2.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 593,21 514,359

Abertura portas: 78,858

TOTAL = 593,21 m³(CONFORME ANEXO 5-Memória paredes)

1.2.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6406,93 PAREDES: 1140,4 - (CONFORME ANEXO 4-Memória azulejos demolir)

 ꓿ 5266,53 - (CONFORME ANEXO 7-Memória pisos)

TOTAL = 6406,93 m²

1.2.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 186  ꓿ 108 - (CONFORME ITEM 8.1.1)

 ꓿ 25 - (CONFORME ITEM 8.1.2)

 ꓿ 25 - (CONFORME ITEM 8.1.4)

 ꓿ 28 - (CONFORME ITEM 8.1.5)

TOTAL = 186 UN

1.2.5 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2511,42 2511,42 - (CONFORME ANEXO 6-Memória forros) TOTAL = 2511,42 m²

1.2.6 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, 

COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1005,66 ꓿ 228,5693 + 266,0401 + 227,7705 + 283,2878 ꓿ 1005,668 - (CONFORME PRANCHA DE COBERTURA - MEDIDAS 

PELO DWG)

TOTAL = 1005,66 

1.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

1.3.1 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 1808,47 FACHADA FRONTAL: ꓿ 33,89 x 9,15 + ((5,81 + 81,87) x 5,3) ꓿ 774,798 - (descontado o primeiro lance considerado 

na altura de 2,0 metros)

FACHADA LATERAL (13 DE MAIO): ꓿ 29,82 x 5,3 ꓿ 158,046

FACHADA FUNDOS: ꓿ (26,73 + 10,655) x 9,15 + ((81,87) x 5,3) ꓿ 775,984

FACHADA LATERAL (14 DE JULHO): ꓿ 10,89 x 9,15 ꓿ 99,644

TOTAL = 1808,47 

1.3.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M 

DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 4743,08 Área da fachada x meses de serviço: ꓿ 2371,54 - (CONFORME ITEM 1.3.4) TOTAL = 4743,08 M2XMES

1.3.3 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 

SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 5,8 Altura da realização do serviço (instalação do forro na parte aberta da rampa) x meses de serviço: ꓿ 5,8 x 1 ꓿ 5,8 TOTAL = 5,8 MXMES

1.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 2371,54 FACHADA FRONTAL: ꓿ 33,89 x 11,15 + ((5,81 + 81,87) x 7,3) ꓿ 1017,938

FACHADA LATERAL (13 DE MAIO): ꓿ 29,82 x 7,3 ꓿ 217,686

FACHADA FUNDOS: ꓿ (26,73 + 10,655) x 11,15 + ((81,87) x 7,3) ꓿ 1014,494

FACHADA LATERAL (14 DE JULHO): ꓿ 10,89 x 11,15 ꓿ 121,424

TOTAL = 2371,54 m²

1.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_03/2024

M 5,8 Altura da realização do serviço (instalação do forro na parte aberta da rampa): 5,8 TOTAL = 5,8 M

2 PAREDES E PAINÉIS

2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 635,66  ꓿ 635,66 m²(CONFORME ANEXO 5-Memória paredes)

2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1739,92  ꓿ 1739,92 m²(CONFORME ANEXO 5-Memória paredes)

2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 241,3  ꓿ 241,3 m²(CONFORME ANEXO 5-Memória paredes)

2.4 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 27,39  ꓿ 27,39 m²(CONFORME ANEXO I)

3 ESQUADRIAS

3.1 JANELAS E GUICHÊS

3.1.1 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, 

SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,2 Térreo: 

J1: 2

TOTAL = 0,2 m²

3.1.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 35,77 Térreo: 

J4: ꓿ 7 x 1 x 0,35 ꓿ 2,45

J5: ꓿ 3 x 1 x 0,35 ꓿ 1,05

J7: ꓿ 5 x 1,2 x 0,35 ꓿ 2,1

J8: ꓿ 19 x 1,4 x 0,35 ꓿ 9,31

1º Pav: 

J2: ꓿ 2 x 0,7 x 0,35 ꓿ 0,49

J4: ꓿ 19 x 1 x 0,35 ꓿ 6,65

J5: ꓿ 28 x 1 x 0,35 ꓿ 9,8

J8: ꓿ 8 x 1,4 x 0,35 ꓿ 3,92

TOTAL = 35,77 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Memória

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

3.1.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 9,95 Térreo: 

J3: ꓿ 1 x 0,76 x 0,6 ꓿ 0,456

J11: ꓿ 5 x 2 x 0,95 ꓿ 9,5

TOTAL = 9,95 m²

3.1.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 6,85  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) GUICHE = 5,08 X 1,35 X 01 UN = 6,85 M²

3.2 PORTAS E PORTÕES

3.2.1 PORTA EM PERFIL CHAPA DOBRADA N.18, INCLUSIVE FERRAGENS, DE CORRER (EXCLUSIVE 

VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 32,23  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27)

P1 = (2,50 X 2,10) X 1 = 5,25 M²

P2 = (3,00 X 2,10) X 1 = 6,30 M²

P3 = (4,85 X 2,10) X 1 = 10,18 M²

P4 = (5,00 X 2,10) X 1 = 10,50 M²

TOTAL = 32,23 M²

3.2.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 32,23  = CONFORME ITEM 4.2.1 = 32,23 M²

3.2.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 87  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27)

P5 = (29+41+4) = 74 UN

P6 = (7+6) = 13 UN

TOTAL = 91 UN

3.2.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 171  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27)

P7 = 43 + 30 = 73 UN

P8 = 25 + 63+ 10 = 98 UN

TOTAL = 172 UN

3.2.5 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) C/FERRAGENS E VIDRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 10,29  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P9 = (0,98 X 2,10) X (3+2) = 10,29 M²

3.2.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P10 = 3 + 3  = 6 UND

3.2.7 FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA 1,20 X 2,10 INCLUSO DOBRADIÇA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 21  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27)

P11 = 8

P12 = 13

TOTAL = 21UN

3.2.8 PORTA DE MADEIRA, 1,40x2,10, COM 2 FOLHAS, COM VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4 MM, COM 

BATE MACA EM AÇO INOX 304 DE 0,15M E COM PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX 304, 

AMBOS OS LADOS, COMPLETA

UN 2  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P13 = 2 UN

3.2.9 PORTA DE MADEIRA 1,40 X 2,10 INCLUSO DOBRADIÇA 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P14 = 1 UN

3.2.10 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x 5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 

COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 5,88  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P15 = (1,40 X 2,10) X (2) = 5,88M²

3.2.11 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 14,19  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27)

P16 = (1,60 X 2,10) X (1) = 3,36M²

P17 = (1,72 X 2,10) X (3) = 10,83M²

TOTAL = 14,19 M²

3.2.12 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² 5,8  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P18 = (0,88 X 0,6) X (7+4) = 5,8M²

3.2.13 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM 

LAMINADO TEXTURIZADO, 60X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

UN 11  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) P19 = 6 + 5 = 11UN

3.2.14 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M COM CHAPA METÁLICA H=40CM, BARRA DE APOIO 

PNE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 28  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PCD1 = 13 + 15 = 28 UN

3.2.15 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X1,50M COM CHAPA METÁLICA H=40CM, BARRA DE APOIO 

PNE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PCD2 = 1 UN

3.2.16 PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADA ONDULADA 

(12 BWG) MALHA 5 X 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,05  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PO1 = (0,50 X 1,05) X (2) = 1,05M²

3.2.17 PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 

FOLHA

m² 7,06  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27)

PO2 = (0,85 X 2,55) X (1) = 2,16M²

PO3 = (1,08 X 2,10) X (1) = 2,26M²

PO4 = (1,20 X 2,20) X (1) = 2,64M²

TOTAL = 7,06 M²

3.2.18 PORTÃO DE ABRIR/GIRO 2 FOLHAS EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS m² 17,17  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27)

PO5 = (1,65 X 2,10) X (1) = 3,46M²

PO6 = (2,79 X 2,55) X (1) = 7,11 M²

PO7 = (3,00 X 2,20) X (1) = 6,60M²

TOTAL = 17,17 M²

3.2.19 PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 2 

FOLHAS - PARA VEICULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 9,32  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS (PRANCHA 02/27) PO8 = (4,24 X 2,20) X (1) = 9,32M²

4 REVESTIMENTO DE PAREDES

4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1271,32  ꓿ 635,66 - (CONFORME ITEM 2.1)

꓿ (635,66) x 2 ꓿ 1271,32

TOTAL = 1271,32 m²

4.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 1271,32 ꓿ 1271,32 ꓿ 1271,32 - (CONFORME ITEM 4.1) TOTAL = 1271,32 m²

4.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 762,45  ꓿ 762,45 m²

4.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 762,45 762,458 - (CONFORME ANEXO 3-Memória azulejos construir) TOTAL = 762,45 m²

5 REVESTIMENTO DE FORRO

5.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 3139,15  ꓿ 3139,15 m²(CONFORME ANEXO 6-Memória forros)

6 REVESTIMENTO DE PISOS

6.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 5315,51 REGULARIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE GRANILITE: ꓿ 5315,51 - (CONFORME ITEM 6.2) TOTAL = 5315,51 m²

6.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA 

DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 5315,51 5315,51 TOTAL = 5315,51 m²(CONFORME ANEXO 7-Memória pisos)
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7 PINTURA

7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 9546,35  ꓿ 2515,92 - (CONFORME ITEM 7.5)

 ꓿ 7030,43 - (CONFORME ITEM 7.7)

TOTAL = 9546,35 m²(CONFORME ANEXO 2-Memória pintura interna)

7.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 5276,49  ꓿ 5276,49 m²(CONFORME ANEXO 6-Memória forros)

7.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 9546,35  ꓿ 9546,35 m²(CONFORME ANEXO 2-Memória pintura interna)

7.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

m² 5276,49  ꓿ 5276,49 m²(CONFORME ANEXO 6-Memória forros)

7.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 2515,92  ꓿ 2515,92 m²(CONFORME ANEXO 2-Memória pintura interna)

7.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 5276,49  ꓿ 5276,49 m²(CONFORME ANEXO 6-Memória forros)

7.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS  EM 2 (DUAS) DEMÃOS /M2 

(SEM LIXAMENTO)

m² 7030,43  ꓿ 7030,43 m²(CONFORME ANEXO 2-Memória pintura interna)

7.8 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1354,8 ꓿ 87 x 0,86 x 2,1 x 2 ꓿ 314,244

꓿ 171 x 0,96 x 2,1 x 2 ꓿ 689,472

꓿ 6 x 1,06 x 2,1 x 2 ꓿ 26,712

꓿ 21 x 1,26 x 2,1 x 2 ꓿ 111,132

꓿ 2 x 1,46 x 2,1 x 2 ꓿ 12,264

꓿ 1 x 1,46 x 2,1 x 2 ꓿ 6,132

꓿ 11 x 0,88 x 0,6 x 2 ꓿ 11,616

꓿ 11 x 1,46 x 2,1 x 2 ꓿ 67,452

꓿ 28 x 0,96 x 2,1 x 2 ꓿ 112,896

꓿ 1 x 0,96 x 1,5 x 2 ꓿ 2,88

TOTAL = 1354,8 m²

7.9 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 1354,8  ꓿ 1354,8 - (CONFORME ITEM 7.8) TOTAL = 1354,8 m²

7.10 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 1354,8  ꓿ 1354,8 - (CONFORME ITEM 7.8) TOTAL = 1354,8 m²

7.11 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 504,78 PORTAS: ꓿ 32,23 x 2 ꓿ 64,46

꓿ 10,29 x 2 ꓿ 20,58

꓿ 5,88 x 2 ꓿ 11,76

꓿ 14,19 x 2 ꓿ 28,38

꓿ 1,05 x 2 ꓿ 2,1

꓿ 7,06 x 2 ꓿ 14,12

꓿ 17,17 x 2 ꓿ 34,34

꓿ 9,32 x 2 ꓿ 18,64

DETALHES DA FACHADA (FRONTAL): 270,8 - (CONFORME ANEXO 1-Memória pintura externa)

DETALHES DA FACHADA (LATERAL 14 DE JULHO): 32,89

DETALHES DA FACHADA (FUNDOS): 6,71

TOTAL = 504,78 m²
7.12 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 

AF_03/2024

m² 3123,09  ꓿ 3123,09 m²(CONFORME ANEXO 1-Memória pintura externa)

7.13 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_03/2024

m² 3123,09  ꓿ 3123,09 m²

7.14 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 3123,09  ꓿ 3123,09 m²

8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

8.1 LAVATÓRIOS, VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS

8.1.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 108  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.1.2 LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO PCD, 56 X 46 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.1.3 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 133  = ITEM 9.1.1 + ITEM 9.1.2 = 108 + 25 = 133 UN

8.1.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.1.5 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 28  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.1.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 28  = ITEM 9.1.5 = 28 UN

8.1.7 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.1.8 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 133  = ITEM 9.1.1 + ITEM 9.1.2 = 108 + 25 = 133 UN

8.2 PIAS

8.2.1 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 22 - 500X400X250MM UN 29  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.2.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.2.3 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 35  = ITEM 9.2.1 + ITEM 9.2.2 = 29 + 6 = 35 UN

8.2.4 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.2.5 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - 

MIRNOX OU SIMILAR

un 2  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.2.6 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 35  = ITEM 9.2.1 + ITEM 9.2.2 = 29 + 6 = 35 UN

8.3 TANQUES

8.3.1 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.3.2 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7  = ITEM 9.3.1 = 7 UN

8.3.3 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) - 45 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1  = CONFORME ANEXO I - TABELA DE ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

8.3.4 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = ITEM 9.3.3 = 1 UN

8.3.5 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8  = ITEM 9.3.1 + ITEM 9.3.3 = 8 UN

8.4 TORNEIRAS

8.4.1 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 151  = CONFORME ANEXO II - TABELA DE ACABAMENTOS METÁLICOS 

8.4.2 TORNEIRA DE MESA COM  FECHAMENTO AUTOMÁTICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 151  = ITEM 9.4.1 = 151 UN
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8.4.3 TORNEIRA CLINICA PROFISSIONAL, MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO 

COM BICO AREJADOR, INCLUINDO ENGATE FLEIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO FRETE E ICMS

UN 17  = CONFORME ANEXO II - TABELA DE ACABAMENTOS METÁLICOS 

8.4.4 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15  = CONFORME ANEXO II - TABELA DE ACABAMENTOS METÁLICOS 

8.4.5 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7  = CONFORME ANEXO II - TABELA DE ACABAMENTOS METÁLICOS 

8.4.6 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO UN 1  = CONFORME ANEXO II - TABELA DE ACABAMENTOS METÁLICOS 

9 ACESSIBILIDADE

9.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 52  = CONFORME ANEXO III - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

9.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25  = CONFORME ANEXO III - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

9.3 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 

3 CM

UN 51  = CONFORME ANEXO III - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

9.4 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 25  = CONFORME ANEXO III - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

9.5 PLACA DE PROTEÇÃO EM CHAPA ACO INOX, PARA PORTAS, NAS DIMENSÕES 90 X 40 CM, FIXADA 

COM PARAFUSO

UN 50  = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

9.6 PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA 

SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS 

DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 42  = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

9.7 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE EM ACRÍLICO PARA 

W.C.

UN 25  = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

9.8 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEMININO OU MASCULINO (30 X 9 CM EM ACRÍLICO) UN 25  = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

9.9 ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M COM 

LAMINACAO TRANSPARENTE

UN 15  = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

9.10 ALARME BANHEIRO P.N.E. DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050  COM ACIONADOR UN 25  = CONFORME ANEXO IV - TABELA DE ACABAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 ILUMINAÇÃO E FORÇA

10.1.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 25  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3190  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3415  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.7 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 18  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 24  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 44  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 63  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 84  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 11  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 9  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.21 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
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10.1.22 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.23 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 7  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 9  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.26 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 9  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.28 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.29 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.30 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.31 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.32 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.33 DISPOSITIVO DR, TETRAPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.34 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 116  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.35 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9243  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.36 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9978  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.37 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2523  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.38 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 308  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.39 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 53  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.40 ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 204  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS - 204 UNIDADES DE 3000 MM = 204 X 3 M = 312 M

10.1.41 CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.42 TÊ RETO 90º, PARA ELETROCALHA, 50X50 UN 23  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.43 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 44  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.44 CURVA VERTICAL 50 x 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° UN 15  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.45 SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" UN 415  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.46 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 91  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.47 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 462  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.48 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 216  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.49 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.50 TOMADA 2P+T10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC 4X2" un 11  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.51 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 65  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.52 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.53 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.54 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.55 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 249  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.56 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 152  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.57 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.58 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 753  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.59 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 63  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.60 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.61 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.62 POSTE DE 6 METROS COM LUMINÁRIA LED 137 W COM 2 PÉTALAS E SUPORTE DUPLO PARA 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.63 REFLETOR HOLOFOTE LED 150 W, A  PROVA DÁGUA, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.64 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 7  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.65 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 458  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS
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10.1.66 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4X4" UN 18  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.67 REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS 

MODULOS DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.68 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.69 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.70 CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIÇÕES PARA 25A UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.71 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Un 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.1.72 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 3205  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 08/13) LISTA DE MATERIAIS

10.2 AR CONDICIONADO

10.2.1 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 89  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

UN 24  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

UN 3  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61,91  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 468,17  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 154,26  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13)

LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

= 97,39 M + 56,87 M = 154,26 M

10.2.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,61  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 178  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 48  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.12 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

10.2.13 COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.14 COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.15 CRUZETA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA un 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.16 CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 3  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.17 CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.18 CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.19 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 49  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13)

LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.20 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 69  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13)

LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.21 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

M 70  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.22 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.23 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.24 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 3  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.25 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 8  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.26 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - LEITO

10.2.27 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 158  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES

10.2.28 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 289  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES

10.2.29 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 357  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

10.2.30 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 1052  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES

10.2.31 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 1863  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES

10.2.32 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 708  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES

10.2.33 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2004  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - CONDULETES

10.2.34 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

10.2.35 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

10.2.36 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A, 

CAPACIDADE PARA ATÉ 56 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

10.2.37 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 13  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

10.2.38 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

10.2.39 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

10.2.40 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

10.2.41 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 118  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.42 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 30  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.43 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.44 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 12  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.45 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.46 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.48 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.49 DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 275A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.50 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)

UN 79  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.2.51 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 650  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 09/13) LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

10.3.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELÉTRICA 30X30X10CM (SOBREPOR),FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

UN 5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PESADO, PVC, DN 1.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 664  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 1.1/4" MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 42,5 ꓿ 26,5 + 16 ꓿ 42,5 TOTAL = 42,5 M - CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 7  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 2.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 204  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 38  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 51  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

10.3.16 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.17 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.18 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" UN 14  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.19 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 9  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.20 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 1/2" UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.21 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.22 COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.23 COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.24 COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.26 COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.26 COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.27 COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.28 CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 4 ꓿ 1 + 3 ꓿ 4 TOTAL = 4 UN - CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.29 CURVA HORIZONTAL 100 x 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

un 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.30 CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.32 CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.33 CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.34 CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.35 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 40  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.36 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

M 22,5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.37 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 122  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.38 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 153,5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.39 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 80  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.40 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 250MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 29  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.41 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 69  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.42 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.43 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.44 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.45 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.46 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.47 TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.48 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.49 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 
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10.3.50 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.51 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.52 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.53 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 1243  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.54 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 2116  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.55 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 5205  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.56 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 1795  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.57 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 553  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.58 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 909  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.59 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(AF.GEOR)

M 437  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.60 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 166  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.61 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 

60A

UN 24  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.62 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 

150A

UN 7  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.63 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 

250A

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.64 Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 

300 A até 400 A

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.65 Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 

700 A até 800 A

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.66 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)

UN 6  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

10.3.67 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 300  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO (PRANCHA 13/13) LISTA DE MATERIAIS 

11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.1 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

11.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,03  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 191,87  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

M 11,31  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,87  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 122,09  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,51  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 215,23  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 276,73  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.9 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 18,1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.10 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,66  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.11 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 7,03  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.1.12 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.13 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 933  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.14 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 66  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.15 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 252  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.16 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.17 TAMPAO/CAP ROSQUEADO PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.18 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.19 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.20 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.21 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 11  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.22 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO
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11.1.23 CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.24 CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.25 CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 10  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.26 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.27 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.28 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 312  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.29 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 199  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.30 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.31 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.32 JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.33 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 224  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.34 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 91  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.36 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 33  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.37 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.38 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.39 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.40 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 29  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.41 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 36  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.42 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.43 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.44 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.45 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 347  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.46 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.47 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 115  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.48 REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM un 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.49 REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 

50MM

UN 10  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.50 REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 

75MM

un 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.51 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO
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11.1.52 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.53 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.54 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.55 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 44  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.56 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 01/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO

11.1.57 ANTIESPUMA 150MM UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.58 CAIXA DE INSPEÇÃO DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.60 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.62 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 23  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.63 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.64 CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm COM TAMPA CEGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.65 GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA UN 30  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.66 TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.67 RALO LINEAR 70CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.68 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.1.69 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA CAIXAS DE 

INSPEÇÃO

UN 39  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) TABELA DE PEÇA HIDROSSANITÁRIA

11.2 ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

11.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,74  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.2.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,17  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.2.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,57  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.2.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 652,91  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.2.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,13  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.2.6 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,38  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 03/30) LISTA DE MATERIAIS - TUBOS

11.2.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 219  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.10 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.11 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.12 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.13 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.14 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.15 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.16 CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.17 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.18 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 122  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.19 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.20 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.21 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.22 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA
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11.2.23 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.24 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.25 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 76  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.26 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 63  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.27 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 184  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.28 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.29 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.30 LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 x 60MM un 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.31 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.32 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.33 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.34 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.35 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.36 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.37 TÊ REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL MARROM 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.38 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.39 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.40 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.41 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 82  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.42 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.43 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.44 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.45 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.46 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.47 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.48 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 105  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.49 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.50 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.51 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 84,01  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.52 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 44,69  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

11.2.53 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 88,05  = CONFORME PROJETO HIDROSSÁNITARIO (PRANCHA 02/30) TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ÁGUA FRIA

12 SPDA

12.1 FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 1128  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA)

LISTA DE MATERIAIS

= 376 UND X 3,0 M  = 1.128,0 M

12.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 310  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.3 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 32  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.4 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.5 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 24  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.6 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UN 50  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

12.7 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.8 GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO UN 2  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 4  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.10 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 53  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.11 LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO UN 1  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.12 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) UN 27  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.13 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 66  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

12.15 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 22  = CONFORME PROJETO DE SPDA (PRANCHA ÚNICA) LISTA DE MATERIAIS

13 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA

13.1 MATERIAL

13.1.1 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM UN 500  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.2 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE 

FIXACAO

UN 391  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.3 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE 

FIXACAO

UN 6  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.4 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE 

FIXACAO

UN 18  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.5 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 400  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.6 PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 300 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.7 PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 500 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.8 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 9  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.9 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 210  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.10 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 6  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.11 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 12  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.12 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 930  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.13 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 40  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.14 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 220  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.15 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 30  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.16 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 28060  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.17 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 

10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.18 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 87  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.19 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

UN 1  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.20 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.21 CANTONEIRA ZZ DUPLA VERTICAL 76 X 38 MM. UN 9  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.22 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 254  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.23 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 516  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.24 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 20  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.25 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 65  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.26 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.27 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.28 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM m 9  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA) = 3 UND X 3,0 M = 9,0 ,M

13.1.29 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.30 EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

300MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.31 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO/ELETROCALHA 1" UN 101  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.32 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" UN 3  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.33 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 6  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.34 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO 300X100MM UN 9  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.35 TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.36 TE VERTICAL DE DESCIDA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 

MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)
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13.1.37 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 

LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.38 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 309  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA) = 103 UND X 3,0 M = 309,0 M

13.1.39 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2”, APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 6  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA) = 2 UND X 3,0 M = 6,0 M

13.1.40 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4’’, APARENTE- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 18  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA) = 6 UND X 3,0 M = 18,0 M

13.1.41 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM M 20  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)=2x10M= 20,0 M

13.1.42 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 20  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.43 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)=20M/20 (QTD. POR ROLO) = 1 UND

13.1.46 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 69  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.47 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK E ROSCA UN 1000  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.48 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 65  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.49 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.50 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.51 PAINEL FRONTAL CEGO - 19" x 1 U UN 90  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.52 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL, COM INSTALAÇÃO UN 400  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.53 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 

M

UN 25  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.54 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 

2,50 M

UN 1032  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.55 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 23  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.56 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 400  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.57 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.59 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1" M 904  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.60 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1 1/2" M 21  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.61 ELETROTUDO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO 1.1/4" M 42  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.62 PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" UN 83  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.63 TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - 2 x RJ45 UN 171  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.64 ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 UN 87  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.65 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 717  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.66 UNIDUT MULTIPLO Ø 1" UN 300  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.67 UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1" UN 65  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.68 UNIDUT RETO EM ALUMÍNIO 1 1/2" UN 2  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.69 UNIDUT RETO EM ALUMÍNIO 1 1/4" un 6  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.1.70 VELCRO DUPLA FACE LARG. 20 MM M 165  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA) = 55 UND X 3 M = 165,0 M

13.1.71 IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA REDE DE 

LÓGICA (MAIS DE 101 PONTOS)

UN 536  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA) = 516 + 20 = 536

13.2 FIBRA ÓPTICA

13.2.1 ADAPTADOR, TIPO ÓPTICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 24  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.2.2 CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 150  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.2.3 CAIXA FIBRA OPTICA TERMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.2.4 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x LC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.2.5 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x SC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.2.6 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, 

PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

13.2.7 EXTENSÃO - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO M 60  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA) CONSIDERANDO CABO DE 2,5M = 2,5 X 24 = 60M

13.2.8 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8  = CONFORME PROJETO DE REDE DE LÓGICA (PRANCHA ÚNICA)

14 COBERTURA

14.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 2843,03 2843,03 TOTAL = 2843,03 m²(CONFORME TABELA DE RELAÇÃO DE AÇO DO PROJ. DE ESTRUTRURA METÁLICA)

14.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 162,74  ꓿ 162,74 M(CONFORME PRANCHA DE COBERTURA - MEDIDAS PELO DWG)

14.3 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 211,72  ꓿ 211,72 M(CONFORME PRANCHA DE COBERTURA - MEDIDAS PELO DWG)

14.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 28,92  ꓿ 28,92 M(CONFORME PRANCHA DE COBERTURA - MEDIDAS PELO DWG)

14.5 ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM 

ELETRODO E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 32925,07  ꓿ 32925,07 KG(CONFORME TABELA DE RELAÇÃO DE AÇO DO PROJ. DE ESTRUTRURA METÁLICA)

14.6 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 

MM

UN 576  ꓿ 576 UN(CONFORME TABELA DE RELAÇÃO DE AÇO DO PROJ. DE ESTRUTRURA METÁLICA)

15 PSCIP - SISTEMA DE PREVENÇÃO SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

15.1 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

15.1.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3  ꓿ 3 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

15.1.2 TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 263  ꓿ 263 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3156  ꓿ 3156 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.1.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10  ꓿ 10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.1.5 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1052  ꓿ 1052 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.2 BLOCOS AUTÔNOMO

15.2.1 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU 

BALIZAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-

4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

CJ 188  ꓿ 188 CJ = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.2.2 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO, SISTEMA NAO 

PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 

DA AUREON OU SIMILAR

CJ 72  ꓿ 72 CJ = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.3 ACIONADOR DE ALARME

15.3.1 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 

DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.3.2 SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 24VOLTS, 120DB PARA ALARME DE INCENDIO UN 10  ꓿ 10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.3.3 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME. UN 10  ꓿ 10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.3.4 DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 318  ꓿ 318 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.3.5 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 1630  ꓿ 1630 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.3.6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1860  ꓿ 1860 M = 

15.4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO

15.4.1 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820)

UN 255  ꓿ 255 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.4.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820)

UN 3  ꓿ 3 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.4.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 

*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820)

UN 76  ꓿ 76 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.4.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 

*30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)

UN 20  ꓿ 20 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.5 EXTINTORES

15.5.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12  ꓿ 12 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.5.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 7  ꓿ 7 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.5.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 15  ꓿ 15 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.6 CAIXA DE PASSEIO

15.6.1 CAIXA DE PASSEIO DE 40X60 CM EM ALVENARIA COM TAMPAO FOFO COM INSTRUÇÃO INCÊNDIO UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.6.2 REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45o, 2 1/2", BUCKA SPIERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, 

INCLUSIVE TAMPAO CEGO E CORRENTE, DE LATAO, COM ADAPTADOR STORZ (ROSCA 2 1/2"X 

STORZ 2 1/2")

CJ 1  ꓿ 1 CJ = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.7 HIDRANTES

15.7.1 ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.7.2 ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO 2 1/2" X 2 1/2 " PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE 

COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.7.3 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO 

EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10  ꓿ 10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.8 MOTOBOMBA

15.8.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.8.2 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 7,5 CV /UN, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.8.3 ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE 

INCENDIO

UN 10  ꓿ 10 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9 TUBULAÇÕES E CONEXÕES

15.9.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 207,12  ꓿ 207,12 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,89  ꓿ 0,89 m³ = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO = 9,95 M * 

0,3 M * 0,3 M (LARGURA E ALTURA ESTIMADAS PARA ESCAVAÇÃO) = 0,8955 M3

15.9.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,89  ꓿ 0,89 m³ = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO MEMÓRIA CONFORME ITEM ANTERIOR

15.9.4 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22  ꓿ 22 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.5 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35  ꓿ 35 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

15.9.6 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 33  ꓿ 33 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.7 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12  ꓿ 12 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.8 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20  ꓿ 20 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3  ꓿ 3 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.10 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2  ꓿ 2 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.11 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.12 ABRIGO DE GÁS PARA 1 BOTIJÃO P-13. H=0,98M E A=(0,65 X 0,90)M, COM PORTA VENEZIANA 

0,60X0,80m.

UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.13 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 9,75  ꓿ 9,75 M = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.9.14 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

16 INSTALAÇÕES FLUÍDO MECÂNICAS

16.1 CASAS DE GÁS - VÁCUO CLÍNICO E GÁS OXIGÊNIO

16.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 19,3  ꓿ 19,3 m² = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04)

DETALHE CASA DE GÁS - VÁCUO CLÍNICO - COTAS EM PROJETO

A1 = ((1,50 X 2) + 3,00) X 2,10 - (2,00 X 2,00) = 12,60 - 4,00

A1 = 8,60 M²

DETALHE CASA DE GÁS - GÁS OXIGÊNIO - COTAS EM PROJETO

A2= ((1,50 X 2) + 4,00) X 2,10 - (2,00 X 2,00) = 14,70 - 4,00

A2 = 10,70 M²

ÁREA TOTAL = A1 + A2 = 8,60 + 10,70 = 19,30 M²

16.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 19,3  ꓿ 19,3 m² = CONFORME ITEM 16.1.1 (LADO INTERNO)

16.1.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 19,3  ꓿ 19,3 m² = CONFORME ITEM 16.1.1 (LADO EXTERNO)

16.1.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 19,3  ꓿ 19,3 m² = CONFORME ITEM 16.1.1 (LADO INTERNO)

16.1.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 19,3  ꓿ 19,3 m² = CONFORME ITEM 16.1.1 (LADO EXTERNO)

16.1.6 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 12,55  ꓿ 12,55 m² = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04)

DETALHE CASA DE GÁS - VÁCUO CLÍNICO - COTAS EM PROJETO

A1 = (3,30 X 1,65) = 5,45 M²

DETALHE CASA DE GÁS - GÁS OXIGÊNIO - COTAS EM PROJETO

A2 = (4,30 X 1,65) = 7,10 M²

REA TOTAL = A1 + A2 = 5,45 + 7,10 = 12,55 M²

16.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 12,55  ꓿ 12,55 m² = CONFORME ITEM 16.1.6

16.1.8 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x 5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 

COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 8  ꓿ 8 m² = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04)

DETALHE CASA DE GÁS - VÁCUO CLÍNICO - COTAS EM PROJETO

PORTA DE FERRO COM TELA = 2,00 X 2,00 = 4,00 M²

DETALHE CASA DE GÁS - GÁS OXIGÊNIO - COTAS EM PROJETO

PORTA DE FERRO COM TELA = 2,00 X 2,00 = 4,00 M²

TOTAL = 4,00 + 4,00 = 8,00 M²

16.1.9 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 12,55  ꓿ 12,55 m² = CONFORME ITEM 16.1.6

16.1.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 12,55  ꓿ 12,55 m² = CONFORME ITEM 16.1.6

16.1.11 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

m² 12,55  ꓿ 12,55 m² = CONFORME ITEM 16.1.6

16.1.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 12,55  ꓿ 12,55 m² = CONFORME ITEM 16.1.6

16.1.13 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 38,6  ꓿ 38,6 m² = CONFORME ITEM 16.1.1 ( CONSIDERANDO 2 LADOS) ÁREA = 19,30 X 2 = 38,60 M²

16.1.14 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 38,6  ꓿ 38,6 m² = CONFORME ITEM 16.1.1 ( CONSIDERANDO 2 LADOS) ÁREA = 19,30 X 2 = 38,60 M²

16.1.15 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 38,6  ꓿ 38,6 m² = CONFORME ITEM 16.1.1 ( CONSIDERANDO 2 LADOS) ÁREA = 19,30 X 2 = 38,60 M²

16.1.16 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 16  ꓿ 16 m² = CONFORME ITEM 16.1.8 ( CONSIDERANDO2 LADOS) ÁREA = 8,00 X 2 = 16,00 M²

16.1.17 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 16  ꓿ 16 m² = CONFORME ITEM 16.1.8 ( CONSIDERANDO2 LADOS) ÁREA = 8,00 X 2 = 16,00 M²

16.2 TOMADAS DE GASES MEDICINAIS

16.2.1 TOMADA POSTO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21  ꓿ 21 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE QUANTIDADE DAS TOMADAS

16.2.2 TOMADA POSTO PARA OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12  ꓿ 12 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE QUANTIDADE DAS TOMADAS

16.2.3 PAINEL DE ALARME - AR E OXIGENIO UN 1  ꓿ 1 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE QUANTIDADE DAS TOMADAS

16.2.4 TOMADA POSTO PARA VÁCUO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11  ꓿ 11 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE QUANTIDADE DAS TOMADAS

16.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE GASES MEDICINAIS

16.3.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 319,57  ꓿ 319,57 M = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE TUBOS

16.3.2 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 276,55  ꓿ 276,55 M = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE TUBOS
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Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

16.3.3 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 128  ꓿ 128 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE CONEXÕES DE TUBOS

16.3.4 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 30  ꓿ 30 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE CONEXÕES DE TUBOS

16.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 16  ꓿ 16 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE CONEXÕES DE TUBOS

16.3.6 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 32  ꓿ 32 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE CONEXÕES DE TUBOS

16.3.7 TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 13  ꓿ 13 UN = CONFORME PROJETO DE GASES MEDICINAIS - CEM (FOLHA 01/04) TABELA DE CONEXÕES DE TUBOS

16.4 ABRIGOS DE VÁCUO E COMPRESSORES - REFORMA

16.4.1 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 8,6  ꓿ 8,6 m² CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - CEM (FOLHA 04/27)

16.4.2 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 14,15  ꓿ 14,15 m² CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - CEM (FOLHAS 04 (INDICAÇÃO) E 01/27 (METRAGEM))

16.4.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 3,21  ꓿ 3,21 m² CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - CEM (FOLHA 04/27)

16.4.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 3,21  ꓿ 3,21 m² CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - CEM (FOLHA 04/27)

16.4.5 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 14,15  ꓿ 14,15 m² CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - CEM (FOLHAS 04 (INDICAÇÃO) E 01/27 (METRAGEM))

17 LIMPEZA

17.1 LIMPEZA E ISOLAMENTO DE BIODIGESTOR DESATIVADO - (REF. REFORMA DO CEM) UN 1  ꓿ 1 UN

17.2 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 6754,14  ꓿ 6754,14 m²- Limpeza final da obra, área total conforme quadro de áreas

17.3 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 6754,14  ꓿ 6754,14 m²- Limpeza final da obra, área total conforme quadro de áreas

18 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

18.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS UN 1  ꓿ 1 UN
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1.1.2 Código Banco Und Quant. Valor Unit Total

Composição 27.001.0023 Próprio LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 1 350 350

Insumo 8036 AGESUL LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 1 350 350

1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 02.003.0020 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 1 700,17 700,17

Composição Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,02 103,4 2,06

Composição Auxiliar 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0462 744,77 34,4

Composição Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,186 8,33 1,54

Composição Auxiliar 91851 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,0748 9,49 0,7

Composição Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,403 3,68 1,48

Composição Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,3154 4,98 6,55

Composição Auxiliar 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,504 16,61 8,37

Composição Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,02 14,63 0,29

Composição Auxiliar 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,02 28,32 0,56

Composição Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,02 35,42 0,7

Composição Auxiliar 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,02 29,67 0,59

Composição Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,3888 24,29 33,73

Composição Auxiliar 92557 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 0,1 1321,09 132,1

Composição Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,04 12,48 0,49

Composição Auxiliar 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,005 88,92 0,44

Composição Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,3888 48,45 67,28

Composição Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,08 469,85 37,58

Composição Auxiliar 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1 76,97 76,97

Composição Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024

m² 1 18,14 18,14

Composição Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 0,49 20,8 10,19

Composição Auxiliar 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,02 18,62 0,37

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS
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Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,1408 8,48 1,19

Composição Auxiliar 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 0,02 42,34 0,84

Composição Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 1,05 93,77 98,45

Composição Auxiliar 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,147 75,25 11,06

Composição Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,3738 108,25 40,46

Composição Auxiliar 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,005 499,45 2,49

Composição Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 0,04 213,36 8,53

Composição Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 3,1416 15,5 48,69

Composição Auxiliar SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,2 269,67 53,93

1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 02.003.0021 Próprio EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 1 1070,48 1070,48

Composição Auxiliar 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0346 509,42 17,62

Composição Auxiliar 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0173 499,45 8,64

Composição Auxiliar 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0346 263,17 9,1

Composição Auxiliar 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 0,23584 64,26 15,15

Composição Auxiliar 87527 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,1092 37,76 4,12

Composição Auxiliar 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 0,1092 4,25 0,46

Composição Auxiliar 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 0,1183 3,84 0,45

Composição Auxiliar 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,19602 21,98 4,3

Composição Auxiliar 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,0173 30,36 0,52

Composição Auxiliar 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,22491 9,01 2,02

Composição Auxiliar 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0173 9,77 0,16

Composição Auxiliar 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0692 12,45 0,86

Composição Auxiliar 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0173 19,12 0,33

Composição Auxiliar 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 

UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m² 0,11375 95,92 10,91

Composição Auxiliar 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0519 47,74 2,47
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Composição Auxiliar 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,03944 20,61 0,81

Composição Auxiliar 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,15657 26,45 4,14

Composição Auxiliar 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,03235 36,83 1,19

Composição Auxiliar 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0692 10,07 0,69

Composição Auxiliar 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0519 10,31 0,53

Composição Auxiliar 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1038 14,45 1,49

Composição Auxiliar 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0519 15,21 0,78

Composição Auxiliar 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0346 39,95 1,38

Composição Auxiliar 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0865 23,67 2,04

Composição Auxiliar 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0173 26,12 0,45

Composição Auxiliar 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 0,05086 22,54 1,14

Composição Auxiliar 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 0,03979 16,03 0,63

Composição Auxiliar 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0173 7,01 0,12

Composição Auxiliar 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0173 9,78 0,16

Composição Auxiliar 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,00095 986,91 0,93

Composição Auxiliar 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,028 10,21 0,28

Composição Auxiliar 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,08564 7,23 0,61

Composição Auxiliar 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,08564 14,17 1,21

Composição Auxiliar 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 0,05086 21,32 1,08

Composição Auxiliar 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0346 394,35 13,64

Composição Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0692 422,5 29,23

Composição Auxiliar 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 0,05086 8,04 0,4

Composição Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0346 103,4 3,57

Composição Auxiliar 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0692 87,89 6,08

Composição Auxiliar 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6301 19,03 11,99
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Composição Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,47837 8,33 12,31

Composição Auxiliar 91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,09359 13,46 1,25

Composição Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,21799 3,68 4,48

Composição Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,6775 4,98 33,25

Composição Auxiliar 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,58044 10,39 6,03

Composição Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,25951 14,63 3,79

Composição Auxiliar 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0519 28,32 1,46

Composição Auxiliar 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0519 34,49 1,79

Composição Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0173 35,42 0,61

Composição Auxiliar 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,19031 29,67 5,64

Composição Auxiliar 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0692 31,61 2,18

Composição Auxiliar 92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0173 57,27 0,99

Composição Auxiliar 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0519 48,18 2,5

Composição Auxiliar 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0173 54,4 0,94

Composição Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,40795 24,29 34,19

Composição Auxiliar 92556 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 0,1038 1244,17 129,14

Composição Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,0519 12,48 0,64

Composição Auxiliar 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,0173 58,07 1

Composição Auxiliar 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,0173 60,68 1,04

Composição Auxiliar 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,00865 81,73 0,7

Composição Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,40795 48,45 68,21

Composição Auxiliar 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,02491 880,9 21,94

Composição Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,0692 469,85 32,51

Composição Auxiliar 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,0692 93,81 6,49
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Composição Auxiliar 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1 76,97 76,97

Composição Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024

m² 1 18,14 18,14

Composição Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 0,51453 20,8 10,7

Composição Auxiliar 95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 0,02249 26,69 0,6

Composição Auxiliar 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0173 16,69 0,28

Composição Auxiliar 96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1 85,8 85,8

Composição Auxiliar 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,0346 18,62 0,64

Composição Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,2237 8,48 1,89

Composição Auxiliar 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 0,0519 42,34 2,19

Composição Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,80579 93,77 75,55

Composição Auxiliar 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,45674 75,25 34,36

Composição Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,6397 108,25 69,24

Composição Auxiliar 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,01384 135,13 1,87

Composição Auxiliar 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,2455 86,63 21,26

Composição Auxiliar 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,03866 108,02 4,17

Composição Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,00865 476,32 4,12

Composição Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 0,0346 213,36 7,38

Composição Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 4,27387 15,5 66,24

Composição Auxiliar 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 0,0346 42,65 1,47

Composição Auxiliar 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0173 29,86 0,51

Composição Auxiliar 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0173 23,86 0,41

Composição Auxiliar 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 0,1183 8,9 1,05

Composição Auxiliar SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1557 269,67 41,98

Composição Auxiliar 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,1315 67,72 8,9

1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 02.003.0022 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 1 974,79 974,79
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Composição Auxiliar 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 0,03009 58 1,74

Composição Auxiliar 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,04012 509,42 20,43

Composição Auxiliar 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,04012 263,17 10,55

Composição Auxiliar 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 0,30046 64,26 19,3

Composição Auxiliar 87527 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,30046 37,76 11,34

Composição Auxiliar 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 0,30046 4,25 1,27

Composição Auxiliar 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 0,3255 3,84 1,24

Composição Auxiliar 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,29573 21,98 6,5

Composição Auxiliar 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,10573 30,36 3,2

Composição Auxiliar 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,37117 9,01 3,34

Composição Auxiliar 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,01003 9,77 0,09

Composição Auxiliar 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,06019 12,45 0,74

Composição Auxiliar 89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,01003 14,15 0,14

Composição Auxiliar 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,09028 12,45 1,12

Composição Auxiliar 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,07022 19,12 1,34

Composição Auxiliar 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 

UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m² 0,30922 95,92 29,66

Composição Auxiliar 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,05015 47,74 2,39

Composição Auxiliar 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,05015 17,92 0,89

Composição Auxiliar 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,15268 20,61 3,14

Composição Auxiliar 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,05497 26,45 1,45

Composição Auxiliar 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,19551 36,83 7,2

Composição Auxiliar 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,15047 10,07 1,51

Composição Auxiliar 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,13041 10,31 1,34

Composição Auxiliar 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,02006 14,45 0,28

Composição Auxiliar 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,01003 15,21 0,15
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Composição Auxiliar 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,01003 23,16 0,23

Composição Auxiliar 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,07022 39,95 2,8

Composição Auxiliar 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,01003 14,77 0,14

Composição Auxiliar 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,02006 38,42 0,77

Composição Auxiliar 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 0,16833 22,54 3,79

Composição Auxiliar 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,00259 986,91 2,55

Composição Auxiliar 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,07631 10,21 0,77

Composição Auxiliar 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,36094 7,23 2,6

Composição Auxiliar 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,36094 14,17 5,11

Composição Auxiliar 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 0,02949 21,32 0,62

Composição Auxiliar 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,06019 394,35 23,73

Composição Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,02006 422,5 8,47

Composição Auxiliar 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 0,02949 8,04 0,23

Composição Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,02006 103,4 2,07

Composição Auxiliar 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,06019 87,89 5,29

Composição Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,53188 8,33 4,43

Composição Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,35642 3,68 1,31

Composição Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,07577 4,98 20,29

Composição Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,08025 14,63 1,17

Composição Auxiliar 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,07022 30,35 2,13

Composição Auxiliar 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,01003 28,32 0,28

Composição Auxiliar 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,04012 34,49 1,38

Composição Auxiliar 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,04012 33,48 1,34

Composição Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,02006 35,42 0,71

Composição Auxiliar 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,02006 29,67 0,59

Composição Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,30233 24,29 31,63
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Composição Auxiliar 92557 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 0,04213 1321,09 55,65

Composição Auxiliar 92558 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 0,02808 1484,7 41,69

Composição Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,02006 12,48 0,25

Composição Auxiliar 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,07022 63,8 4,48

Composição Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,30233 48,45 63,09

Composição Auxiliar 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,0337 880,9 29,68

Composição Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,02407 469,85 11,3

Composição Auxiliar 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,05015 93,81 4,7

Composição Auxiliar 94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,02006 128,23 2,57

Composição Auxiliar 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1 76,97 76,97

Composição Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024

m² 1 18,14 18,14

Composição Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 0,731 20,8 15,2

Composição Auxiliar 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,02006 18,62 0,37

Composição Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,3001 93,77 28,14

Composição Auxiliar 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,59588 75,25 44,83

Composição Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,83443 108,25 90,32

Composição Auxiliar 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,07814 108,02 8,44

Composição Auxiliar 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,03009 611,86 18,41

Composição Auxiliar 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 0,07022 108,09 7,59

Composição Auxiliar 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,00501 499,45 2,5

Composição Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,00501 476,32 2,38

Composição Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 0,01003 213,36 2,14

Composição Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 3,2873 15,5 50,95
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Composição Auxiliar 102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2025

M 0,08346 40,57 3,38

Composição Auxiliar 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 

: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 0,08346 255,15 21,29

Composição Auxiliar 103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,06019 18,59 1,11

Composição Auxiliar 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,04664 24,89 1,16

Composição Auxiliar 104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,02006 22,4 0,44

Composição Auxiliar 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,04012 40,49 1,62

Composição Auxiliar 104346 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,02006 44,86 0,89

Composição Auxiliar 104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 0,02006 47,65 0,95

Composição Auxiliar 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,02006 29,86 0,59

Composição Auxiliar 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,01003 31,54 0,31

Composição Auxiliar 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 0,3255 8,9 2,89

Composição Auxiliar SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,14044 269,67 37,87

Composição Auxiliar 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 1 67,72 67,72

1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 02.003.0023 Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO.

m² 1 1325,89 1325,89

Composição Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0952 422,5 40,22

Composição Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,1904 103,4 19,68

Composição Auxiliar 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,16 744,77 119,16

Composição Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0209 8,33 8,5

Composição Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8857 3,68 3,25

Composição Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,1047 4,98 20,44

Composição Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,3809 14,63 5,57

Composição Auxiliar 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1904 28,32 5,39

Composição Auxiliar 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1904 29,67 5,64

Composição Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,4171 24,29 34,42

Composição Auxiliar 92555 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 0,2857 1020,16 291,45
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Composição Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,0952 12,48 1,18

Composição Auxiliar 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,0476 81,73 3,89

Composição Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,4171 48,45 68,65

Composição Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,1904 469,85 89,45

Composição Auxiliar 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1 76,97 76,97

Composição Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024

m² 1 18,14 18,14

Composição Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 0,8342 20,8 17,35

Composição Auxiliar 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,0952 18,62 1,77

Composição Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,5076 8,48 4,3

Composição Auxiliar 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 0,1904 42,34 8,06

Composição Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 1,3182 93,77 123,6

Composição Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,6495 108,25 70,3

Composição Auxiliar 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,759 135,13 102,56

Composição Auxiliar 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

UN 0,1904 37,29 7,1

Composição Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0476 476,32 22,67

Composição Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 0,0952 213,36 20,31

Composição Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 5,4536 15,5 84,53

Composição Auxiliar SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1904 269,67 51,34

1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 02.003.0024 Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 1 724 724

Composição Auxiliar 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,02222 499,45 11,09

Composição Auxiliar 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,02222 263,17 5,84

Composição Auxiliar 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,21233 21,98 4,66

Composição Auxiliar 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,15555 9,01 1,4

Composição Auxiliar 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,02222 9,77 0,21
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição Auxiliar 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,04444 12,45 0,55

Composição Auxiliar 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,22422 26,45 5,93

Composição Auxiliar 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,17777 14,45 2,56

Composição Auxiliar 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,02222 23,67 0,52

Composição Auxiliar 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,02222 26,12 0,58

Composição Auxiliar 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 0,10222 16,03 1,63

Composição Auxiliar 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,08888 7,01 0,62

Composição Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,04444 422,5 18,77

Composição Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,04444 103,4 4,59

Composição Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,72488 8,33 6,03

Composição Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,00777 3,68 3,7

Composição Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,68 4,98 23,3

Composição Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,13333 14,63 1,95

Composição Auxiliar 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,04444 34,49 1,53

Composição Auxiliar 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,04444 43,31 1,92

Composição Auxiliar 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,04444 33,48 1,48

Composição Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,06666 35,42 2,36

Composição Auxiliar 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,04444 31,61 1,4

Composição Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,45066 24,29 35,23

Composição Auxiliar 92557 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 0,08888 1321,09 117,41

Composição Auxiliar 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 0,18 28,77 5,17

Composição Auxiliar 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 0,54 57,88 31,25

Composição Auxiliar 93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 0,00666 39,91 0,26

Composição Auxiliar 93022 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 0,02222 42,23 0,93

Composição Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,06666 12,48 0,83
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Composição Auxiliar 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,02222 58,07 1,29

Composição Auxiliar 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,02222 60,68 1,34

Composição Auxiliar 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,02222 98,25 2,18

Composição Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,45066 48,45 70,28

Composição Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,06666 469,85 31,32

Composição Auxiliar 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,04444 93,81 4,16

Composição Auxiliar 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1 76,97 76,97

Composição Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024

m² 1 18,14 18,14

Composição Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 0,86022 20,8 17,89

Composição Auxiliar 95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 0,17333 26,69 4,62

Composição Auxiliar 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,04444 18,62 0,82

Composição Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,02666 8,48 0,22

Composição Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,94444 93,77 88,56

Composição Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,192 108,25 20,78

Composição Auxiliar 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,01111 499,45 5,54

Composição Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,01111 476,32 5,29

Composição Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 0,04444 213,36 9,48

Composição Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 2,27288 15,5 35,22

Composição Auxiliar 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,02222 11,56 0,25

Composição Auxiliar SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,13333 269,67 35,95

3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.002.0174 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 1 664,87 664,87

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 25,75 43,95

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 20,74 17,69

Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4 0,21 5,12

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 22,56 28,12
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Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00034377 SINAPI JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 2,0833 273,6 569,99

3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.004.0087 Próprio PORTA EM PERFIL CHAPA DOBRADA N.18, INCLUSIVE FERRAGENS, DE CORRER (EXCLUSIVE VIDRO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1 578,16 578,16

Composição Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,6847 101,68 69,62

Composição Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,1201 40,82 4,9

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 25,75 77,25

Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 20,74 74,66

Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8066 26,53 21,39

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2547 26,02 32,64

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8066 21,61 17,43

Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2547 21,24 26,64

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0072 84 0,6

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,49 1,23 0,6

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,03 0,8 1,62

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 39,47 18,94

Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,604 31,97 19,3

Insumo 7502 AGESUL CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895) BR 0,4196 46,3 19,42

Insumo 7504 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157) BR 0,4535 29,1 13,19

Insumo 7506 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) BR 0,477 69,4 33,1

Insumo 7507 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) BR 0,1095 60,59 6,63

Insumo 7508 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711) BR 0,1095 60,59 6,63

Insumo 7511 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) BR 0,1746 63 10,99

Insumo 7513 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847) BR 0,0313 41,8 1,3

Insumo 7526 AGESUL BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271) BR 1,9681 10,19 20,05

Insumo 7527 AGESUL CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044) BR 0,1746 61,55 10,74

Insumo 7528 AGESUL TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971) BR 0,1746 19,11 3,33

Insumo 7529 AGESUL ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297) BR 0,219 62,16 13,61

Insumo 7530 AGESUL ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281) BR 0,219 60,38 13,22

Insumo 00011552 SINAPI PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM 

(1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

M 0,2843 8,2 2,33

Insumo 00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE 

CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

CJ 0,4569 78,97 36,08

3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.002.0170 Próprio PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) C/FERRAGENS E VIDRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 1 842,04 842,04

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3187 25,75 33,95

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2223 20,74 25,35

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,6 26,02 197,75

Composição Auxiliar 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 0,4761 403,6 192,15

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0143 84 1,2
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Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5 0,8 4

Insumo 00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 22,9881 10,37 238,38

Insumo 00044495 SINAPI DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 0,4377 22,27 9,74

Insumo 00044533 SINAPI DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 

22,2 MM)

UN 0,0595 22,6 1,34

Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,2126 33,27 7,07

Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,2976 4 1,19

Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2381 38,31 9,12

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 

COM PARAFUSOS

UN 1,7857 27,96 49,92

Insumo 00003108 SINAPI FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO 

ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA 

PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

UN 0,5952 119,1 70,88

3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.001.0155 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1242,05 1242,05

Composição Auxiliar 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 414,24 414,24

Composição Auxiliar 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 170,62 170,62

Composição Auxiliar 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,4 12,2 126,88

Composição Auxiliar 08.001.0037 Próprio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 530,31 530,31

3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.001.0133 Próprio FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA 1,20 X 2,10 INCLUSO DOBRADIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 853,98 853,98

Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 24,27 91,01

Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 21,06 78,97

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 

COM PARAFUSOS

UN 6 27,96 167,76

Insumo 00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 

NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 2 258,04 516,08

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,008 20,24 0,16

3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.001.0170 Próprio PORTA DE MADEIRA, 1,40x2,10, COM 2 FOLHAS, COM VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4 MM, COM BATE 

MACA EM AÇO INOX 304 DE 0,15M E COM PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX 304, AMBOS OS LADOS, 

COMPLETA

UN 1 3684,1 3684,1

Composição Auxiliar 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 11,48 12,2 140,05

Composição Auxiliar 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 414,24 414,24

Composição Auxiliar 95541 SINAPI FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023

UN 32 23,52 752,64

Composição Auxiliar 102152 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 m² 0,46 201,71 92,78

Composição Auxiliar 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 394,35 788,7

Insumo 00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 32 0,04 1,28

Insumo 00011056 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") UN 32 0,06 1,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) m² 1,54 969,15 1492,49

3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.001.0171 Próprio PORTA DE MADEIRA 1,40 X 2,10 INCLUSO DOBRADIÇA 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 858,54 858,54

Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 24,27 91,01

Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 21,06 78,97

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 

COM PARAFUSOS

UN 6 27,96 167,76

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,008 20,24 0,16

Insumo 00010554 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 

NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 2 260,32 520,64

3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.004.0206 Próprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5 x 5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS 

FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 1 566,16 566,16

Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 26,53 66,32

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 20,74 103,7

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 26,02 91,07

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 34,65 116,77

Insumo 00011948 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM UN 9 0,78 7,02

Insumo 00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 3 9,76 29,28

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 13,17 8,61 113,39

Insumo 00007158 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, 

H = 2 M

m² 1,1 35,1 38,61

3.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.004.0254 Próprio PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 1 652,54 652,54

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3187 25,75 33,95

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2223 20,74 25,35

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,6 26,02 197,75

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0143 84 1,2

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5 0,8 4

Insumo 00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 25,3405 10,37 262,78

Insumo 00044495 SINAPI DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 0,1819 22,27 4,05

Insumo 00044533 SINAPI DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 

22,2 MM)

UN 0,0595 22,6 1,34

Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0878 33,27 2,92

Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,2976 4 1,19

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 

COM PARAFUSOS

UN 1,4286 27,96 39,94

Insumo 00003108 SINAPI FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO 

ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA 

PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

UN 0,4762 119,1 56,71

Insumo 00011519 SINAPI MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 

15 CM

PAR 0,2381 51,41 12,24

Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2381 38,31 9,12

3.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição 08.001.0173 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² 1 706 706

Composição Auxiliar 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,7936 414,24 328,74

Composição Auxiliar 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,7936 387,5 307,52

Composição Auxiliar 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,7936 87,89 69,74

3.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.001.0169 Próprio PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM 

LAMINADO TEXTURIZADO, 60X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

UN 1 665,69 665,69

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 20,74 77,77

Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 24,27 91,01

Insumo 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

CHATA, COM PARAFUSOS

UN 2 9,47 18,94

Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 4 0,73 2,92

Insumo 00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO UN 1 52,43 52,43

Insumo 00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA 

PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1 142,45 142,45

Insumo 00001338 SINAPI CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 

MILIMETROS

m² 2,77 38,74 107,3

Insumo 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS KG 0,372 38,84 14,44

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,184 0,8 4,14

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,012 85,09 1,02

Insumo 00011137 SINAPI COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 

MM

m² 1,08 141,92 153,27

3.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.001.0137 Próprio PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M COM CHAPA METÁLICA H=40CM, BARRA DE APOIO PNE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1631,75 1631,75

Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,687 24,27 40,94

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 20,74 6,92

Insumo 00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) m² 0,36 969,15 348,89

Insumo 00039493 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA 

EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

UN 1 1097,85 1097,85

Insumo 6180 AGESUL BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO 

DE 3CM

UN 1 137,15 137,15

3.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.001.0172 Próprio PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X1,50M COM CHAPA METÁLICA H=40CM, BARRA DE APOIO PNE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 934,04 934,04

Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,687 24,27 40,94

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 20,74 6,92

Insumo 00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) m² 0,36 969,15 348,89

Insumo 6180 AGESUL BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO 

DE 3CM

UN 1 137,15 137,15
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

CHATA, COM PARAFUSOS

UN 3 9,47 28,41

Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 6 0,73 4,38

Insumo 00038153 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 1 54,02 54,02

Insumo 00011137 SINAPI COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 

MM

m² 1,35 141,92 191,59

Insumo 00001338 SINAPI CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 

MILIMETROS

m² 2,77 38,74 107,3

Insumo 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS KG 0,372 38,84 14,44

3.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.004.0258 Próprio PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADA ONDULADA (12 BWG) 

MALHA 5 X 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1 684,29 684,29

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,86 20,74 59,31

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,81 26,02 99,13

Insumo 00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,3 9,76 41,96

Insumo 00000552 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M M 0,11 18,63 2,04

Insumo 00000555 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 0,076 11,97 0,9

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,88 34,65 99,79

Insumo 00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 3,85 16,88 64,98

Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 

5580)

M 2,95 74,42 219,53

Insumo 00001321 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 0,0432 8,49 0,36

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 8,56 8,61 73,7

Insumo 00007164 SINAPI TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M m² 0,57 39,64 22,59

3.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.004.0253 Próprio PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA m² 1 598,14 598,14

Composição Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,8959 101,68 91,09

Composição Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,1572 40,82 6,41

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,75 38,62

Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1 20,74 43,55

Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0553 26,53 27,99

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6416 26,02 42,71

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0553 21,61 22,8

Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6416 21,24 34,86

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,061 84 5,12

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 4,79 1,23 5,89

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,09 0,8 16,87

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 39,47 18,94

Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,7903 31,97 25,26

Insumo 7506 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) BR 1,1648 69,4 80,83

Insumo 7517 AGESUL PERFIL "T" TUBULAR CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6936) BR 0,2157 61,71 13,31
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Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 7518 AGESUL PERFIL "L" CHAPA 18 25MM PAULI (COD.5598) BR 0,3667 15,54 5,69

Insumo 7548 AGESUL DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) UN 1,7647 15 26,47

Insumo 7553 AGESUL LAMBRIL PAULI 530 MM CHAPA 20 H=53CM (COD.12227) M 1,0378 45,9 47,63

Insumo 7563 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) UN 0,5882 16 9,41

Insumo 7635 AGESUL FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228) UN 0,6557 19,43 12,74

3.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.004.0255 Próprio PORTÃO DE ABRIR/GIRO 2 FOLHAS EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS m² 1 651,53 651,53

Composição Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,9343 101,68 94,99

Composição Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,1639 40,82 6,69

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,75 38,62

Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1 20,74 43,55

Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1006 26,53 29,19

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7121 26,02 44,54

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1006 21,61 23,78

Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7121 21,24 36,36

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,061 84 5,12

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 4,79 1,23 5,89

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,09 0,8 16,87

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 39,47 18,94

Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,8243 31,97 26,35

Insumo 7506 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) BR 0,7457 69,4 51,75

Insumo 7507 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) BR 0,1048 60,59 6,34

Insumo 7511 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) BR 0,4068 63 25,62

Insumo 7544 AGESUL CHAPA 18 LF (FINA A QUENTE (3X1,20M) 36KG PAULI (COD.2714) UN 0,3667 329 120,64

Insumo 7548 AGESUL DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) UN 1,0084 15 15,12

Insumo 7563 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) UN 0,1681 16 2,68

Insumo 7564 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564) UN 0,1681 13 2,18

Insumo 7635 AGESUL FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228) UN 0,7395 19,43 14,36

3.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 08.004.0257 Próprio PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 2 FOLHAS - 

PARA VEICULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1 498,07 498,07

Composição Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,7054 101,68 71,72

Composição Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,1238 40,82 5,05

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,75 38,62

Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1 20,74 43,55

Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8309 26,53 22,04

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2925 26,02 33,63

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8309 21,61 17,95

Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2925 21,24 27,45
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,061 84 5,12

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 4,79 1,23 5,89

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,09 0,8 16,87

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 39,47 18,94

Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,6223 31,97 19,89

Insumo 7506 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) BR 0,7457 69,4 51,75

Insumo 7507 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) BR 0,1048 60,59 6,34

Insumo 7511 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) BR 0,1985 63 12,5

Insumo 7548 AGESUL DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) UN 1,0084 15 15,12

Insumo 7553 AGESUL LAMBRIL PAULI 530 MM CHAPA 20 H=53CM (COD.12227) M 1,0378 45,9 47,63

Insumo 7563 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) UN 0,1681 16 2,68

Insumo 7564 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564) UN 0,1681 13 2,18

Insumo 7635 AGESUL FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228) UN 0,5768 19,43 11,2

7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 13.001.0141 Próprio PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS  EM 2 (DUAS) DEMÃOS /M2 (SEM 

LIXAMENTO)

m² 1 25,3 25,3

Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 27,44 10,97

Composição Auxiliar 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,6 7,21

Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1692 36,59 6,19

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,05 18,69 0,93

8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.002.0248 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO PCD, 56 X 46 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 887,3 887,3

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 25,04 9,69

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886 20,74 3,91

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 2 19,26 38,52

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304 105,12 3,19

Insumo 9012 AGESUL LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA DECA UN 1 831,99 831,99

8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.002.0183 Próprio CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 22 - 500X400X250MM UN 1 599,2 599,2

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 25,75 18,02

Insumo 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1 113,9 113,9

Insumo 00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" UN 1 19,06 19,06

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1 5 0,5

Insumo COT.107 

(06/2025)

Próprio CUBA EM AÇO INOX 500X400X250MM UN 1 433,21 433,21

8.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.002.0253 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - 

MIRNOX OU SIMILAR

un 1 1761,1 1761,1

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,68 4,13

Insumo COT.195 

(10/2025)

Próprio EXPURGO HOSPITALAR CÔNICO EM AÇO INOX DE BANCADA UN 1 1751,97 1751,97

8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição 11.002.0228 Próprio TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) - 45 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 605,13 605,13

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7147 25,04 17,89

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 20,74 6,44

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 4 19,26 77,04

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0468 105,12 4,91

Insumo 00011688 SINAPI TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM UN 1 498,85 498,85

8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.002.0230 Próprio TORNEIRA DE MESA COM  FECHAMENTO AUTOMÁTICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 182,16 182,16

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,68 10,34

Insumo 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO 

AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 1 156,8 156,8

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,5 5 2,5

8.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.002.0042 Próprio TORNEIRA CLINICA PROFISSIONAL, MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO 

AREJADOR, INCLUINDO ENGATE FLEIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FRETE E 

ICMS

UN 1 140,43 140,43

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,68 10,34

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0056 18,44 0,1

Insumo COT.115 

(07/2025)

Próprio TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ALAVANCA E BICO AREJADOR UN 1 122,48 122,48

8.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.002.0141 Próprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO UN 1 296,13 296,13

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,68 10,34

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0112 18,44 0,2

Insumo 2667 AGESUL DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00900806, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR UN 1 273,07 273,07

9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 25.001.0092 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 CM UN 1 283,48 283,48

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 25,75 24,42

Composição Auxiliar 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,28 6,35

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6 19,26 115,56

Insumo 6180 AGESUL BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO 

DE 3CM

UN 1 137,15 137,15

9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 24.003.0013 Próprio PLACA DE PROTEÇÃO EM CHAPA ACO INOX, PARA PORTAS, NAS DIMENSÕES 90 X 40 CM, FIXADA COM 

PARAFUSO

UN 1 367,72 367,72

Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 24,27 9,46

Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 21,06 8,21

Insumo 00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) m² 0,36 969,15 348,89

Insumo 00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4 0,29 1,16
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9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 25.001.0023 Próprio PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO DE 

PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU 

SIMILAR

UN 1 52,01 52,01

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167 21,61 3,6

Insumo 6474 AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO DE 

PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU 

SIMILAR

UN 1 48,41 48,41

9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 25.001.0007 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE EM ACRÍLICO PARA W.C. UN 1 74,97 74,97

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Insumo 00010851 SINAPI PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 

X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1 70,83 70,83

9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 25.001.0119 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEMININO OU MASCULINO (30 X 9 CM EM ACRÍLICO) UN 1 57,84 57,84

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Insumo 6385 AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE 

PORTAS DIVERSAS FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 1 53,7 53,7

9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.011.0020 Próprio ALARME BANHEIRO P.N.E. DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050  COM ACIONADOR UN 1 203,46 203,46

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,06 4,94

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,74 3,52

Insumo 6422 AGESUL ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGENCIA, MOD A PILHA (3 PILHAS ALCALINAS 1,5V AA), FUNC. POR RADIO 

FREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO BRILHO, 100DB, INCL. PLACA ALTO RELEVO E 

BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 1 195 195

10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0300 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 1 13,18 13,18

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 21,65 2,04

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 29,06 2,74

Insumo 00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS M 1,017 8,26 8,4

10.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97711 Próprio DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 191,26 191,26

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 21,65 11,71

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 29,06 15,72

Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 4 2,02 8,08

Insumo 00039456 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1 155,75 155,75

10.1.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.93676 Próprio DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 175,3 175,3

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 21,65 5,73

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 29,06 7,7

Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 4 1,56 6,24
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Insumo 00039455 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 155,63 155,63

10.1.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0150 Próprio DISPOSITIVO DR, TETRAPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A UN 1 194,48 194,48

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 29,06 14,15

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 21,65 10,54

Insumo 00039457 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1 169,79 169,79

10.1.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0024 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 113,27 113,27

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 21,65 7,57

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 29,06 10,17

Insumo 00039467 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1 95,53 95,53

10.1.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0209 Próprio ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1 52,44 52,44

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 29,06 13,94

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 21,65 10,39

Insumo 1607 AGESUL SUPORTE BALANCO VETICAL 50X50MM UN 0,67 3,52 2,35

Insumo 1608 AGESUL ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, SEM TAMPA M 1,2 15,54 18,64

Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18 MM

UN 4,0033 1,43 5,72

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0033 0,35 1,4

10.1.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0221 Próprio CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1 25,37 25,37

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Insumo COT.246 

(08/2025)

Próprio CURVA HORIZONTAL 50X50 PARA ELETROCALHA UN 1 15,42 15,42

10.1.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0277 Próprio TÊ RETO 90º, PARA ELETROCALHA, 50X50 UN 1 50,32 50,32

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,511 29,06 14,84

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,511 21,65 11,06

Insumo 003141 SBC ELETROCALHA - TE VERTICAL DE DESCIDA 50x50mm CHAPA 20 UN 1 24,42 24,42

10.1.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0019CE

F

Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 1 12,02 12,02

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 29,06 4,64

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 21,65 3,46

Insumo COT.227 

(06/2025)

Próprio TERMINAL (FECHAMENTO) PARA ELETROCALHA, 50X50mm UN 1 3,92 3,92

10.1.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0167 Próprio CURVA VERTICAL 50 x 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° UN 1 27 27

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33

Insumo 077789 SBC ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL INTERNA 50x50mm CHAPA 20 UN 1 16,86 16,86

65/109

COMPOSIÇÕES

HMAS

21/10/2025

HASH: 8576182945f1acd386ccde85eb8f70589244b69d49121ce32631c433f01a6ce1. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 13/11/2025 08:46:16 por RAQUEL MAHMOUD.

009993/2025-41 - Página 282



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

10.1.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0055 Próprio SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1 15,54 15,54

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 29,06 7,29

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 21,65 5,43

Insumo COT.194 

(05/2025)

Próprio SAÍDA LATERAL DE PERFILADO 3.4'' UND 1 2,82 2,82

10.1.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.005.0112 Próprio TOMADA 2P+T10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC 4X2" un 1 106 106

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 29,06 20,34

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 21,65 15,15

Insumo 004068 SBC TOMADA PARA PISO 2P+T UNIVERSAL 20A 250V COM PLACA METALICA OLIVO UN 1 68,62 68,62

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 1,89 1,89

10.1.58 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 269,67 269,67

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727 21,65 3,73

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144 29,06 12,04

Insumo 7631 AGESUL LUMINARIA LED DE SOBREPOR COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS 

LAMPADAS T 8 DE 18W - 120CM

CJ 1 253,9 253,9

10.1.61 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.006.0080 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 225,39 225,39

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 25,75 43,23

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832 20,74 92,98

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0653 84 5,48

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,0096 1,23 3,7

Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

m² 0,06 59,69 3,58

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,5084 0,8 14,8

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0365 105,16 3,83

Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,004 99,34 0,39

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60,48 0,67 40,52

Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,156 7,83 16,88

10.1.62 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.010.0016 Próprio POSTE DE 6 METROS COM LUMINÁRIA LED 137 W COM 2 PÉTALAS E SUPORTE DUPLO PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2319,78 2319,78

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2135 21,65 26,27

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 29,06 34,87

Composição Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2230307 275,43 61,42

Composição Auxiliar 12.010.0012 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 1 15,2 15,2

Composição Auxiliar 12.010.0004 Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 1560 1560

Insumo 00042243 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO 

INOX

UN 2 311,01 622,02

10.1.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

66/109

COMPOSIÇÕES

HMAS

21/10/2025

HASH: 8576182945f1acd386ccde85eb8f70589244b69d49121ce32631c433f01a6ce1. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 13/11/2025 08:46:16 por RAQUEL MAHMOUD.

009993/2025-41 - Página 283



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição 12.003.0058 Próprio REFLETOR HOLOFOTE LED 150 W, A  PROVA DÁGUA, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 202,36 202,36

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12

Insumo COT.046 

(08/2025)

Próprio REFLETOR HOLOFOTE LED 150W A PROVA D'ÁGUA, BRANCO FRIO UN 1 100,94 100,94

10.1.66 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0014 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4X4" UN 1 10,52 10,52

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,65 3,24

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35

Insumo 00002557 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1 2,93 2,93

10.1.67 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.003.0134 Próprio REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS MODULOS 

DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 335,82 335,82

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3

Insumo 3495 AGESUL REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MODULOS 

DA RCA, DIGITAL LED OU SIMILAR

UN 1 234,4 234,4

10.1.70 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.011.0050 Próprio CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIÇÕES PARA 25A UN 1 199,5 199,5

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,65 8,66

Insumo COT.377 

(05/2025)

Próprio CHAVE COMUTADORA 1 POLO E 2 POSIÇÕES, 25A UND 1 179,22 179,22

10.1.71 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0264 Próprio CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Un 1 220,33 220,33

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3

Insumo 00011251 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 

40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1 118,91 118,91

10.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97282 Próprio COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 119,94 119,94

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,274 21,65 5,93

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,274 29,06 7,96

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo COT.238 

(05/2025)

Próprio COTOVELO RETO 100X50 PARA ELETROCALHA UN 1 17,29 17,29

Insumo COT.379 

(05/2025)

Próprio EMENDA INTERNA ''U'' 100X50MM UND 4 3,67 14,68

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

10.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97288 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 118,6 118,6

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 21,65 7,81

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 29,06 10,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo COT.239 

(06/2025)

Próprio COTOVELO RETO 150X50 PARA ELETROCALHA UN 1 21,1 21,1

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

10.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0308 Próprio CRUZETA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA un 1 38,11 38,11

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Insumo 036772 SBC ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 100x50mm CHAPA 20 UN 1 28,16 28,16

10.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0359 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 44,21 44,21

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 077792 SBC ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 50x50mm CHAPA 20 UN 1 19,31 19,31

10.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0358 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 50,78 50,78

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 063082 SBC ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x50mm CHAPA 20 UN 1 25,88 25,88

10.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0373 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 69,84 69,84

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 063069 SBC ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 150x100mm CHAPA 20 UN 1 44,94 44,94

10.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97236C

EF

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 

EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 1 59,66 59,66

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 21,65 1,36

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 29,06 1,83

Composição Auxiliar 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 

1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1 11,33 11,33

Composição Auxiliar SINAPI.97249C

EF

Próprio EMENDA PARA ELTROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 0,333 89,31 29,74

Insumo 1608 AGESUL ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, SEM TAMPA M 0,991 15,54 15,4

10.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97238 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 1 67,21 67,21

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 21,65 1,97

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 29,06 2,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição Auxiliar SINAPI.97251 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 0,333 91,76 30,55

Composição Auxiliar 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 

1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1 11,33 11,33

Insumo 1609 AGESUL ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA M 1 20,72 20,72

10.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97240C

EF

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

M 1 76,94 76,94

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078 21,65 2,33

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078 29,06 3,13

Composição Auxiliar SINAPI.97255C

EF

Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

UN 0,333 106,33 35,4

Composição Auxiliar 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 

1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1 11,33 11,33

Insumo COT.182 

(09/2025)

Próprio ELETROCALHA PERFURADA 150X50 M 0,973 25,44 24,75

10.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0374 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 60,08 60,08

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 038769 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 150x100mm CHAPA 18 UN 1 35,18 35,18

10.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0369 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 50,28 50,28

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 038771 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 100x50mm CHAPA 20 UN 1 25,38 25,38

10.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97315 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 164,81 164,81

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,366 21,65 7,92

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,366 29,06 10,63

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,35 8,82

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 25,2 0,8 20,16

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 6 1,28 7,68

Insumo COT.262 

(08/2025)

Próprio TE HORIZONTAL 100X50 PARA ELETROCALHA UN 1 27,45 27,45

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 50,4 1,63 82,15

10.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97317 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 176,13 176,13

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,481 21,65 10,41

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,481 29,06 13,97

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,35 8,82
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo COT.263 

(05/2025)

Próprio TE HORIZONTAL 150X50 PARA ELETROCALHA UND 1 32,94 32,94

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 25,2 0,8 20,16

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 6 1,28 7,68

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 50,4 1,63 82,15

10.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97313 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 156,76 156,76

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 21,65 5,43

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 29,06 7,29

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,35 8,82

Insumo COT.267(07/202

5)

Próprio TE HORIZONTAL 50X50 PARA ELETROCALHA UN 1 25,23 25,23

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 25,2 0,8 20,16

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 6 1,28 7,68

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 50,4 1,63 82,15

10.2.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.009.0045 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 13,7 13,7

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 29,06 3,77

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 21,65 2,81

Insumo 6116 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G ) 6MM2 M 1,02 6,99 7,12

10.2.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.009.0046 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 18,51 18,51

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 29,06 4,06

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 21,65 3,03

Insumo 6117 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 M 1,02 11,2 11,42

10.2.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.009.0047 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 25,67 25,67

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 29,06 4,64

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 21,65 3,46

Insumo 6118 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 M 1,02 17,23 17,57

10.2.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.009.0052 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 35,79 35,79

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,06 4,94

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,65 3,68

Insumo 6119 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 M 1,02 26,64 27,17

10.2.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.009.0053 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 49,37 49,37
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Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 29,06 6,1

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 21,65 4,54

Insumo 6120 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 M 1,02 37,98 38,73

10.2.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0172 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A, 

CAPACIDADE PARA ATÉ 56 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1619,49 1619,49

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 21,65 129,9

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 29,06 174,36

Insumo 7609 AGESUL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, 

CAPACIDADE PARA 56 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR

UN 1 1315,23 1315,23

10.2.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0272 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 575,65 575,65

Composição Auxiliar 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0192 683,03 13,11

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337 21,65 13,71

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337 29,06 18,41

Insumo 00012041 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

UN 1 530,42 530,42

10.2.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0303 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 644,22 644,22

Composição Auxiliar 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0134 683,03 9,15

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 21,65 11,55

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 29,06 15,5

Insumo 00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1 440,12 440,12

Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 1,25 134,32 167,9

10.2.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0304 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 340A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 751,3 751,3

Composição Auxiliar 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0144 683,03 9,83

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346 21,65 11,57

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346 29,06 15,53

Insumo 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1 462,52 462,52

Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 1,875 134,32 251,85

10.2.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0195 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 421,49 421,49

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 21,65 12,29

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 29,06 16,49

Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3 2,39 7,17
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Insumo 00002374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1 385,54 385,54

10.2.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0196 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 275A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 1897,55 1897,55

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 21,65 28,64

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 29,06 38,45

Insumo 00001581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 3 13,99 41,97

Insumo 00034734 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 35KA

UN 1 1788,49 1788,49

10.2.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0038 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1 113,75 113,75

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 21,65 0

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62

Insumo 00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1 102,13 102,13

10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.006.0088 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELÉTRICA 30X30X10CM (SOBREPOR),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 151,7 151,7

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 21,65 7,49

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 29,06 10,05

Insumo 00043102 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

UN 1 134,16 134,16

10.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0206 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PESADO, PVC, DN 1.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 8,76 8,76

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 21,65 1,51

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 29,06 2,03

Insumo 00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1 5,22 5,22

10.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0292 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 1.1/4" MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1 13,13 13,13

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 29,06 4,76

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 21,65 3,55

Insumo 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1 4,82 4,82

10.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0175 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 16,24 16,24

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,65 3,68

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,06 4,94

Insumo 00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,017 7,5 7,62

10.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0121 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 2.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 60,15 60,15

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
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Insumo 00002505 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO 

EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SEALTUBO

M 1,05 47,63 50,01

10.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0005 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 10,17 10,17

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 21,65 1,88

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 29,06 2,52

Insumo 00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1 5,22 5,74

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0018 19,85 0,03

10.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0370 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" UN 1 13,52 13,52

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 29,06 4,27

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 21,65 3,18

Insumo 035754 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/2" CHAPA 16 UN 1 6,07 6,07

10.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0317 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 1 13,52 13,52

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 29,06 4,27

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 21,65 3,18

Insumo 035753 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 UN 1 6,07 6,07

10.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0375 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 1/2" UN 1 15,1 15,1

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 29,06 4,27

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 21,65 3,18

Insumo 034533 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16 UN 1 7,65 7,65

10.3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0376 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" UN 1 13,52 13,52

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 29,06 4,27

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 21,65 3,18

Insumo 035755 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2" CHAPA 16 UN 1 6,07 6,07

10.3.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0377 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 118,6 118,6

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 29,06 10,49

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 21,65 7,81

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.239 

(06/2025)

Próprio COTOVELO RETO 150X50 PARA ELETROCALHA UN 1 21,1 21,1

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

10.3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97276 Próprio COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 102,55 102,55
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Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 21,65 4,07

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 29,06 5,46

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.243 

(06/2025)

Próprio COTOVELO RETO 50X50 PARA ELETROCALHA UND 1 13,82 13,82

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

10.3.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97293 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 135,85 135,85

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 21,65 11,53

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 29,06 15,48

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Insumo COT.241 

(06/2025)

Próprio COTOVELO RETO 200X50 PARA ELETROCALHA UN 1 29,64 29,64

10.3.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0459 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 145,72 145,72

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 21,65 11,53

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 29,06 15,48

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo COT.240 

(06/2025)

Próprio COTOVELO RETO 200X100 PARA ELETROCALHA UN 1 39,51 39,51

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

10.3.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97300 Próprio COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 184,61 184,61

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,791 21,65 17,12

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,791 29,06 22,98

Insumo 00039211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 16,8 1,81 30,4

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo 810 ORSE Curva horizontal 400 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo de 90º un 1 89,67 89,67
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10.3.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0379 Próprio CURVA HORIZONTAL 100 x 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

un 1 35,27 35,27

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Insumo COT.244(07/202

5)

Próprio CURVA HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA UN 1 25,32 25,32

10.3.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0182 Próprio CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 55,25 55,25

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81

Insumo COT.249(07/202

5)

Próprio CURVA VERTICAL INTERNA 150X100 PARA ELETROCALHA UN 1 45,3 45,3

10.3.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0380 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL, PARA ELETROCALHA, 300x100MM Un 1 91,9 91,9

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45

Insumo 4007 ORSE Curva vertical 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 1 90,45 90,45

10.3.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0361 Próprio CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 76,79 76,79

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 003556 SBC ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 200x100mm CHAPA 20 UN 1 51,89 51,89

10.3.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97241 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 1 148,98 148,98

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 21,65 3,85

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 29,06 5,17

Composição Auxiliar SINAPI.97258 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E 

ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 0,333 104,61 34,83

Composição Auxiliar 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 

AF_09/2023

M 1 52,56 52,56

Insumo COT.192 

(09/2025)

Próprio ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 M 0,958 54,88 52,57

10.3.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97243 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 1 137,43 137,43

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,264 21,65 5,71

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,264 29,06 7,67

Composição Auxiliar SINAPI.97262 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E 

ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 0,333 114,42 38,1

Composição Auxiliar 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 

AF_09/2023

M 1 52,56 52,56

Insumo COT.423 

(06/2025)

Próprio ELETROCALHA LISA TIPO ''U'' 300X50MM M 0,94 35,53 33,39

10.3.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição SINAPI.97236 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 

EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 1 59,44 59,44

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 21,65 1,36

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 29,06 1,83

Composição Auxiliar 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 

1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1 11,33 11,33

Composição Auxiliar SINAPI.97249 Próprio EMENDA PARA ELTROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 0,333 88,65 29,52

Insumo 1608 AGESUL ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, SEM TAMPA M 0,991 15,54 15,4

10.3.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97242 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 250MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 1 133,21 133,21

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 21,65 3,85

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 29,06 5,17

Composição Auxiliar 96563 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 

AF_09/2023

M 1 58,87 58,87

Composição Auxiliar SINAPI.97259_ Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E 

ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

UN 0,333 109,68 36,52

Insumo COT.424 

(06/2025)

Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ''U'' 250X50MM M 0,958 30,07 28,8

10.3.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97244 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 1 206,67 206,67

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,264 21,65 5,71

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,264 29,06 7,67

Composição Auxiliar SINAPI.97263_ Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E 

ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 0,333 114,14 38

Composição Auxiliar 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 

AF_09/2023

M 1 52,56 52,56

Insumo COT.192 

(09/2025)

Próprio ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 M 1,872 54,88 102,73

10.3.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0385 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 66,07 66,07

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 038770 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 200x100mm CHAPA 18 UN 1 41,17 41,17

10.3.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0386 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 74,11 74,11

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 000583 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 300x100mm CHAPA 18 UN 1 49,21 49,21

10.3.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0387 Próprio REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 93,42 93,42

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
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Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 036773 SBC ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 400x100mm CHAPA 18 UN 1 68,52 68,52

10.3.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0371 Próprio TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 62,94 62,94

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo COT.261(08/202

5)

Próprio TE HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA UN 1 38,04 38,04

10.3.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97320 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 221,7 221,7

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,055 21,65 22,84

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,055 29,06 30,65

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,35 8,82

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 50,4 1,63 82,15

Insumo COT.265 

(06/2025)

Próprio TE HORIZONTAL 300X50 PARA ELETROCALHA UN 1 49,4 49,4

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 25,2 0,8 20,16

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 6 1,28 7,68

10.3.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.97321 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 197,51 197,51

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,055 21,65 22,84

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,055 29,06 30,65

Insumo 00039211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 25,2 1,81 45,61

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,35 8,82

Insumo COT.266 

(06/2025)

Próprio TE HORIZONTAL 400X50 PARA ELETROCALHA UN 1 61,75 61,75

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 25,2 0,8 20,16

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 6 1,28 7,68

10.3.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.009.0054 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 70,9 70,9

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 29,06 9

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 21,65 6,71

Insumo 6121 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 M 1,02 54,11 55,19

10.3.59 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.009.0048 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) M 1 120,88 120,88

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 29,06 10,46

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 21,65 7,79

Insumo 6123 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1 KV (90G) 95MM2 M 1,02 100,62 102,63

10.3.60 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição 12.009.0059 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 1 7,01 7,01

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 21,65 1,73

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 29,06 2,32

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 4,62 0,04

Insumo 012486 SBC CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 M 1,105 2,65 2,92

10.3.61 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0088 Próprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 1 128,86 128,86

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,7 15,85

Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1 62,3 62,3

10.3.62 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0137 Próprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 1 452,1 452,1

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,7 15,85

Insumo 00002374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1 385,54 385,54

10.3.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0085 Próprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A UN 1 607,63 607,63

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,7 15,85

Insumo 00002377 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1 541,07 541,07

10.3.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0138 Próprio Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 

400 A

UN 1 1889,91 1889,91

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3

Insumo 00034734 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 35KA

UN 1 1788,49 1788,49

10.3.65 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.008.0197 Próprio Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 

800 A

UN 1 4483,79 4483,79

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3

Insumo 00002394 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD UN 1 4382,37 4382,37

11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0224 Próprio TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

M 1 8,98 8,98

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0382 20,68 0,78

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0382 25,04 0,95

Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 6,81 7,18

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0212 3,65 0,07
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11.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0201 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 1 3,76 3,76

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5

Insumo 043636 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm UN 1 1,61 1,61

11.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0165 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 1 3,84 3,84

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69

11.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0051 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 1 10,64 10,64

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,201 25,04 5,03

Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49

11.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0166 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 1 6,62 6,62

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 3 3

11.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.004.0022 Próprio TAMPAO/CAP ROSQUEADO PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 22,67 22,67

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109 20,68 2,25

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109 25,04 2,72

Insumo 005734 SBC CAP PVC ROSCAVEL 1.1/4" UN 1 17,34 17,34

Insumo 00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO  DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0,032 11,37 0,36

11.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0218 Próprio CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 12,52 12,52

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 25,04 2,75

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 20,74 2,28

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,02 76,17 1,52

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 86,3 1,29

Insumo 00012909 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 4,68 4,68

11.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0109 Próprio CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 16,25 16,25

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 25,04 2,75

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 20,74 2,28

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,02 76,17 1,52

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 86,3 1,29

Insumo 00012910 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 8,41 8,41

11.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0087 Próprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1 21,42 21,42
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Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 20,68 0,82

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 25,04 1

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO 

EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,02 31,44 0,62

Insumo COT.085(10/202

5)

Próprio CURVA PVC LONGA 45º P/ ESGOTO 50mm UN 1 17,29 17,29

11.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0178 Próprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm UN 1 75,68 75,68

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,723 20,68 14,95

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,723 25,04 18,1

Insumo 003383 SBC CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 75mm UN 1 33,66 33,66

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052 86,3 4,48

Insumo 00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,454 9,9 4,49

11.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0210 Próprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1 73,31 73,31

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,68 5,17

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,04 6,26

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO 

EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,046 31,44 1,44

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 3 3

Insumo 00001858 SINAPI CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1 57,44 57,44

11.1.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.009.0010 Próprio JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 19,82 19,82

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,04 7,01

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,68 5,79

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01 76,17 0,76

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,004 86,3 0,34

Insumo 00010835 SINAPI JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 5,92 5,92

11.1.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0179 Próprio REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM un 1 21,8 21,8

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 20,74 3,73

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 25,04 4,5

Insumo 00020042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 8,14 8,14

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,02941 76,17 2,24

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,037 86,3 3,19

11.1.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0189 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM UN 1 26,81 26,81

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 20,74 4,77

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 25,04 5,75

Insumo 00020043 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,38 9,38

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,033 76,17 2,51

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,051 86,3 4,4
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11.1.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0181 Próprio REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM un 1 30,85 30,85

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 20,74 4,77

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 25,04 5,75

Insumo 00020044 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 10,88 10,88

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0494117 76,17 3,76

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,066 86,3 5,69

11.1.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0150 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1 26 26

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,68 4,13

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,026 76,17 1,98

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033 86,3 2,84

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,036 3,65 0,13

Insumo 004490 SBC TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 75 x 50mm UN 1 11,92 11,92

11.1.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0036 Próprio ANTIESPUMA 150MM UN 1 31,88 31,88

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,68 3,1

Insumo 021135 SBC DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 150mm UN 1 28,78 28,78

11.1.58 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0137 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 522,42 522,42

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,68 12,4

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 25,04 15,02

Insumo 043746 SBC CAIXA DE INSPECAO/INTERLIGACAO DE ESGOTO 100mm COM TAMPA REFORCADA 27801056 TIGRE UN 1 495 495

11.1.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0027 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1 122,73 122,73

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 20,68 7,85

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 25,04 9,51

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 76,17 1,12

Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO 

EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,03 31,44 0,94

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 86,3 1,94

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,057 3,65 0,2

Insumo 00011880 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA UN 1 98,68 98,68

11.1.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0175 Próprio CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm COM TAMPA CEGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 137,32 137,32

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,449 20,68 29,96

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,449 25,04 36,28

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 86,3 1,03

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,002 76,17 0,15

Insumo 043676 SBC CAIXA SIFONADA GORDURA MONTADA TAMPA BRANCA 250x172x50mm UN 1 69,9 69,9
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11.1.65 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0081 Próprio GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA UN 1 30,17 30,17

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 25,04 3,9

Insumo 00011732 SINAPI GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UN 1 26,27 26,27

11.1.66 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0196 Próprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 149,91 149,91

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 20,68 17,32

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 25,04 20,98

Insumo COT.017(09/202

5)

Próprio PROLONGADOR SEM ENTRADA DN 300, PARA ESGOTO								 UN 1 111,61 111,61

11.1.67 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0220 Próprio RALO LINEAR 70CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 123,03 123,03

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4162 20,68 8,6

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4162 25,04 10,42

Insumo COT.075(07/202

5)

Próprio RALO LINEAR 70CM UN 1 104,01 104,01

11.1.69 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0221 Próprio TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 1 639,22 639,22

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,309 20,68 47,75

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,808 25,04 45,27

Insumo COT.076(10/202

5)

Próprio TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 1 546,2 546,2

11.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.003.0231 Próprio CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 7,18 7,18

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095 20,68 1,96

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095 25,04 2,37

Insumo 00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,033 39,06 1,28

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,004 86,3 0,34

Insumo 00001185 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 1,23 1,23

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,002 3,65 0

11.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0213 Próprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 14,05 14,05

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 20,68 2,92

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 25,04 3,54

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 76,17 0,44

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 86,3 0,6

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338 3,65 0,12

Insumo 00003515 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 6,43 6,43

11.2.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.003.0195 Próprio LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 x 60MM un 1 33,32 33,32

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 20,74 3,83

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 25,04 4,63

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,027 76,17 2,05
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Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,041 86,3 3,53

Insumo 00003865 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 19,28 19,28

11.2.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.005.0008 Próprio LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 11,87 11,87

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,68 2,06

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,007 76,17 0,53

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 86,3 0,69

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,05 3,65 0,18

Insumo 00003874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1 5,91 5,91

11.2.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11.003.0082 Próprio TÊ REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL MARROM 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 55,81 55,81

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,04 7,01

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,74 5,8

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0224 76,17 1,7

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 86,3 0,69

Insumo 00000816 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 10,05 10,05

Insumo 00007143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 30,56 30,56

12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.96980 Próprio FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 1 41,49 41,49

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6812 21,65 14,74

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6812 29,06 19,79

Insumo 00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,6667 0,29 0,48

Insumo 1581 AGESUL BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TEL0761YT M 0,35 11,72 4,1

Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,6667 1,43 2,38

12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.014.0041 Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1 21,68 21,68

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Insumo 00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1 6,48 6,48

12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.013.0030 Próprio CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UN 1 98,05 98,05

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,06 7,26

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,65 5,41

Insumo 00041410 SINAPI CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS UN 1 85,38 85,38

12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 01.001.0206 Próprio LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO UN 1 1242,91 1242,91

Composição Auxiliar 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 8,283 1,89 15,65

Insumo 099275 SBC ENGENHEIRO ELETRICISTA H 8,283 133,44 1105,28

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8,283 1,43 11,84
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8,283 0,08 0,66

Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 8,283 0,01 0,08

Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 8,283 0,77 6,37

Insumo COT.074 

(06/2025)

Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ 15.000 REAIS - EXERCÍCIO 2023 UN 1 103,03 103,03

12.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.014.0022 Próprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) UN 1 58,85 58,85

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,65 10,82

Insumo 6428 AGESUL PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA UN 1 1,94 1,94

Insumo 6429 AGESUL ALICATE GRANDE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA DA TEMOTECNICA NSEZ201 UN 0,01 129,91 1,29

Insumo 6430 AGESUL MOLDE CLASSE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA REF. CLASSE 5 DA TERMOTECNICA UN 0,0125 190,48 2,38

Insumo 7283 AGESUL CARTUCHO No. 115 F-20 UN 1 27,89 27,89

12.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.005.0035 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 23,55 23,55

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Insumo 00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 1 8,35 8,35

13.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.004.0102 Próprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 1 0,2 0,2

Insumo M3935 SICRO3 Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) un 1 0,2043 0,2

13.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0037 Próprio PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 300 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 83,28 83,28

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,7 6,34

Insumo COT.303 

(09/2025)

Próprio BANDEJA FIXA FRONTAL 1U X 300 MM UN 1 76,94 76,94

13.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0036 Próprio PRATELEIRA/BANDEJA FIXA 500 MM PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 117,02 117,02

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,7 6,34

Insumo COT.304 

(09/2025)

Próprio BANDEJA FIXA VENTILADA 1U X 500 MM UN 1 110,68 110,68

13.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0270 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 64,05 64,05

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 29,06 26,15

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 21,65 9,74

Insumo 00039771 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN 1 28,16 28,16

13.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0306 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

UN 1 60,76 60,76

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,65 8,66

Insumo 00039811 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

UN 1 40,48 40,48

13.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição 12.002.0320 Próprio CANTONEIRA ZZ DUPLA VERTICAL 76 X 38 MM. UN 1 13,28 13,28

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,65 2,16

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 29,06 2,9

Insumo 042624 SBC PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14 UN 1 8,22 8,22

13.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104392 Próprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 19,99 19,99

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2028 21,65 4,39

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2028 29,06 5,89

Insumo 00002624 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO 

DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM

UN 1 7,97 7,97

Insumo 00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1 1,74 1,74

13.1.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104394 Próprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 57,8 57,8

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427 21,65 9,24

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427 29,06 12,4

Insumo 00002626 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO 

DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM

UN 1 24,66 24,66

Insumo 014816 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1.1/2" TRAMONTINA UN 1 11,5 11,5

13.1.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104393 Próprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 39,66 39,66

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3074 21,65 6,65

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3074 29,06 8,93

Insumo 00002625 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO 

DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM

UN 1 16,83 16,83

Insumo 005639 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA UN 1 7,25 7,25

13.1.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0393 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM m 1 44,2 44,2

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 29,06 17,43

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44

Insumo 862 ORSE Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 0,3333 43 14,33

13.1.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0398 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E 

ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 122,15 122,15

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 21,65 11,4

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 29,06 15,31

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.253 

(08/2025)

Próprio EMENDA INTERNA 300X100 PARA ELETROCALHA UN 1 16,24 16,24

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

13.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição 12.002.0212 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO/ELETROCALHA 1" UN 1 12,18 12,18

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 29,06 4,53

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 21,65 3,37

Insumo 037517 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" CHAPA 16 UN 1 4,28 4,28

13.1.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0394 Próprio SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO 300X100MM UN 1 27,87 27,87

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,06 7,26

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,65 5,41

Insumo COT.256 

(05/2025)

Próprio SUPORTE HORIZONTAL 300X100 PARA ELETROCALHA UN 1 15,2 15,2

13.1.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0395 Próprio TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 106,67 106,67

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo COT.264 

(06/2025)

Próprio TE HORIZONTAL 300X100 PARA ELETROCALHA UN 1 81,77 81,77

13.1.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0396 Próprio TE VERTICAL DE DESCIDA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 94,88 94,88

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo COT.268 

(06/2025)

Próprio TE VERTICAL DE DESCIDA 300X100 PARA ELETROCALHA UN 1 69,98 69,98

13.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0397 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 1 19,5 19,5

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Insumo 008249 SBC ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 300x100mm CHAPA 18 UN 1 9,55 9,55

13.1.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104407 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1 55,22 55,22

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1572 21,65 3,4

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1572 29,06 4,56

Composição Auxiliar 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 

1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1 11,33 11,33

Insumo COT.108 

(08/2025)

Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 25mm 1' M 1,05 34,22 35,93

13.1.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104409 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2”, APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 77,44 77,44

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3311 21,65 7,16

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3311 29,06 9,62

Composição Auxiliar 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 

1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1 11,33 11,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo COT.389 

(05/2025)

Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) 1.1.2'' M 1,05 46,99 49,33

13.1.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104408 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4’’, APARENTE- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 80,45 80,45

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2384 21,65 5,16

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2384 29,06 6,92

Composição Auxiliar 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 

1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1 11,33 11,33

Insumo 005073 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 32mm 1.1/4" M 1,05 54,33 57,04

13.1.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0026 Próprio GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 41,51 41,51

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 31,7 9,51

Insumo 041898 SBC RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" UN 1 32 32

13.1.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0035 Próprio PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK E ROSCA UN 1 1,38 1,38

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 29,06 0,19

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 21,65 0,14

Insumo 000123 SBC RACK - KIT PORCA-GAIOLA M5 COM PARAFUSO CABECA PANELA (50 PECAS) UN 0,02 52,8 1,05

13.1.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104448 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1 8,58 8,58

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 21,65 2,92

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 29,06 3,92

Insumo 00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1 1,74 1,74

13.1.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104450 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 18,89 18,89

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2847 21,65 6,16

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2847 29,06 8,27

Insumo 00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 

1/2")

UN 1 4,46 4,46

13.1.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104449 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 13,46 13,46

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,205 21,65 4,43

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,205 29,06 5,95

Insumo 00002639 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 

1/4")

UN 1 3,08 3,08

13.1.51 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0072 Próprio PAINEL FRONTAL CEGO - 19" x 1 U UN 1 16,68 16,68

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33

Insumo COT.272 

(09/2025)

Próprio PAINEL DE FECHAMENTO CEGO 1U UN 1 12,35 12,35

13.1.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.006.0107 Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL, COM INSTALAÇÃO UN 1 5,37 5,37
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Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 29,06 2,9

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,74 2,07

Insumo 006025 SBC PARAFUSO ACO AUTO ATARRACHANTE 6,3 x 38mm Din 7972 INOX A4 UN 1 0,4 0,4

13.1.59 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0059 Próprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1" M 1 51,48 51,48

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 29,06 17,43

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65

Insumo 00002501 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO 

EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO

M 1,05 11,81 12,4

13.1.60 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0350 Próprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1 1/2" M 1 87,78 87,78

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 21,65 34,64

Insumo 00002503 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO 

EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO

M 1,05 22,94 24,08

13.1.61 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.002.0319 Próprio ELETROTUDO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO 1.1/4" M 1 76,6 76,6

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 29,06 23,24

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 21,65 34,64

Insumo 00002502 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO 

EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO

M 1,05 17,83 18,72

13.1.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0083 Próprio TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - 2 x RJ45 UN 1 17,96 17,96

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 29,06 8,42

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 21,65 6,27

Insumo 00039351 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN 1 3,27 3,27

13.1.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.013.0003 Próprio ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 UN 1 5,36 5,36

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,65 3,24

Insumo 00038093 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2,12 2,12

13.1.66 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.004.0104 Próprio UNIDUT MULTIPLO Ø 1" UN 1 3,73 3,73

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 21,65 0,54

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45

Insumo 00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1 1,74 1,74

13.1.67 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.004.0106 Próprio UNIDUT RETO EM ALUMINIO 1" UN 1 11,91 11,91

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 21,65 0,54

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45

Insumo 014817 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1" TRAMONTINA UN 1 9,92 9,92

13.1.68 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.004.0122 Próprio UNIDUT RETO EM ALUMÍNIO 1 1/2" UN 1 13,49 13,49

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 21,65 0,54

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45
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Insumo 014816 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1.1/2" TRAMONTINA UN 1 11,5 11,5

13.1.69 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.004.0107 Próprio UNIDUT RETO EM ALUMÍNIO 1 1/4" un 1 9,24 9,24

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 29,06 1,45

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 21,65 0,54

Insumo 005639 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA UN 1 7,25 7,25

13.1.70 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0099 Próprio VELCRO DUPLA FACE LARG. 20 MM M 1 4,36 4,36

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 31,7 0,95

Insumo 000205 SBC FIBRA OPTICA - FITA VELCRO ROLO 3 METROS UN 0,3333 10,26 3,41

13.1.71 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0126 Próprio IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA REDE DE LÓGICA 

(MAIS DE 101 PONTOS)

UN 1 34,87 34,87

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 29,06 34,87

13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0062 Próprio ADAPTADOR, TIPO ÓPTICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1 7,07 7,07

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,258 21,65 5,58

Insumo 000294 SBC FIBRA OPTICA - ADAPTADOR E ACOPLADOR SIMPLEX MM SC/SC UN 1 1,49 1,49

13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0116 Próprio CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 1 10,38 10,38

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,117 29,06 3,4

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,117 21,65 2,53

Insumo 036476 SBC FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO (SM) 2FO INT/EXT M 1,02 4,37 4,45

13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.004.0096 Próprio CAIXA FIBRA OPTICA TERMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 334,64 334,64

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,65 10,82

Insumo 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS UN 1 304,59 304,59

Insumo 00000412 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM UN 2 1,49 2,98

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4 0,43 1,72

13.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0121 Próprio CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x LC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 20,22 20,22

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,7 6,34

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33

Insumo COT.095(09/202

5)

Próprio CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC / LC APC UN 1 9,55 9,55

13.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0120 Próprio CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO 9/125 - SC x SC / APC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 23,33 23,33

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,7 6,34

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,65 4,33

Insumo COT.092 

(09/2025)

Próprio CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC / SC APC UN 1 12,66 12,66

13.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição 20.006.0031 Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 

19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 451,77 451,77

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 29,06 72,65

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 21,65 54,12

Insumo 047588 SBC RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC UN 1 325 325

13.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.006.0070 Próprio EXTENSÃO - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO M 1 7,88 7,88

Composição Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 31,7 0,91

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 21,61 0,62

Insumo 072256 SBC CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS M 1 6,35 6,35

13.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0080 Próprio GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 59,33 59,33

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,65 8,66

Insumo 6612 AGESUL GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM UN 1 39,05 39,05

14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 07.002.0097 Próprio ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM ELETRODO E 

MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1 16,05 16,05

Composição Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00502 275,43 1,38

Composição Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06666 28,38 1,89

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06666 21,61 1,44

Composição Auxiliar 07.002.0095 Próprio SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO KG 0,015 52,02 0,78

Composição Auxiliar 07.002.0100 Próprio CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA M 0,1 0,92 0,09

Composição Auxiliar 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,00103 26,95 0,02

Composição Auxiliar 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 

CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00103 215,2 0,22

Insumo M0682 SICRO3 Aço em perfis ASTM A36 kg 1,03 9,9336 10,23

15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.005.0046 Próprio TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 27,43 27,43

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,74 6,22

Insumo 00012147 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 1 12,5 12,5

15.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI.104406 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 23,07 23,07

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993 21,65 2,14

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993 29,06 2,88

Composição Auxiliar 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 

1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1 11,33 11,33

Insumo 7148 AGESUL ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0.60 MM M 1,05 6,4 6,72

15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição 20.002.0030 Próprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, 

SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 

500 DA AUREON OU SIMILAR

CJ 1 211,12 211,12

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 21,65 1,61

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 29,06 5,21

Insumo 8482 AGESUL BLOCO AUTONOMO DE ILUM. EMERG. INSCR. DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST. NAO PERMANENTE, LED 

500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

CJ 1 204,3 204,3

15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0031 Próprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, 

LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

CJ 1 211,12 211,12

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 21,65 1,61

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 29,06 5,21

Insumo 8480 AGESUL BLOCO AUTONOMO ILUM. EMERG. DE ACLARAMENTO, SIST. NAO PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E 

BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR

CJ 1 204,3 204,3

15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0220 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) 

DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 2671,42 2671,42

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,06 58,12

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,65 43,3

Insumo 1569 AGESUL CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) 

DA INTELBRAS

UN 1 2570 2570

15.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.011.0032 Próprio SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 24VOLTS, 120DB PARA ALARME DE INCENDIO UN 1 194,39 194,39

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 29,06 6,1

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 21,65 4,54

Insumo 3470 AGESUL SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 120DB, 24VOLTS PARA ALARME DE INCENDIO UN 1 183,75 183,75

15.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0146 Próprio ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME. UN 1 200,71 200,71

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65

Insumo 3471 AGESUL ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME, DA ACERO OU SIMILAR UN 1 150 150

15.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0190 Próprio DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN 1 150,72 150,72

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65

Insumo 1566 AGESUL DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS UN 1 100,01 100,01

15.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0217 Próprio CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1 15,66 15,66

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,74 3,11

Insumo 00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 4,08 2,01 8,2

15.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição 12.002.0337 Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 30,37 30,37

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1944 21,65 4,2

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1944 29,06 5,64

Composição Auxiliar 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 

AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 2 4,22 8,44

Composição Auxiliar 12.002.0338 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 0,3333 10,74 3,57

Insumo 00021128 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 1,05 8,12 8,52

15.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0045 Próprio CAIXA DE PASSEIO DE 40X60 CM EM ALVENARIA COM TAMPAO FOFO COM INSTRUÇÃO INCÊNDIO UN 1 545,21 545,21

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,38 20,74 90,84

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,19 25,75 56,39

Composição Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 25,74 2,31

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,32 1,23 6,54

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 30,64 0,8 24,51

Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,02 105,72 2,11

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,02 105,16 2,1

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,11 84 9,24

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 98,28 0,67 65,84

Insumo 00014112 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM 

INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1 285,33 285,33

15.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0158 Próprio REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45o, 2 1/2", BUCKA SPIERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, INCLUSIVE 

TAMPAO CEGO E CORRENTE, DE LATAO, COM ADAPTADOR STORZ (ROSCA 2 1/2"X STORZ 2 1/2")

CJ 1 406,22 406,22

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 25,04 28,79

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 20,68 23,78

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0282 18,44 0,52

Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE 

INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1 180 180

Insumo 00010905 SINAPI TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A 

INCENDIO

UN 1 94,28 94,28

Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO 

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1 78,85 78,85

15.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0073 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 556,74 556,74

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,74 20,74

Insumo 00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM 

CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA 

INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1 510,25 510,25

15.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0075 Próprio ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO 2 1/2" X 2 1/2 " PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A 

INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 83,41 83,41

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,68 2,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5

Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO 

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1 78,85 78,85

15.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0165 Próprio CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V UN 1 5017,68 5017,68

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 25,04 125,2

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 20,68 103,4

Insumo 7581 AGESUL BOMBA SCHNEIDER BPI-22R 7,5CV TR 220V UN 1 4788 4788

Insumo 00010742 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M UN 0,001 1085,49 1,08

15.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.001.0229 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 7,5 CV /UN, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 1595,79 1595,79

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,15 29,06 178,71

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 21,65 129,9

Insumo 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1 77,13 77,13

Insumo 6616 AGESUL CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE, MEDINDO (50 X 40 X 20)CM, CEMAR OU SIMILAR UN 1 488,03 488,03

Insumo 6617 AGESUL CHAVE SELETORA OU COMUTADORA METALICA COM TRES POSICOES FIXAS, CONTATO 2 NA, MOD.XB2-

BD33 DA SIBRATEC OU SIMILAR

UN 2 36,64 73,28

Insumo 6619 AGESUL PLACA SINALIZADORA NA COR VERMELHA, (15X20)CM PARA INDICAR BOMBA DE INCENDIO UN 2 15,54 31,08

Insumo 6623 AGESUL RELE FALTA DE FASE SEM NEUTRO 220V - 50/60HZ - WEG OU SIMILAR UN 1 189,82 189,82

Insumo 6626 AGESUL RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3UA55 DE (20 A 32)A SIEMENS OU SIMILAR UN 1 159,09 159,09

Insumo 00001619 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN 1 268,75 268,75

15.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.002.0160 Próprio ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1 87,81 87,81

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 29,06 8,42

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 21,65 6,27

Insumo 6181 AGESUL ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1 73,12 73,12

15.9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.001.0048 Próprio ABRIGO DE GÁS PARA 1 BOTIJÃO P-13. H=0,98M E A=(0,65 X 0,90)M, COM PORTA VENEZIANA 0,60X0,80m. UN 1 1488,89 1488,89

Composição Auxiliar 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,14 92,7 105,67

Composição Auxiliar 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,52 4,25 6,46

Composição Auxiliar 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,52 25,06 38,09

Composição Auxiliar 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 1,31 55,62 72,86

Composição Auxiliar 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 1,31 7,6 9,95

Composição Auxiliar 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 1,64 5,99 9,82
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Composição Auxiliar 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,64 30,62 50,21

Composição Auxiliar 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 0,7 202,38 141,66

Composição Auxiliar 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 4,86 3,84 18,66

Composição Auxiliar 96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 m² 4,86 18,73 91,02

Composição Auxiliar 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 4,86 12,36 60,06

Composição Auxiliar 04.005.0041 Próprio LAJE DE CONCRETO ARMADO MACIÇO COM 10 CM DE ESPESSURA, CONCRETO 25 MPA, CONCREATADO 

COM USO DE BALDES, ARMADO COM TELA Q196, INCLUSO FORMA E ESCORAMENTO

m² 0,7 266,72 186,7

Composição Auxiliar 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,48 744,77 357,48

Composição Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 103,4 103,4

Composição Auxiliar 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,44 9,39 13,52

Composição Auxiliar 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,44 23,76 34,21

Composição Auxiliar 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1,44 46,32 66,7

Composição Auxiliar 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,0312 754,38 23,53

Insumo COT.002(06/202

5)

Próprio KIT INSTALAÇAO GÁS ENCANADO MANGUEIRA FLEXÍVEL METÁLICA 2,00 METROS + ADAPTADOR UN 1 98,89 98,89

16.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 10.001.0021 Próprio CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 1 42,94 42,94

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 25,75 9,01

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51

Composição Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,05 388,41 19,42

16.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.001.0013 Próprio TOMADA POSTO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 124,7 124,7

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 18,44 0,36

Insumo COT.269 

(07/2025)

Próprio TOMADA POSTO PAREDE INTERNA AR COMPRIMIDO UN 1 116,83 116,83

16.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.001.0014 Próprio TOMADA POSTO PARA OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 137,82 137,82

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 18,44 0,36

Insumo COT.270(07/202

5)

Próprio TOMADA POSTO PAREDE INTERNA OXIGENIO UN 1 129,95 129,95

16.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12.011.0015 Próprio PAINEL DE ALARME - AR E OXIGENIO UN 1 677,44 677,44

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Insumo COT.103 

(07/2025)

Próprio PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO UN 1 662,24 662,24
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16.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20.001.0015 Próprio TOMADA POSTO PARA VÁCUO MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 140,97 140,97

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 18,44 0,36

Insumo COT.271(07/202

5)

Próprio TOMADA POSTO PAREDE INTERNA VÁCUO UN 1 133,1 133,1

17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 24.007.0031 Próprio LIMPEZA E ISOLAMENTO DE BIODIGESTOR DESATIVADO - (REF. REFORMA DO CEM) UN 1 867,86 867,86

Composição Auxiliar 92106 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 

TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1 356,96 356,96

Composição Auxiliar 92107 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 

TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1 88,92 88,92

Composição Auxiliar 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 0,109 192,32 20,96

Composição Auxiliar 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,218 754,38 164,45

Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 4,36 54,26 236,57

18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição ADM.CEM(05-

24)

Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS UN 1 436664,25 436664,25

Composição Auxiliar 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9 21934,91 197414,19

Composição Auxiliar 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 5162,52 92925,36

Composição Auxiliar 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 4017,19 72309,42

Composição Auxiliar 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 4111,96 74015,28

Composições Auxiliares

Composição 04.005.0041 Próprio LAJE DE CONCRETO ARMADO MACIÇO COM 10 CM DE ESPESSURA, CONCRETO 25 MPA, CONCREATADO 

COM USO DE BALDES, ARMADO COM TELA Q196, INCLUSO FORMA E ESCORAMENTO

m² 1 266,72 266,72

Composição Auxiliar 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1 74,14 74,14

Composição Auxiliar 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-196. AF_09/2021

KG 3,11 13,29 41,33

Composição Auxiliar 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 3 15,5 46,5

Composição Auxiliar 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,1 1047,51 104,75

Composição 07.002.0100 Próprio CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA M 1 0,92 0,92

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277778 26,02 0,72

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW H 0,0138888 14,8053 0,2

Composição SINAPI.97251 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 91,76 91,76

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183 21,65 3,96

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183 29,06 5,31

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo 037488 SBC ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100x50mm CHAPA 22 UN 1 3,29 3,29
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Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Composição SINAPI.97255C

EF

Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

UN 1 106,33 106,33

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3234 21,65 7

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3234 29,06 9,39

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM

UN 16,8 0,28 4,7

Insumo COT.185 

(06/2025)

Próprio EMENDA TALA ABA METÁLICA PARA ELETROCALHA 150 MM UN 4 4,37 17,48

Insumo COT.186 

(09/2025)

Próprio EMENDA INTERNA 150 X 50 BASE LISA PARA ELETROCALHA UN 1 7,12 7,12

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Composição SINAPI.97258 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E 

ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 104,61 104,61

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 21,65 7,68

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 29,06 10,31

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.252 

(06/2025)

Próprio EMENDA INTERNA 250X100 PARA ELETROCALHA UND 1 7,42 7,42

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Composição SINAPI.97259_ Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E 

ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.GEOR)

UN 1 109,68 109,68

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,459 21,65 9,93

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,459 29,06 13,33

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo 4417 ORSE Parafuso cabeça lentilha 5/16" un 16,8 0,4 6,72

Insumo COT.252 

(06/2025)

Próprio EMENDA INTERNA 250X100 PARA ELETROCALHA UND 1 7,42 7,42

Insumo COT.216 

(06/2025)

Próprio TALA PLANA 50 MM PARA ELETROCALHA UN 4 2,91 11,64

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Composição SINAPI.97262 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E 

ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 114,42 114,42

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 21,65 11,4

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 29,06 15,31

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo 037493 SBC ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 300x100mm CHAPA 22 UN 1 8,51 8,51

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Composição SINAPI.97263_ Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E 

ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 114,14 114,14

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 21,65 11,4

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,527 29,06 15,31

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.254 

(06/2025)

Próprio EMENDA INTERNA 400X50 PARA ELETROCALHA UN 1 8,23 8,23

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Composição SINAPI.97249 Próprio EMENDA PARA ELTROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 88,65 88,65

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 21,65 2,72

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 29,06 3,66

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo 037484 SBC ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50x50mm CHAPA 22 UN 1 3,07 3,07

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Composição SINAPI.97249C

EF

Próprio EMENDA PARA ELTROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 1 89,31 89,31

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 21,65 2,72

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 29,06 3,66

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8 0,35 5,88

Insumo COT.259 

(05/2025)

Próprio TALA 50 PARA ELETROCALHA UND 4 1,28 5,12

Insumo COT.219(09/202

5)

Próprio PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" UN 16,8 0,8 13,44

Insumo COT.225(06/202

5)

Próprio EMENDA INTERNA 50X50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 1 3,73 3,73

Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM

UN 33,6 1,63 54,76

Composição 12.002.0338 Próprio LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 10,74 10,74

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1827 21,65 3,95

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1827 29,06 5,3

Insumo 00002637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM 

(3/4")

UN 1 1,49 1,49

Composição 08.001.0037 Próprio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 530,31 530,31

Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,546 24,27 37,52

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,773 20,74 16,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 

COM PARAFUSOS

UN 3 27,96 83,88

Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8 0,06 1,18

Insumo 00004982 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM 

DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 

PARA PINTURA

UN 1 391,7 391,7

Composição 12.010.0004 Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 1560 1560

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 21,65 129,9

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 29,06 174,36

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0201 105,16 2,11

Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0602 105,72 6,36

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,131 84 11

Insumo 00005052 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 1 1236,27 1236,27

Composição 07.002.0095 Próprio SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO KG 1 52,02 52,02

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3584589 21,61 7,74

Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3584589 26,53 9,5

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1 34,65 34,65

Insumo 00038412 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN 0,0001 1388,96 0,13

Composição 12.010.0012 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 1 15,2 15,2

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Peso (%) Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

100,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

459.549,46 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73

100,00%

340.522,47

100,00%

581.273,08

100,00%

175.302,12

100,00%

295.707,93

100,00%

864.248,77

100,00%

1.081.122,72

100,00%

177.357,86

100,00%

111.562,42

100,00%

1.659.046,53

100,00%

136.753,50

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

104.361,27 31.308,38 31.308,38 41.744,51

100,00%

495.425,28

100,00% 10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

1.404.526,63 140.452,66 252.814,79 252.814,79 252.814,79 252.814,79 252.814,81

100,00%

397.332,31

100,00%

98.691,20   

100,00%

22.077,53

100,00% 1,81% 3,14% 3,14% 3,52% 3,52% 3,64%

539.455,01 9.764,13 16.938,88 16.938,88 18.988,81 18.988,81 19.636,16

100,00% 8.944.316,09R$                     161.705,52 281.242,40 281.242,40 314.600,71 314.600,71 325.684,21

1,81% 3,14% 3,14% 3,52% 3,52% 3,64%

1,81% 4,95% 8,10% 11,61% 15,13% 18,77%

161.705,52 442.947,92 724.190,32 1.038.791,03 1.353.391,74 1.679.075,95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 

04/2025 - SE; AGESUL - 06/2025 - MS

1ª ETAPA (COBERTURA)

3 ESQUADRIAS 6,45%

4 REVESTIMENTO DE PAREDES 1,97%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,11%

2 PAREDES E PAINÉIS 3,78%

7 PINTURA 11,99%

8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1,99%

5 REVESTIMENTO DE FORRO 3,30%

6 REVESTIMENTO DE PISOS 9,64%

11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1,54%

12 SPDA 1,15%

9 ACESSIBILIDADE 1,21%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,41%

15
PSCIP - SISTEMA DE PREVENÇÃO 

SEGURANÇA E COMBATE A 
4,43%

16
INSTALAÇÕES FLUÍDO 

MECÂNICAS
1,06%

13 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 5,58%

14 COBERTURA 16,07%

17 LIMPEZA 0,25%

18 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,08%

TOTAL

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM ACUMULADA

CUSTO ACUMULADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73

35,00%

119.182,86

5,00% 20,00% 5,00%

29.063,65 116.254,61 29.063,65

30,00%

52.590,63

35,00%

103.497,77

15,00% 15,00% 5,00%

129.637,31 129.637,31 43.212,43

10,00% 15,00% 10,00%

165.904,65 248.856,97 165.904,65

35,00%

47.863,72

15,00% 15,00%

74.313,79 74.313,79

20,00%

79.466,46

35,00%

34.541,92

1,90% 1,52% 2,46% 3,10% 2,99% 1,02% 2,25% 1,68% 3,24% 0,76%

10.249,64 8.199,71 13.270,59 16.723,10 16.129,70 5.502,44 12.137,73 9.062,84 17.478,34 4.099,85

169.984,88 135.943,05 219.727,62 277.068,80 267.836,87 91.304,96 201.127,49 150.188,88 289.685,65 68.179,21

1,90% 1,52% 2,46% 3,10% 2,99% 1,02% 2,25% 1,68% 3,24% 0,76%

20,67% 22,19% 24,65% 27,75% 30,74% 31,76% 34,01% 35,69% 38,93% 39,69%

1.849.060,83 1.985.003,88 2.204.731,50 2.481.800,30 2.749.637,17 2.840.942,13 3.042.069,62 3.192.258,50 3.481.944,15 3.550.123,36

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - 

SE; AGESUL - 06/2025 - MS

2ª ETAPA (2 PAV E 1PAV)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73

65,00%

221.339,61

20,00% 20,00% 20,00%

116.254,61 116.254,61 116.254,61

15,00% 15,00%

162.168,40 162.168,40

20,00% 20,00%

331.809,30 331.809,30

2,07% 2,07% 2,77% 1,52% 1,52% 1,52% 4,08% 4,08%

11.166,71 11.166,71 14.942,90 8.199,71 8.199,71 8.199,71 22.009,76 22.009,76

184.823,84 184.823,84 247.771,24 135.943,05 135.943,05 135.943,05 365.307,79 365.307,79

2,07% 2,07% 2,77% 1,52% 1,52% 1,52% 4,08% 4,08%

41,76% 43,82% 46,59% 48,11% 49,63% 51,15% 55,24% 59,32%

3.734.947,20 3.919.771,04 4.167.542,28 4.303.485,33 4.439.428,38 4.575.371,43 4.940.679,22 5.305.987,01

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL 

"PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" 

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - 

SE; AGESUL - 06/2025 - MS

3ª ETAPA (TÉRREO E SUBSOLO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

750 DIAS 780 DIAS 810 DIAS 840 DIAS 870 DIAS 900 DIAS 930 DIAS 960 DIAS

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73

30,00%

88.712,37

10,00% 15,00% 25,00% 15,00%

86.424,87 129.637,31 216.062,19 129.637,35

20,00% 5,00%

331.809,30 82.952,36

65,00%

88.889,78

20,00% 20,00% 30,00%

99.085,05 99.085,05 148.627,60

4,08% 2,30% 1,32% 1,91% 2,22% 1,68% 2,71% 2,73%

22.009,76 12.407,46 7.120,80 10.303,59 11.975,90 9.062,84 14.619,23 14.727,12

365.307,79 205.933,60 117.694,58 170.419,92 198.779,28 150.188,88 242.170,15 244.565,57

4,08% 2,30% 1,32% 1,91% 2,22% 1,68% 2,71% 2,73%

63,41% 65,71% 67,02% 68,93% 71,15% 72,83% 75,54% 78,27%

5.671.294,80 5.877.228,40 5.994.922,98 6.165.342,90 6.364.122,18 6.514.311,06 6.756.481,21 7.001.046,78

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL 

"PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" 

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MS; SBC - 06/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 04/2025 - 

SE; AGESUL - 06/2025 - MS

3ª ETAPA (TÉRREO E SUBSOLO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

990 DIAS 1020 DIAS 1050 DIAS 1080 DIAS 1110 DIAS 1140 DIAS 1170 DIAS 1200 DIAS

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,73 11.488,99

10,00%

58.127,34

40,00% 30,00%

70.120,84 52.590,65

35,00%

103.497,79

25,00% 25,00% 10,00% 10,00%

270.280,68 270.280,68 108.112,27 108.112,29

100,00%

177.357,86

20,00% 80,00%

22.312,48 89.249,94

30,00% 25,00% 25,00%

119.199,69 99.333,07 99.333,09

65,00%

64.149,28

100,00%

22.077,53

2,20% 2,94% 3,35% 3,35% 2,51% 2,48% 3,30% 1,60%

11.868,01 15.859,97 18.071,74 18.071,74 13.540,32 13.378,48 17.802,01 8.631,46

196.975,37 263.288,32 299.841,15 299.841,15 224.699,39 222.229,42 294.863,44 141.531,07

2,20% 2,94% 3,35% 3,35% 2,51% 2,48% 3,30% 1,58%

80,48% 83,42% 86,77% 90,12% 92,64% 95,12% 98,42% 100,00%

7.198.022,15 7.461.310,47 7.761.151,62 8.060.992,77 8.285.692,16 8.507.921,58 8.802.785,02 8.944.316,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

N. Banco Código Data Descrição Valor Unit Und

1 AGESUL 1566 06/2025 DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS 100,01 UN

2 AGESUL 1569 06/2025 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 

125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS

2.570,00 UN

3 AGESUL 1581 06/2025 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TEL0761YT 11,72 M

4 AGESUL 1607 06/2025 SUPORTE BALANCO VETICAL 50X50MM 3,52 UN

5 AGESUL 1608 06/2025 ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, 

SEM TAMPA

15,54 M

6 AGESUL 1609 06/2025 ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, 

SEM TAMPA

20,72 M

7 AGESUL 2667 06/2025 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00900806, LINHA PERTUTTI DA 

DOCOL OU SIMILAR

273,07 UN

8 AGESUL 3470 06/2025 SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 120DB, 24VOLTS PARA ALARME DE INCENDIO 183,75 UN

9 AGESUL 3471 06/2025 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME, DA ACERO OU SIMILAR 150,00 UN

10 AGESUL 3495 06/2025 REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, 

COM DOIS MODULOS DA RCA, DIGITAL LED OU SIMILAR

234,40 UN

11 AGESUL 6116 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G ) 6MM2 6,99 M

12 AGESUL 6117 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2 11,20 M

13 AGESUL 6118 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2 17,23 M

14 AGESUL 6119 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2 26,64 M

15 AGESUL 6120 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 37,98 M

16 AGESUL 6121 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2 54,11 M

17 AGESUL 6123 06/2025 CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1 KV (90G) 95MM2 100,62 M

18 AGESUL 6180 06/2025 BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, 

DIAMETRO MINIMO DE 3CM

137,15 UN

19 AGESUL 6181 06/2025 ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE 

BOMBA DE INCENDIO

73,12 UN

20 AGESUL 6385 06/2025 PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM 

PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, 

DA ANLIK OU SIMILAR

53,70 UN

21 AGESUL 6422 06/2025 ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGENCIA, MOD A PILHA (3 PILHAS ALCALINAS 1,5V 

AA), FUNC. POR RADIO FREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO 

BRILHO, 100DB, INCL. PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR

195,00 UN

22 AGESUL 6428 06/2025 PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA 1,94 UN

23 AGESUL 6429 06/2025 ALICATE GRANDE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA DA TEMOTECNICA NSEZ201 129,91 UN

24 AGESUL 6430 06/2025 MOLDE CLASSE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA REF. CLASSE 5 DA TERMOTECNICA 190,48 UN

25 AGESUL 6434 06/2025 ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 

0,80)M COM LAMINACAO TRANSPARENTE

170,00 UN

26 AGESUL 6474 06/2025 PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM 

PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), 

FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

48,41 UN

27 AGESUL 6612 06/2025 GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM 39,05 UN

28 AGESUL 6616 06/2025 CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE, MEDINDO (50 X 40 X 20)CM, CEMAR OU 

SIMILAR

488,03 UN

29 AGESUL 6617 06/2025 CHAVE SELETORA OU COMUTADORA METALICA COM TRES POSICOES FIXAS, 

CONTATO 2 NA, MOD.XB2-BD33 DA SIBRATEC OU SIMILAR

36,64 UN

30 AGESUL 6619 06/2025 PLACA SINALIZADORA NA COR VERMELHA, (15X20)CM PARA INDICAR BOMBA DE 

INCENDIO

15,54 UN

31 AGESUL 6623 06/2025 RELE FALTA DE FASE SEM NEUTRO 220V - 50/60HZ - WEG OU SIMILAR 189,82 UN

32 AGESUL 6626 06/2025 RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3UA55 DE (20 A 32)A SIEMENS OU SIMILAR 159,09 UN

33 AGESUL 7148 06/2025 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE 

DE 0.60 MM

6,40 M

34 AGESUL 7283 06/2025 CARTUCHO No. 115 F-20 27,89 UN

35 AGESUL 7502 06/2025 CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895) 46,30 BR

36 AGESUL 7504 06/2025 CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157) 29,10 BR

37 AGESUL 7506 06/2025 CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) 69,40 BR

38 AGESUL 7507 06/2025 MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) 60,59 BR

39 AGESUL 7508 06/2025 MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711) 60,59 BR

40 AGESUL 7511 06/2025 PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) 63,00 BR

41 AGESUL 7513 06/2025 PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847) 41,80 BR

42 AGESUL 7517 06/2025 PERFIL "T" TUBULAR CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6936) 61,71 BR

43 AGESUL 7518 06/2025 PERFIL "L" CHAPA 18 25MM PAULI (COD.5598) 15,54 BR

44 AGESUL 7526 06/2025 BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271) 10,19 BR

45 AGESUL 7527 06/2025 CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044) 61,55 BR

46 AGESUL 7528 06/2025 TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971) 19,11 BR

RESUMO DE INSUMOS NÃO PUBLICADOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)47 AGESUL 7529 06/2025 ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297) 62,16 BR

48 AGESUL 7530 06/2025 ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281) 60,38 BR

49 AGESUL 7544 06/2025 CHAPA 18 LF (FINA A QUENTE (3X1,20M) 36KG PAULI (COD.2714) 329,00 UN

50 AGESUL 7548 06/2025 DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) 15,00 UN

51 AGESUL 7553 06/2025 LAMBRIL PAULI 530 MM CHAPA 20 H=53CM (COD.12227) 45,90 M

52 AGESUL 7563 06/2025 FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) 16,00 UN

53 AGESUL 7564 06/2025 FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564) 13,00 UN

54 AGESUL 7581 06/2025 BOMBA SCHNEIDER BPI-22R 7,5CV TR 220V 4.788,00 UN

55 AGESUL 7609 06/2025 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO DE 225A, CAPACIDADE PARA 56 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR

1.315,23 UN

56 AGESUL 7631 06/2025 LUMINARIA LED DE SOBREPOR COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO 

BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 DE 18W - 120CM

253,90 CJ

57 AGESUL 7635 06/2025 FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228) 19,43 UN

58 AGESUL 8036 06/2025 LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) 350,00 UN

59 AGESUL 8480 06/2025 BLOCO AUTONOMO ILUM. EMERG. DE ACLARAMENTO, SIST. NAO PERMANENTE, LED 

500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU 

SIMILAR

204,30 CJ

60 AGESUL 8482 06/2025 BLOCO AUTONOMO DE ILUM. EMERG. INSCR. DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST. NAO 

PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 

DA AUREON OU SIMILAR

204,30 CJ

61 AGESUL 9012 06/2025 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA 

DECA

831,99 UN

62 SBC 000123 06/2025 RACK - KIT PORCA-GAIOLA M5 COM PARAFUSO CABECA PANELA (50 PECAS) 52,80 UN

63 SBC 000205 06/2025 FIBRA OPTICA - FITA VELCRO ROLO 3 METROS 10,26 UN

64 SBC 000294 06/2025 FIBRA OPTICA - ADAPTADOR E ACOPLADOR SIMPLEX MM SC/SC 1,49 UN

65 SBC 000583 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 300x100mm CHAPA 18 49,21 UN

66 SBC 000821 06/2025 FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC 

COMPLETA STS

304,59 UN

67 SBC 003141 06/2025 ELETROCALHA - TE VERTICAL DE DESCIDA 50x50mm CHAPA 20 24,42 UN

68 SBC 003383 06/2025 CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 75mm 33,66 UN

69 SBC 003556 06/2025 ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 200x100mm CHAPA 20 51,89 UN

70 SBC 004068 06/2025 TOMADA PARA PISO 2P+T UNIVERSAL 20A 250V COM PLACA METALICA OLIVO 68,62 UN

71 SBC 004490 06/2025 TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 75 x 50mm 11,92 UN

72 SBC 005073 06/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 32mm 1.1/4" 54,33 M

73 SBC 005639 06/2025 UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA 7,25 UN

74 SBC 005734 06/2025 CAP PVC ROSCAVEL 1.1/4" 17,34 UN

75 SBC 006025 06/2025 PARAFUSO ACO AUTO ATARRACHANTE 6,3 x 38mm Din 7972 INOX A4 0,40 UN

76 SBC 008249 06/2025 ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 300x100mm CHAPA 18 9,55 UN

77 SBC 012486 06/2025 CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 2,65 M

78 SBC 014816 06/2025 UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1.1/2" TRAMONTINA 11,50 UN

79 SBC 014817 06/2025 UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1" TRAMONTINA 9,92 UN

80 SBC 021135 06/2025 DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 150mm 28,78 UN

81 SBC 034533 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" 

CHAPA 16

7,65 UN

82 SBC 035753 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" 

CHAPA 16

6,07 UN

83 SBC 035754 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/2" 

CHAPA 16

6,07 UN

84 SBC 035755 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2" 

CHAPA 16

6,07 UN

85 SBC 036476 06/2025 FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO (SM) 2FO INT/EXT 4,37 M

86 SBC 036772 06/2025 ELETROCALHA - CRUZETA HORIZONTAL 100x50mm CHAPA 20 28,16 UN

87 SBC 036773 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 400x100mm CHAPA 18 68,52 UN

88 SBC 037484 06/2025 ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50x50mm CHAPA 22 3,07 UN

89 SBC 037488 06/2025 ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100x50mm CHAPA 22 3,29 UN

90 SBC 037493 06/2025 ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 300x100mm CHAPA 22 8,51 UN

91 SBC 037517 06/2025 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" 

CHAPA 16

4,28 UN

92 SBC 038769 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 150x100mm CHAPA 18 35,18 UN

93 SBC 038770 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 200x100mm CHAPA 18 41,17 UN

94 SBC 038771 06/2025 ELETROCALHA - REDUCAO CONCENTRICA 100x50mm CHAPA 20 25,38 UN

95 SBC 041898 06/2025 RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" 32,00 UN

96 SBC 042624 06/2025 PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14 8,22 UN

97 SBC 043636 06/2025 ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm 1,61 UN

98 SBC 043676 06/2025 CAIXA SIFONADA GORDURA MONTADA TAMPA BRANCA 250x172x50mm 69,90 UN

99 SBC 043746 06/2025 CAIXA DE INSPECAO/INTERLIGACAO DE ESGOTO 100mm COM TAMPA REFORCADA 

27801056 TIGRE

495,00 UN

100 SBC 047588 06/2025 RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC 325,00 UN

101 SBC 063069 06/2025 ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 150x100mm CHAPA 20 44,94 UN
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)102 SBC 063082 06/2025 ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x50mm CHAPA 20 25,88 UN

103 SBC 072256 06/2025 CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS 6,35 M

104 SBC 077789 06/2025 ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL INTERNA 50x50mm CHAPA 20 16,86 UN

105 SBC 077792 06/2025 ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 50x50mm CHAPA 20 19,31 UN

106 SBC 099275 06/2025 ENGENHEIRO ELETRICISTA 133,44 H

N. Banco Código Data Descrição Valor Unit Und

1 Próprio COT.002 06/2025 KIT INSTALAÇAO GÁS ENCANADO MANGUEIRA FLEXÍVEL METÁLICA 2,00 METROS + 

ADAPTADOR

98,89 UN

2 Próprio COT.017 09/2025 PROLONGADOR SEM ENTRADA DN 300, PARA ESGOTO								 111,61 UN

3 Próprio COT.046 08/2025 REFLETOR HOLOFOTE LED 150W A PROVA D'ÁGUA, BRANCO FRIO 100,94 UN

4 Próprio COT.074 06/2025 ART DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ 15.000 REAIS - EXERCÍCIO 2023 103,03 UN

5 Próprio COT.075 07/2025 RALO LINEAR 70CM 104,01 UN

6 Próprio COT.076 10/2025 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO ANTIFURTO 60X60CM, TIPO LEVE PARA 

CAIXAS DE INSPEÇÃO

546,20 UN

7 Próprio COT.085 10/2025 CURVA PVC LONGA 45º P/ ESGOTO 50mm 17,29 UN

8 Próprio COT.092 09/2025 CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC / SC APC 12,66 UN

9 Próprio COT.095 09/2025 CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC / LC APC 9,55 UN

10 Próprio COT.103 07/2025 PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO 662,24 UN

11 Próprio COT.107 06/2025 CUBA EM AÇO INOX 500X400X250MM 433,21 UN

12 Próprio COT.108 08/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 25mm 1' 34,22 M

13 Próprio COT.115 07/2025 TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ALAVANCA E BICO AREJADOR 122,48 UN

14 Próprio COT.182 09/2025 ELETROCALHA PERFURADA 150X50 25,44 M

15 Próprio COT.185 06/2025 EMENDA TALA ABA METÁLICA PARA ELETROCALHA 150 MM 4,37 UN

16 Próprio COT.186 09/2025 EMENDA INTERNA 150 X 50 BASE LISA PARA ELETROCALHA 7,12 UN

17 Próprio COT.192 09/2025 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 54,88 M

18 Próprio COT.194 05/2025 SAÍDA LATERAL DE PERFILADO 3.4'' 2,82 UND

Certifico que os valores dos insumos não publicados, ou seja, cuja publicidade não pode ser conferida através de domínio público, estão 

apresentados acima, e os mesmos estão compatíveis ao sistema de pesquisa de insumos da ferramenta Orçafascio 

(https://app.orcafascio.com/banco/insumos), de acordo com a data-base de cada banco.

Os insumos que especificam na descrição alguma marca, o fazem apenas por questão de referência na cotação de preços referenciada. 

Na contratação, poderão ser adquiridos insumos similares de outras marcas, desde que atendam às mesmas especificações técnicas do 

insumo proposto, conforme projeto.
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Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)19 Próprio COT.195 10/2025 EXPURGO HOSPITALAR CÔNICO EM AÇO INOX DE BANCADA 1.751,97 UN

20 Próprio COT.216 06/2025 TALA PLANA 50 MM PARA ELETROCALHA 2,91 UN

21 Próprio COT.219 09/2025 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16 x 1" 0,80 UN

22 Próprio COT.225 06/2025 EMENDA INTERNA 50X50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA 3,73 UN

23 Próprio COT.227 06/2025 TERMINAL (FECHAMENTO) PARA ELETROCALHA, 50X50mm 3,92 UN

24 Próprio COT.238 05/2025 COTOVELO RETO 100X50 PARA ELETROCALHA 17,29 UN

25 Próprio COT.239 06/2025 COTOVELO RETO 150X50 PARA ELETROCALHA 21,10 UN

26 Próprio COT.240 06/2025 COTOVELO RETO 200X100 PARA ELETROCALHA 39,51 UN

27 Próprio COT.241 06/2025 COTOVELO RETO 200X50 PARA ELETROCALHA 29,64 UN

28 Próprio COT.243 06/2025 COTOVELO RETO 50X50 PARA ELETROCALHA 13,82 UND

29 Próprio COT.244 07/2025 CURVA HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA 25,32 UN

30 Próprio COT.246 08/2025 CURVA HORIZONTAL 50X50 PARA ELETROCALHA 15,42 UN

31 Próprio COT.249 07/2025 CURVA VERTICAL INTERNA 150X100 PARA ELETROCALHA 45,30 UN

32 Próprio COT.252 06/2025 EMENDA INTERNA 250X100 PARA ELETROCALHA 7,42 UND

33 Próprio COT.253 08/2025 EMENDA INTERNA 300X100 PARA ELETROCALHA 16,24 UN

34 Próprio COT.254 06/2025 EMENDA INTERNA 400X50 PARA ELETROCALHA 8,23 UN

35 Próprio COT.256 05/2025 SUPORTE HORIZONTAL 300X100 PARA ELETROCALHA 15,20 UN

36 Próprio COT.259 05/2025 TALA 50 PARA ELETROCALHA 1,28 UND

37 Próprio COT.261 08/2025 TE HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA 38,04 UN

38 Próprio COT.262 08/2025 TE HORIZONTAL 100X50 PARA ELETROCALHA 27,45 UN

39 Próprio COT.263 05/2025 TE HORIZONTAL 150X50 PARA ELETROCALHA 32,94 UND

40 Próprio COT.264 06/2025 TE HORIZONTAL 300X100 PARA ELETROCALHA 81,77 UN

41 Próprio COT.265 06/2025 TE HORIZONTAL 300X50 PARA ELETROCALHA 49,40 UN

42 Próprio COT.266 06/2025 TE HORIZONTAL 400X50 PARA ELETROCALHA 61,75 UN

43 Próprio COT.267 07/2025 TE HORIZONTAL 50X50 PARA ELETROCALHA 25,23 UN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

RESUMO DE INSUMOS NÃO PUBLICADOS

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS" (Rev. 08)44 Próprio COT.268 06/2025 TE VERTICAL DE DESCIDA 300X100 PARA ELETROCALHA 69,98 UN

45 Próprio COT.269 07/2025 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA AR COMPRIMIDO 116,83 UN

46 Próprio COT.270 07/2025 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA OXIGENIO 129,95 UN

47 Próprio COT.271 07/2025 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA VÁCUO 133,10 UN

48 Próprio COT.272 09/2025 PAINEL DE FECHAMENTO CEGO 1U 12,35 UN

49 Próprio COT.303 09/2025 BANDEJA FIXA FRONTAL 1U X 300 MM 76,94 UN

50 Próprio COT.304 09/2025 BANDEJA FIXA VENTILADA 1U X 500 MM 110,68 UN

51 Próprio COT.377 05/2025 CHAVE COMUTADORA 1 POLO E 2 POSIÇÕES, 25A 179,22 UND

52 Próprio COT.379 05/2025 EMENDA INTERNA ''U'' 100X50MM 3,67 UND

53 Próprio COT.389 05/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) 1.1.2'' 46,99 M

54 Próprio COT.423 06/2025 ELETROCALHA LISA TIPO ''U'' 300X50MM 35,53 M

55 Próprio COT.424 06/2025 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ''U'' 250X50MM 30,07 M

Fonte: Indicada OU Cotação (não indicada) -  Caso seja cotação, estarão anexadas ao final deste orçamento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

CONSTRUÇÃO  DE  EDIFÍCIOS

Item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° quartil

AC - Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%

S + G - Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%

R - Risco 0,97% 1,27% 1,27%

DF - Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%

L - Lucro 6,16% 7,40% 8,96%

I - IMPOSTOS 6,65% 11,15%

Sem Desoneração Com Desoneração

PIS: 0,65% 0,65%

COFINS: 3,00% 3,00%

ISSQN(3): 3,00% 3,00%

CPRB (2): 0,00% 4,50%

23,54% 29,79%

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° quartil

AC - Administração Central 1,50% 3,45% 4,49%

S + G - Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%

R - Risco 0,56% 0,85% 0,89%

DF - Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11%

L - Lucro 3,50% 5,11% 6,22%

I - IMPOSTOS 3,65%

PIS: 0,65%

COFINS: 3,00%

ISSQN(3):

CPRB (2):

15,28%

BDI calculado pela seguinte equação:

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras; 

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB ]

(2)CPRB = (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).

Obra: REFORMA DO CEM - CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL "PRESIDENTE JÂNIO DA 

SILVA QUADROS" (Rev. 08)

Local: Campo Grande/MS

COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013

7,40%

BDI Adotado

4,00%

0,80%

1,27%

1,23%

5,11%

BDI CALCULADO:

(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo 

total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%

BDI CALCULADO:

BDI Adotado

3,45%

0,48%

0,85%

0,85%

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1
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07.01. Orçamento - CEM

Código do documento: ALH6-YKGS-AADR-GLUP

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ALH6-YKGS-AADR-GLUP

Ou digite o código: ALH6-YKGS-AADR-GLUP

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Denise Estigarribia de Freitas
CPF: 047*********39

Em: 06/11/2025 18:20
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