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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

B.D.I. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES;
CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 -

RJ

PLANILHA RESUMO

TABELA RESUMO - Nao Desonerado - BDI = 23,54%

Item Descrigao

1 SERVIGOS PRELIMINARES
2 PORTICO

3  GUARITA E ELETRICA ESTACIONAMENTO FRENTE

4 RECEPTIVO E ELETRICA ESTACIONAMENTO INTERNO

5 ESTACIONAMENTO FRENTE E ESTACIONAMENTO INTERNO

6 EDIFICAGOES 01, 02 E 03 (LOJA1, LOJA 2 E CASA DO CASEIRO)

7 PLAYGROUND E WATERPLAY

8 BLOCO 01

9 BLOCO 02

10 GALPAO

11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS GERAL PARQUE

12 INSTALAGOES ELETRICAS GERAL PARQUE

13 INSTALAGOES SPDA GERAL PARQUE - LISTA DE MATERIAL DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8
14 PSCIP - PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

15 SERVICOS COMPLEMENTARES

16 SERVICOS FINAIS

17 ADMINISTRAGAO DA OBRA

Total Geral

TABELA RESUMO - Desonerado - BDI = 29,79%

Item Descrigao

1  SERVICOS PRELIMINARES
2 PORTICO

3  GUARITA E ELETRICA ESTACIONAMENTO FRENTE

4 RECEPTIVO E ELETRICA ESTACIONAMENTO INTERNO

5 ESTACIONAMENTO FRENTE E ESTACIONAMENTO INTERNO

6 EDIFICAGOES 01, 02 E 03 (LOJA1, LOJA 2 E CASA DO CASEIRO)

7 PLAYGROUND E WATERPLAY

8 BLOCO 01

9 BLOCO 02

10 GALPAO

11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS GERAL PARQUE

12 INSTALAGOES ELETRICAS GERAL PARQUE

13 INSTALAGOES SPDA GERAL PARQUE - LISTA DE MATERIAL DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8
14 PSCIP - PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

15 SERVICOS COMPLEMENTARES

16 SERVICOS FINAIS

17 ADMINISTRAGAO DA OBRA

Total Geral

Total Peso

72.000,87 0,83%
274.890,77 3,18%
403.228,21 4,66%
135.434,90 1,57%
2.603.016,62 30,11%
274.822,91 3,18%
511.865,65 5,92%
899.276,47 10,40%
659.159,48 7,63%
683.753,06 7,91%
272.866,29 3,16%
181.716,40 2,10%
511.508,42 5,92%
20.448,05 0,24%
225.454,22 2,61%
5.208,65 0,06%
909.315,05 10,52%

8.643.966,02

Total Peso

73.089,80 0,83%
282.272,04 3,19%
414.415,32 4,69%
139.736,76 1,58%
2.703.605,03 30,57%
281.966,03 3,19%
518.976,83 5,87%
923.675,26 10,44%
677.575,90 7,66%
695.077,00 7,86%
281.304,93 3,18%
189.957,42 2,15%
531.547,45 6,01%
21.098,44 0,24%
232.688,86 2,63%
5.149,99 0,06%
871.488,82 9,85%

8.843.625,88

ORGAMENTO ADOTADO UTILIZARA ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS, POR SER O DE MENOR CUSTO, SENDO ESTA
ALTERNATIVA A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA.

Filipe Woitschach Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
1 P GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
? " SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

1 SERVIGOS PRELIMINARES 72.000,87 0,83%

1.1 CANTEIRO DE OBRA 72.000,87 0,83%

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m? 8 455,88 563,19 4.505,52 0,05%
MADEIRA. AF 03/2022 PS

1.1.2 00010775 SINAPI - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, MES 18 903,5 1041,55 18.747,90 0,22%

06/2025 - SP SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

1.1.3 27.001.0033 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E TRANSPORTE COM UN 1 1083,76 1338,87 1.338,87 0,02%
CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

1.1.4 27.001.0038 Préprio LOCAGAO DE CAGAMBA (4M°) UN 54 350 432,39 23.349,06 0,27%

1.1.5 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA MXMES 162 36 41,5 6.723,00 0,08%

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

1.1.6 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M 324 27,65 34,15 11.064,60 0,13%
AF 03/2024

1.1.7 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 84,3 60,23 74,4 6.271,92 0,07%
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024

2 PORTICO 274.890,77 3,18%

21 ESTRUTURA DE MADEIRA 99.518,71 1,15%

211 04.002.0087 Proprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO M 48 95,71 118,24 5.675,52 0,07%
CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE

2.1.2 25.004.0007 Proéprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D =16 A20 CM M 427,96 156,51 193,35 82.746,06 0,96%

213 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M 149,96 27,65 34,15 5.121,13 0,06%
AF 03/2024

214 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA MXMES 144 36 41,5 5.976,00 0,07%

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 56.020,11 0,65%

221 FUNDAGAO 10.627,11 0,12%

2211 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, M 72 64,08 79,16 5.699,52 0.07%
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF 01/2020

2212 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 302,4 10,82 13,36 4.040,06 0,05%

2213 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. KG 32,64 15,61 19,28 629,29 0.01%
AF 09/2021 PS

2214 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021  UN 12 17,42 21,52 258,24 0,00%

222 ESTRUTURA 35.751,96 0,41%

22241 BLOCOS E VIGA BALDRAME 6.750,18 0,08%

22211 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m? 1,76 89,7 110,81 195,02 0,00%
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

22212 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA me 0,61 98,75 121,99 74,41 0.00%
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

22.2.1.3 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 12,54 69,04 85,20 1.069,53 0.01%
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

22214 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,  m? 7.6 60,05 74,18 563,76 0.01%

E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
1 P GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
? " SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

22215 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 46,9 10,78 13,31 624,23 0,01%
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

22216 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 70,6 15,85 19,58 1.382,34 0,02%

22.21.7 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,6 19,28 23,81 276,19 0,00%

2.2.2.1.8 04.001.0017 Préprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM m? 2,37 676,51 835,76 1.980,75 0,02%
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

22219 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 10,8 43,77 54,07 583,95 0,01%

2222 PILARES E VIGAS SUPERIORES 29.001,78 0,34%

22221 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m?2 70,24 91,84 113,45 7.968,72 0,09%
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

22222 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- m? 30,4 153,82 190,02 5.776,60 0,07%
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

22223 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 602,7 9,37 11,57 6.973,23 0,08%
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

22224 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 98,6 13,89 17,15 1.690,99 0,02%
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ]

2.2.2.2.5 04.001.0041 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA m? 3,51 751,08 927,88 3.256,85 0,04%

DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETO
BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS
2.2.2.2.6 04.001.0092 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM m? 2,43 1111,05 1372,59 3.335,39 0,04%
EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES, CONCRETO BATIDO EM OBRAS - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

223 PISO DE CONCRETO 9.641,04 0,11%

2231 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE ~ m? 114,25 3,17 3,91 446,71 0,01%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021

2232 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m2 114,25 3,51 4,33 494,70 0,01%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

2233 94991 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 9,14 770,46 951,82 8.699,63 0,10%
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

23 GABIAO 119.351,95 1,38%

2.3.1 92743 SINAPI MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLASDE ~ m? 146,22 616,87 762,08 111.431,33 1,29%

COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E
EXECUCAO. AF 03/2024 ~
232 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 m? 190,08 6,93 8,56 1.627,08 0,02%
M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

233 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2090,88 2,44 3,01 6.293,54 0,07%
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
3 GUARITA E ELETRICA ESTACIONAMENTO FRENTE 403.228,21 4,66%
3.1 ESTRUTURAL 36.534,73 0,42%
311 ESTACAS E BLOCOS 3.507,65 0,04%
3.1.1.1 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, M 24 64,08 79,16 1.899,84 0,02%
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF 01/2020
3.1.1.2 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. KG 5 15,61 19,28 96,40 0,00%

AF 09/2021 PS

Fiipe Woitschach Lima

3/152 HMAS Orgamentista

SINTETICO 08/12/2025
HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.



015725/2025-69 - Pagina 220

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
1 P GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
? " SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
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PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

3.1.1.3 95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 15,8 12,65 15,62 246,79 0,00%

3.1.1.4 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m? 0,8 89,7 110,81 88,64 0,00%
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

3.1.1.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m* 03 25,26 31,2 9,36 0,00%

3.1.1.6 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA m? 1 37,55 46,38 46,38 0,00%
DE 5 CM. AF 01/2024

3.1.1.7 96531 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 4 92,25 113,96 455,84 0,01%
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF 01/2024

3.1.1.8 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,8 17,49 21,6 254,88 0,00%

3.1.1.9  04.001.0017 Préprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM m* 0,49 676,51 835,76 409,52 0,00%
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

3.1.2 VIGA BALDRAME 4.226,33 0,05%

3.1.21 96530 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, m? 12,08 125,39 154,9 1.871,19 0,02%
E=25 MM. 1 UTILIZACAO. AF 01/2024

3.1.22 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,8 19,28 23,81 304,76 0,00%

3.1.23 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,9 15,85 19,58 213,42 0,00%

3.1.24 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 33,9 13,9 17,17 582,06 0,01%

3.1.25 04.001.0017 Préprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM m* 0,72 676,51 835,76 601,74 0,01%
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

3.1.26 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 12,08 43,77 54,07 653,16 0,01%

3.1.3 LAJE 6.105,65 0,07%

3.1.3.1 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA m? 16,5 171 211,25 3.485,62 0,04%
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020

3.1.3.2  04.003.0019 Préprio ARMADURA DE DISTRIBUICAO PARA LAJE PRE-MOLDADA EM TELA Q-92 KG 25,5 11,61 14,34 365,67 0,00%

3.1.3.3 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE m? 11,02 114,55 141,51 1.559,44 0,02%
PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF 09/2023

3.1.34 98565 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO m? 11,02 51,05 63,06 694,92 0,01%
1:3, E=3CM. AF 09/2023

3.1.4 PILARES 9.714,74 0,11%

3.1.4.1 92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m? 23,4 204,59 252,75 5.914,35 0,07%
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF 09/2020

3.1.42 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 30,2 13,89 17,15 517,93 0,01%
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.143 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 135 11,15 13,77 1.858,95 0,02%
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.1.44 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 1,17 984,85 1216,68 1.423,51 0,02%
ACABAMENTO. AF 02/2022

3.1.5 VIGAS DE RESPALDO E VIGAS DE TOPO 12.980,36 0,15%

3.1.5.1 92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- m? 25,2 288,19 356,02 8.971,70 0,10%
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF 09/2020

3.152 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 30,1 13,89 17,15 516,21 0,01%
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3153 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 27,4 12,46 15,39 421,68 0,00%
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.1.54 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 67,5 11,15 13,77 929,47 0,01%

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

3.1.55 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM m* 1,73 1001,91 1237,75 2.141,30 0,02%
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

3.2 PAREDES E PAINES 15.699,28 0,18%

3.2.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM m? 128,68 92,68 114,49 14.732,57 0,17%
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.2.2 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 9,59 50,91 62,89 603,11 0,01%

3.23 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7,35 40,05 49,47 363,60 0,00%

3.3 ESTRUTURA DE MADEIRA E PERGOLADO GUARITA 43.654,93 0,51%

3.3.1 04.002.0087 Préprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO M 12 95,71 118,24 1.418,88 0,02%
CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE

3.3.2 FE.08.003 Proprio ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM PARA CONFECCAO DE PERGOLADO M 54 37,15 45,89 2.478,06 0,03%
(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)

333 25.004.0007 Préprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM M 191,08 156,51 193,35 36.945,31 0,43%

3.3.4 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M 28 27,65 34,15 956,20 0,01%
AF 03/2024

3.35 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA MXMES 14 36 41,5 581,00 0,01%

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

3.3.6 00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 18 61,47 70,86 1.275,48 0,01%

3.4 REVESTIMENTOS 59.448,61 0,69%

3.4.1 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1.143,63 0,01%

3.4.1.1 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 8,27 0,66 0,81 6,69 0,00%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

34.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m? 8,27 3,51 4,33 35,80 0,00%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

3413 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA m? 8,27 34,72 42,89 354,70 0,00%
DE 5 CM. AF 01/2024

3.4.1.4  10.001.0082 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X30 CM m? 2,25 58,38 72,12 162,27 0,00%

34.1.5 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 6,02 76,23 94,17 566,90 0,01%
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

34.1.6  10.001.0213 Proprio ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO m? 6,02 2,33 2,87 17,27 0,00%

3.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 54.107,54 0,63%

3.4.2.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m? 40 4,25 5,25 210,00 0,00%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

3422 87543 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO m? 40 26,15 32,3 1.292,00 0,01%
DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF 03/2024

34.23 06.001.0114 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 15,52 69,47 85,82 1.331,92 0,02%
DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

34.24 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 155,92 7,6 9,38 1.462,52 0,02%
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

34.25 104217 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, m? 155,92 48,71 60,17 9.381,70 0,11%

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022
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3.4.26 06.001.0125 Préprio REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM PAREDE (CACO), ESP. 2CM, ACABAMENTO (s 155,92 127,81 157,89 24.618,20 0,28%
NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

3.4.2.7 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA MXMES 144 36 41,5 5.976,00 0,07%
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

34.28 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M 288 27,65 34,15 9.835,20 0,11%
AF 03/2024

343 REVESTIMENTO DE TETO 310,53 0,00%

3.4.3.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m? 8,27 4,25 5,25 43,41 0,00%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

3432 87543 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO m? 8,27 26,15 32,3 267,12 0,00%
DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF 03/2024

3.4.4 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 3.886,91 0,04%

3.4.4.1 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 38,04 0,66 0,81 30,81 0,00%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

3442 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m? 38,04 3,51 4,33 164,71 0,00%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

3443 94992 SINAPI EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 38,04 76,23 94,17 3.582,22 0,04%
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

3444 10.001.0213 Préprio ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO m? 38,04 2,33 2,87 109,17 0,00%

3.5 PINTURA 1.399,06 0,02%

3.5.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 24,48 3,84 4,74 116,03 0,00%

3.5.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m? 24,48 17,3 21,37 523,13 0,01%
AF 04/2023

353 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 24,48 11,98 14,8 362,30 0,00%

354 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 8,27 4,74 5,85 48,37 0,00%

355 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. m? 8,27 20,01 24,72 204,43 0,00%
AF 04/2023

3.5.6 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 8,27 14,18 17,51 144,80 0,00%

3.6 ESQUADRIAS 28.770,58 0,33%

3.6.1 08.002.0040 Proprio PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO m? 1,68 470,04 580,68 975,54 0,01%
E INSTALACAO

3.6.2 91326 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, UN 1 889,53 1098,92 1.098,92 0,01%

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

3.6.3 08.002.0108 Proprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO m? 0,82 697,86 862,13 706,94 0,01%
ANODIZADO NATURAL

3.6.4 08.002.0176 Préprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO M2 3,04 692,43 855,42 2.600,47 0,03%
ANODIZADO NATURAL

3.6.5 08.004.0285 Proprio PORTAO DE CORRER COM ESTRUTURA METALICA E FECHAMENTO EM MADEIRA M2 22,05 816,06 1008,16 22.229,92 0,26%

3.6.6 08.002.0130 Préprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO m?2 1,89 496,3 613,12 1.158,79 0,01%
ANODIZADO NATURAL

3.7 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 1.338,63 0,02%
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3.7.1 11.002.0250 Proprio LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 46 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 1 155,94 192,64 192,64 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

3.7.2 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 12,24 15,12 15,12 0,00%

3.7.3 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 314,52 388,55 388,55 0,00%
AF 01/2020

3.7.4 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 44,79 55,33 55,33 0,00%

3.7.5 11.002.0090 Proprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, BACIA BAIXA un 1 179,84 222,17 222,17 0,00%

3.7.6 11.002.0025 Préprio PORTA PAPEL TIPO ROLAO EM ACO UN 1 252,43 311,85 311,85 0,00%

3.7.7 11.002.0006 Proprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 62,96 77,78 77,78 0,00%

3.7.8 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UN 1 60,87 75,19 75,19 0,00%
ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

3.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 9.795,28 0,11%

3.8.1 TUBOS 719,23 0,01%

3.8.1.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,31 36,5 45,09 284,51 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.8.1.2 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 8,64 26,22 32,39 279,84 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.8.1.3 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 0,98 20,47 25,28 24,77 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.8.1.4 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO M 2,23 28,26 34,91 77,84 0,00%
E INSTALACAO. AF 06/2022

3.8.1.5 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO M 0,01 24,85 30,69 0,30 0,00%
E INSTALACAO. AF 06/2022

3.8.1.6 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 1,92 21,92 27,07 51,97 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

3.8.2 CAIXAS DE PASSAGEM 265,57 0,00%

3.8.2.1  11.006.0002 Proprio CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM UN 1 214,97 265,57 265,57 0,00%

BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

3.8.3 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL 354,82 0,00%

3.8.3.1 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM UN 1 17,58 21,71 21,71 0,00%
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

3.8.3.2 103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1 22,59 27,9 27,90 0,00%
AF 08/2021

3.8.33 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM UN 2 18,84 23,27 46,54 0,00%
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

3.8.34 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 27,75 34,28 34,28 0,00%
AF 08/2021

3.8.35 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM UN 1 34,13 42,16 42,16 0,00%
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

3.8.3.6 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 57,43 70,94 70,94 0,00%
AF 08/2021

3.8.3.7 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 2 6,33 7,82 15,64 0,00%
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

3.8.3.8 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", UN 1 13,29 16,41 16,41 0,00%

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

3.8.3.9 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 1 12,4 15,31 15,31 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

3.8.3.10 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1 8,99 11,1 11,10 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

3.8.3.11 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1 18,71 23,11 23,11 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

3.8.3.12 104006 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA-  UN 1 24,06 29,72 29,72 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

3.8.4 CONEXOES DE PVC RIGIDO SERIE NORMAL 513,01 0,01%

3.8.4.1  HIL03.001 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) UN 17 3,84 4,74 80,58 0,00%

3.8.42  HI.03.002 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 10 7,14 8,82 88,20 0,00%

3.84.3 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 1 10,27 12,68 12,68 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.8.44 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5 15,14 18,7 93,50 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.84.5 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 1 10,04 12,4 12,40 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.8.46 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 14,39 17,77 35,54 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.84.7 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE ~ UN 1 26,95 33,29 33,29 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.8.4.8 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6 9,21 11,37 68,22 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.84.9 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 4 17,93 22,15 88,60 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.8.5 CONEXOES DE PVC BRANCO SERIE NORMAL 198,00 0,00%

3.85.1 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 42,59 52,61 105,22 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.852 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 11,39 14,07 14,07 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

3.853 104344 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 40,18 49,63 49,63 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.854 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1 23,54 29,08 29,08 0,00%
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.8.6 SISTEMA DE TRATAMENTO 6.332,05 0,07%

3.8.6.1  11.007.0045 Proprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 4 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = UN 1 1786,98 2207,63 2.207,63 0,03%

1,20M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO §
3.8.6.2 11.007.0046 Proéprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 4 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = UN 1 3254,05 4020,05 4.020,05 0,05%
1,20M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.8.6.3 MO0808 SICRO3 Brita 4 m? 0,56 116,5134 134,31 75,21 0,00%
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3.8.6.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 m? 0,7 6,93 8,56 5,99 0,00%
M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

3865 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 77 2,44 3,01 23,17 0,00%
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

3.8.7 VALVULAS E ACESSORIOS 1.412,60 0,02%

3871 11.005.0005  Proprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO SERIE N 100MM UN 1 89,16 110,14 110,14 0,00%

3872 102607 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 1 481 594,22 594,22 0,01%

3.8.7.3 11.005.0237  Proprio CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTOE ~ UN 1 58,79 72,62 72,62 0,00%
INSTALACAO

3.8.7.4 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1 72,29 89,3 89,30 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

3875 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1 37,64 46,5 46,50 0,00%

3.8.76 11.002.0206  Proprio TUBO DE LIGAGAO CROMADO PARA VASO SANITARIO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1 95,3 117,73 117,73 0,00%

3.8.7.7 11.003.0202  Préprio TUBO PVC PARA VALVULA DE DESCARGA 40 MM X 150 CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 77,28 95,47 95,47 0,00%

3.8.7.8 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO UN 1 232,01 286,62 286,62 0,00%
E INSTALACAO. AF 08/2021

3.9 INSTALAGOES ELETRICAS 206.587,11 2,39%

3.9.1 GUARITA 1.695,52 0,02%

39.1.2 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E UN 1 28,36 35,03 35,03 0,00%
INSTALACAO. AF 09/2024

3.9.1.3  12.003.0056  Proprio LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 108,19 133,65 267,30 0,00%

3.9.1.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2 28,06 34,66 69,32 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.15 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1 42,66 52,7 52,70 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.6 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 2 45,28 55,93 111,86 0,00%
E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.7 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 11,94 14,75 29,50 0,00%
AF 10/2020

3.9.1.8 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 57,34 70,83 70,83 0,00%
AF 10/2020

3919 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 35 4,43 5,47 191,45 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.10 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 40 7,36 9,09 363,60 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.11 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 15 18,99 23,46 351,90 0,00%
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.12 11.006.0007  Proprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1 70,33 86,88 86,88 0,00%

3.9.1.13 101877 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 UN 1 52,74 65,15 65,15 0,00%
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

3.9.2 ESTACIONAMENTO 204.891,59 2,37%

3921 101657 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 71 374,53 462,69 32.850,99 0,38%
AF 02/2025 PS

3922 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7 57,34 70,83 495,81 0,01%
AF 10/2020

3923 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 73,78 91,14 91,14 0,00%
AF 10/2020
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3.9.24 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 77,7 95,99 191,98 0,00%
AF 10/2020

3.9.25 12.008.0012 Préprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO UN 4 79,75 98,52 394,08 0,00%
AC)

3.9.26 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 426 4,99 6,16 2.624,16 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3927 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1053 7,36 9,09 9.571,77 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.28 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 2749 10,4 12,84 35.297,16 0,41%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3929 92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 220 17,48 21,59 4.749,80 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

3.9.2.10 12.002.0309 Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA - M 885 9,44 11,66 10.319,10 0,12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.9.2.11  12.002.0300 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 35 13,07 16,14 564,90 0,01%
INSTALACAO.

3.9.2.12 12.002.0418 Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO M 49 20,08 24,8 1.215,20 0,01%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

3.9.213 12.002.0175 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - M 44 16,65 20,56 904,64 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.9.2.14 11.006.0007 Proprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 37 70,33 86,88 3.214,56 0,04%

3.9.2.15 11.006.0080 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8 225,14 278,13 2.225,04 0,03%

3.9.2.16 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023  UN 49 71,72 88,6 4.341,40 0,05%

3.9.217 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E UN 44 36,28 44,82 1.972,08 0,02%
INSTALACAO. AF 02/2025

3.9.2.18 12.010.0056 Proprio POSTE CONICO CONTINUO EM AGO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - FORNECIMENTO E UN 44 1573,73 1944,18 85.543,92 0,99%
INSTALACAO

3.9.219 12.010.0006 Proprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA UN 23 156,47 193,3 4.445,90 0,05%

3.9.2.20 12.010.0033 Proprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 22 113,93 140,74 3.096,28 0,04%

3.9.221 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 330,75 408,6 408,60 0,00%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

3.9.2.22 12.001.0218 Proprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA UN 2 151 186,54 373,08 0,00%
ATE 08 DISJUNTORES, PADRAO DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4 RECEPTIVO E ELETRICA ESTACIONAMENTO INTERNO 135.434,90 1,57%

41 DEMOLIGAO E RETIRADA 1.550,31 0,02%

4.1.1 97625 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM m? 2,89 50,16 61,96 179,06 0,00%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

4.1.2 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2 12,11 14,96 29,92 0,00%

413 02.001.0087 Proprio RECORTE, DEMOLIGAO E RETIRADA DE PISO DE CONCRETO ATE 4 CM DE ESPESSURA M2 31,71 34,24 42,3 1.341,33 0,02%

4.2 PAREDE 5.352,45 0,06%

4271 103350 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM m? 11,53 171,68 212,09 2.445,39 0,03%

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4272 06.001.0114 Proéprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 4,2 69,47 85,82 360,44 0,00%
DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES
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4.27.3 06.001.0124 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 14,28 90,28 111,53 1.592,64 0,02%
DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSO REJUNTE EPOXI

4274 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 11 50,91 62,89 691,79 0,01%

4275 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 53 40,05 49,47 262,19 0,00%

4.3 PISO 3.909,41 0,05%

4.31 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, m? 31,68 43,67 53,94 1.708,81 0,02%
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

432 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA m? 31,68 18,02 22,26 705,19 0,01%
DE 3 CM. AF 01/2024

433 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, m* 1,58 682,71 843,41 1.332,58 0,02%
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

434 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 31,68 0,66 0,81 25,66 0,00%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

435 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m? 31,68 3,51 4,33 137,17 0,00%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

4.4 FORRO 7.192,16 0,08%

4.4.1 96112 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL m? 31,68 136,26 168,33 5.332,69 0,06%
DE FIXACAO. AF 08/2023

442 96122 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 34,1 44,14 54,53 1.859,47 0,02%

45 ESQUADRIAS 11.861,72 0,14%

451 08.002.0023 Proprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. M2 3,65 1058,45 1307,6 4.772,74 0,06%

452 08.002.0040 Préprio PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO m? 5,04 470,04 580,68 2.926,62 0,03%
E INSTALACAO

453 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO m? 0,72 710,91 878,25 632,34 0,01%

INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO,
COM FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2024
454 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,58 116,9 144,41 372,57 0,00%
455 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM m? 2,46 881,42 1088,9 2.678,69 0,03%
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

456 05.002.0004 Préprio PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, COM PINGADEIRA M 3,3 117,44 145,08 478,76 0,01%
4.6 PINTURA 4.526,34 0,05%
4.6.1 PINTURA INTERNA 1.798,83 0,02%
4.6.1.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 88,7 11,98 14,8 1.312,76 0,02%
4.6.1.4 13.001.0152 Préprio LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA m? 88,7 4,44 5,48 486,07 0,01%
4.6.2 PINTURA EXTERNA 1.491,99 0,02%
4.6.2.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLlCAQAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 73,57 11,98 14,8 1.088,83 0,01%
4.6.2.2 13.001.0152 Proprio LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA m? 73,57 4,44 5,48 403,16 0,00%
4.6.3 TETO 1.235,52 0,01%
4.6.3.1 102224 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 31,68 31,57 39 1.235,52 0,01%
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4.7 BANHEIRO 3.816,18 0,04%
4741 11.002.0284 Préprio LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA,DIM 1,50 X 0,40,COM 02 CUBAS DE EMBUTIR un 1 2729,73 3372,3 3.372,30 0,04%

DE LOUGA, SIFAO CROMADO,VALCULA CROMADA, TORNEIRA PRESSAMATIC, INCLUSIVE RODOPIA 10
CM, ASSENTADA.

472 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 314,52 388,55 388,55 0,00%
AF 01/2020

473 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 44,79 55,33 55,33 0,00%

4.8 COBERTURA 8.291,67 0,10%

4.8.1 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS m? 56,04 78,39 96,84 5.426,91 0,06%
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

4.8.2 94440 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 56,04 41,38 51,12 2.864,76 0,03%
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

4.9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.094,95 0,02%

4.9.1 TUBOS 468,07 0,01%

4911 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 1,86 36,5 45,09 83,86 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

4912 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO M 7,02 28,26 34,91 245,06 0,00%
E INSTALACAO. AF 06/2022

4913 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 1,2 20,47 25,28 30,33 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

4914 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 4,02 21,92 27,07 108,82 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

4.9.2 CAIXAS E RALOS 786,53 0,01%

4921  11.006.0057  Préprio CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - UN 1 567,36 700,91 700,91 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

4922 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA UN 1 69,31 85,62 85,62 0,00%
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4.9.3 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL 144,42 0,00%

4931 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 2 6,33 7,82 15,64 0,00%
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

4932 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU UN 2 15,55 19,21 38,42 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

4933 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 4 8,99 11,1 44,40 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

4934 11.003.0226  Proprio TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 25,78 31,84 31,84 0,00%
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4935 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 11,43 14,12 14,12 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

4.9.4 CONEXOES PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL 496,49 0,01%

4.9.4.1  HI03.001 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 18 3,84 4,74 85,32 0,00%

4942  HIL03.002 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 4 7,14 8,82 35,28 0,00%

4943 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE  UN 1 10,27 12,68 12,68 0,00%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4944 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 15,14 18,7 37,40 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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4.9.45 HI03.003 Proprio JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO UN 1 19,62 24,23 24,23 0,00%
E INSTALACAO. (AF.GEOR)

4946 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 1 10,04 12,4 12,40 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4947 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5 14,39 17,77 88,85 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4948 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE ~ UN 1 26,95 33,29 33,29 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4949 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7 9,21 11,37 79,59 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

49410 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 17,93 22,15 44,30 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4.9.4.11 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 11,39 14,07 14,07 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

49412 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  UN 1 23,54 29,08 29,08 0,00%
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

4.9.5 VALVULAS E ACESSORIOS 199,44 0,00%

4951  11.005.0005  Proprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO SERIE N 100MM UN 1 89,16 110,14 110,14 0,00%

4952 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1 72,29 89,3 89,30 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

4.10 INSTALAGOES ELETRICAS 86.839,71 1,00%

4.10.1 101657 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 34 374,53 462,69 15.731,46 0,18%
AF 02/2025 PS

4.10.2  SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO UN 5 273,19 337,49 1.687,45 0,02%
E INSTALACAO. AF 02/2020

4.10.3 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E UN 2 28,36 35,03 70,06 0,00%
INSTALACAO. AF 09/2024

4.10.4  12.003.0056  Proprio LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1 108,19 133,65 133,65 0,00%

4105 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2 28,06 34,66 69,32 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

4106 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1 42,66 52,7 52,70 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.7 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 5 29,39 36,3 181,50 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.8 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 1 45,28 55,93 55,93 0,00%
E INSTALACAO. AF 03/2023

4109 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 2 45,28 55,93 111,86 0,00%
E INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.10 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 11,94 14,75 14,75 0,00%
AF 10/2020

4.10.11 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 12,57 15,52 31,04 0,00%
AF 10/2020

41012 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 13,87 17,13 17,13 0,00%
AF 10/2020
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4.10.13 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 11,94 14,75 59,00 0,00%
AF 10/2020

4.10.14 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 13,87 17,13 17,13 0,00%
AF 10/2020

4.10.15 12.008.0042  Proprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL BIPOLAR, 30MA - FORNECIMENTOE  UN 1 170,94 211,17 211,17 0,00%
INSTALACAO.

4.10.16 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 101,8 4,43 5,47 556,84 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

41017 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 440,43 4,99 6,16 2.713,04 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.18 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1398,51 10,4 12,84 17.956,86 0,21%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.19 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE M 50 10,76 13,29 664,50 0,01%
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

4.10.20 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 31,75 9,61 11,87 376,87 0,00%
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.21  12.002.0309  Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA - M 276 9,44 11,66 3.218,16 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

41022 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO M 19 9,45 11,67 221,73 0,00%
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

4.10.23  11.006.0007  Préprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 17 70,33 86,88 1.476,96 0,02%

4.10.24 11.006.0080  Proprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 225,14 278,13 278,13 0,00%

4.10.25  12.001.0001 Préprio CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12 9,41 11,62 139,44 0,00%

4.10.26  12.014.0054  Proprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 17 74,08 91,51 1.555,67 0,02%

4.10.27 101633 SINAPI SUBSTITUIGAO DE RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - UN 17 94,69 116,98 1.988,66 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS

4.10.28 12.010.0056  Proprio POSTE CONICO CONTINUO EM AGO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - FORNECIMENTO E UN 17 1573,73 1944,18 33.051,06 0,38%
INSTALACAO

4.10.29  12.010.0006  Préprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA UN 11 156,47 193,3 2.126,30 0,02%

4.10.30 12.010.0012  Proprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 3 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 1 15,2 18,77 18,77 0,00%

4.10.31 12.010.0060  Préprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 4 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 5 224,47 277,31 1.386,55 0,02%

4.10.32 12.001.0089  Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO UN 1 539,12 666,02 666,02 0,01%
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A.

5 ESTACIONAMENTO FRENTE E ESTACIONAMENTO INTERNO 2.603.016,62 30,11%

5.1 ESTACIONAMENTO FRENTE 2.045.705,59 23,67%

51.1 REMOGAO, DEMOLIGOES E SUPRESSOES 14.411,48 0,17%

5111 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE m? 14718,59 0,66 0,81 11.922,05 0,14%
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

51.12 98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR UN 6 143,93 177,81 1.066,86 0,01%
QUE 0,60 M. AF 03/2024

5115 98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. UN 3 383,84 474,19 1.422,57 0,02%
AF 03/2024

5.1.2 TERRAPLENAGEM 55.224,43 0,64%

5.1.2.1  INF4007 Proprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M2 3468,6 6,19 7,64 26.500,10 0,31%

5122 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 10839,37 2,15 2,65 28.724,33 0,33%
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

5.1.3 PISO INTERTRAVADO 1.627.975,74 18,83%

51.3.1 100577 SINAPI REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA m? 11562,02 1,44 1,77 20.464,77 0,24%

OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

5.1.3.2  23.001.0099 Proprio EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO - EXCLUSIVE MATERIAL, m* 1156,2 13,9 17,17 19.851,95 0,23%
CARGA E TRANSPORTE

5.1.3.3  INFC4001 Préprio BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M 722,62 91,24 105,18 76.005,17 0,88%

5134 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 m* 722,62 6,93 8,56 6.185,62 0,07%

M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

5.1.35 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2384,66 2,15 2,65 6.319,34 0,07%
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

5.1.3.6 92394 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, m? 11652,02 104,15 128,66 1.499.148,89 17,34%
ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022

5.1.4 CALCADA CONCRETO, MEIO-FIOS E SARJETAS 292.387,66 3,38%

5.1.41 97083 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 1304,57 3,17 3,91 5.100,86 0,06%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAOQ. AF 09/2021

5142 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m?2 1304,57 3,51 4,33 5.648,78 0,07%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

5143 94994 SINAPI EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 1304,57 91,59 113,15 147.612,09 1,71%
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

5144 94264 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X M 208,67 38,99 48,16 10.049,54 0,12%
22 CM ALTURA. AF 01/2024

5145 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 M 1801,76 34,64 42,79 77.097,31 0,89%
CM ALTURA. AF 01/2024

5.1.4.6 94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM M 77,77 63,38 78,29 6.088,61 0,07%
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF 01/2024

5147 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM M 534,1 57,92 71,55 38.214,85 0,44%
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF 01/2024

5.1.4.38 94287 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X M 62,5 33,36 41,21 2.575,62 0,03%
10 CM ALTURA. AF 01/2024

5.1.5 PAISAGISMO 55.706,28 0,64%

5.1.51 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m? 1852 11,22 13,86 25.668,72 0,30%

5.15.2 28.003.0044 Préprio |RR|GACAO DIARIA m?xd 55560 0,31 0,38 21.112,80 0,24%

5.1.5.3 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A UN 52 138,93 171,63 8.924,76 0,10%
4,00 M . AF 07/2024

5.2 ESTACIONAMENTO INTERNO 557.311,03 6,45%

5.21 REMOGAO, DEMOLIGOES E SUPRESSOES 3.473,26 0,04%

5211 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DlAMETRO DE m? 4287,98 0,66 0,81 3.473,26 0,04%
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

5.2.2 TERRAPLENAGEM 14.461,85 0,17%

5221 INF4007 Préprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL [\ 1013,8 6,19 7,64 7.745,43 0,09%

5222 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2534,5 2,15 2,65 6.716,42 0,08%
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

5.2.3 PISO INTERTRAVADO 475.097,74 5,50%

5231 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA m? 3379,36 1,44 1,77 5.981,46 0,07%
OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

5232 23.001.0099 Préprio EXECUQAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVlMENTAQAO - EXCLUSIVE MATERIAL, m? 337,93 13,9 17,17 5.802,25 0,07%
CARGA E TRANSPORTE

5233 INFC4001 Proprio BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M2 211,21 91,24 105,18 22.215,06 0,26%
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5234 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 m? 211,21 6,93 8,56 1.807,95 0,02%
M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

5.2.35 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 696,99 2,15 2,65 1.847,02 0,02%
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

5236 92394 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, m? 3400 104,15 128,66 437.444,00 5,06%
ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022

5.2.4 CALCADA CONCRETO, MEIO-FIOS E SARJETAS 45.181,88 0,52%

5241 97083 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 152,63 3,17 3,91 596,78 0,01%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021

5242 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m?2 152,63 3,51 4,33 660,88 0,01%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

5243 94994 SINAPI EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 152,63 91,59 113,15 17.270,08 0,20%
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

5244 94264 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X M 36,12 38,99 48,16 1.739,53 0,02%
22 CM ALTURA. AF 01/2024

5245 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 M 81 34,64 42,79 3.465,99 0,04%
CM ALTURA. AF 01/2024

5246 94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM M 39,26 63,38 78,29 3.073,66 0,04%
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF 01/2024

5.24.7 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM M 27,5 57,92 71,55 1.967,62 0,02%
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF 01/2024

5248 94287 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X M 398,14 33,36 41,21 16.407,34 0,19%
10 CM ALTURA. AF 01/2024

5.2.5 PAISAGISMO 19.096,30 0,22%

5251 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m? 755,99 11,22 13,86 10.478,02 0,12%

5252 28.003.0044 Préprio |RR|GACAO DIARIA m?2xd 22679,7 0,31 0,38 8.618,28 0,10%

6 EDIFICA(;OES 01, 02 E 03 (LOJA1, LOJA 2 E CASA DO CASEIRO) 274.822,91 3,18%

6.1 DEMOLlGOES E RETIRADAS 10.748,37 0,12%

6.1.1 104790 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m?3 8,43 111,95 138,3 1.165,86 0,01%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

6.1.2 97633 SINAPI DEMOLlCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 78,01 21,94 27,1 2.114,07 0,02%

6.1.3 02.001.0306 Proprio DEMOLICAO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. m? 92,7 1,65 2,03 188,18 0,00%

6.1.4 02.001.0268 Préprio DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO m? 92,7 8,29 10,24 949,24 0,01%

6.1.5 02.001.0062 Proprio RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA m? 28,28 13,98 17,27 488,39 0,01%

6.1.6 97647 SINAPI REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m? 174,98 3,41 4,21 736,66 0,01%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

6.1.7 97650 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 174,98 7,35 9,08 1.588,81 0,02%
AF 09/2023

6.1.8 97663 SINAPI REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4 12,11 14,96 59,84 0,00%

6.1.9 SISEP.L16.256 Proprio RETIRADA DE TANQUE und 4 27,89 34,45 137,80 0,00%

6.1.10 02.001.0023 Préprio REMOCAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA COM ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE 30CM UN 8 335,88 414,94 3.319,52 0,04%

6.2 COBERTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICA 73.842,70 0,85%
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

6.2.1 92549 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA UN 6 1834,18 2265,94 13.595,64 0,16%
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

6.2.2 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS m?2 184,8 78,39 96,84 17.896,03 0,21%
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

6.2.3 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 16,8 28 34,59 581,11 0,01%
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

6.2.4 07.002.0054 Proprio TESTEIRA EM TABUA APARELHADA, COM LARGURA ATE 20 CM M 48,36 39,87 49,25 2.381,73 0,03%

6.2.5 04.010.0001 Proprio MONTAGEM, APRUMO E FIXAGCAO DE PILAR DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS TERREAS UN 7 847,15 1046,56 7.325,92 0,08%

6.2.6 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m?2 126,46 200,06 247,15 31.254,58 0,36%
ICAMENTO. AF 07/2019

6.2.7 CB.02.001 Proprio CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO M 10,65 61,39 75,84 807,69 0,01%
E ICAMENTO. (AF.GEOR)

6.3 CAIXILHOS 28.300,86 0,33%

6.3.1 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 15,12 50,91 62,89 950,89 0,01%

6.3.2 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,3 72,8 89,93 1.825,57 0,02%

6.3.3 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7 40,05 49,47 346,29 0,00%

6.3.4 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 17,36 54,93 67,86 1.178,04 0,01%

6.3.5 91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, UN 5 935,54 1155,76 5.778,80 0,07%

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.3.6 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 m? 21 16,24 20,06 421,26 0,00%
DEMAOS. AF 01/2021

6.3.7 08.002.0168 Préprio PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, INCLUSIVE M2 3,78 1173,67 1449,95 5.480,81 0,06%
FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.3.8 08.001.0180 Proprio JANELA VENEZIANA EM MADEIRA , DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA EM VIDRO FIXO, C/ BATENTES E Mm? 8,69 1147,51 1417,63 12.319,20 0,14%
ALIZARES.

6.4 REVESTIMENTO DE PISO 42.239,30 0,49%

6.4.1 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 273,21 0,66 0,81 221,30 0,00%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

6.4.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m? 273,21 3,51 4,33 1.182,99 0,01%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

6.4.3 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA m? 207,93 34,72 42,89 8.918,11 0,10%
DE 5 CM. AF 01/2024

6.4.4 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 207,93 46,03 56,86 11.822,89 0,14%

400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF 07/2021

6.4.5 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM m? 207,93 63,74 78,74 16.372,40 0,19%
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

6.4.6 94991 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 3,91 770,46 951,82 3.721,61 0,04%
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

6.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 13.954,37 0,16%

6.5.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m? 113,11 4,25 5,25 593,82 0,01%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

6.5.2 87543 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO m? 113,11 26,15 32,3 3.653,45 0,04%
DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF 03/2024

6.5.3 06.001.0114 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 113,11 69,47 85,82 9.707,10 0,11%

DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES
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6.6 REVESTIMENTO DE TETO 21.077,03 0,24%

6.6.1 96112 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL m? 90,33 136,26 168,33 15.205,24 0,18%
DE FIXACAO. AF 08/2023

6.6.2 96122 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 107,68 44,14 54,53 5.871,79 0,07%

6.7 PINTURA PAREDE INTERNA E EXTERNA 38.664,45 0,45%

6.7.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 810,13 3,84 4,74 3.840,01 0,04%

6.7.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m? 810,13 17,3 21,37 17.312,47 0,20%
AF 04/2023

6.7.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 413,81 11,98 14,8 6.124,38 0,07%

6.7.4 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 396,32 19,79 24,44 9.686,06 0,11%
CASAS, UMA COR. AF 03/2024

6.7.5 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 72,84 4,74 5,85 426,11 0,00%

6.7.6 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 72,84 14,18 17,51 1.275,42 0,01%

6.8 BANCADAS, DIVISORIAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS 3.577,29 0,04%

6.8.1 11.001.0032 Préprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES m? 2,16 758,38 936,9 2.023,70 0,02%
DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM

6.8.2 11.001.0135 Préprio ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALACAO DE CUBA UN 2 128,73 159,03 318,06 0,00%

6.8.3 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 0,94 900,36 1112,3 1.045,56 0,01%
ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

6.8.4 11.001.0164 Préprio SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIGOS, ALTURA DE 10CM A 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO M2 1,45 106,06 131,02 189,97 0,00%
EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICACAO MANUAL

6.9 LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS 9.126,63 0,11%

6.9.1 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 314,52 388,55 1.165,65 0,01%
AF 01/2020

6.9.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3 44,79 55,33 165,99 0,00%

6.9.3 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3 12,24 15,12 45,36 0,00%

6.9.4 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 109,14 134,83 404,49 0,00%
AF 01/2020

6.9.5 11.002.0090 Préprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, BACIA BAIXA un 3 179,84 222,17 666,51 0,01%

6.9.6 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM UN 3 274,71 339,37 1.018,11 0,01%
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

6.9.7 08.002.0126 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m? 1,5 484,63 598,71 898,06 0,01%

6.9.8 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 1 988,64 1221,36 1.221,36 0,01%

VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 01/2020 o
699 86940 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO UN 2 1433,18 1770,55 3.541,10 0,04%
SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO
MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

6.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.214,95 0,03%

6.10.1 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 36 5,18 6,39 230,04 0,00%
AF 06/2022

6.10.2 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 17 10,47 12,93 219,81 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.10.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 4 72,29 89,3 357,20 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
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6.10.4 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 7 12,4 15,31 107,17 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.10.5 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 19,4 23,96 119,80 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

6.10.6 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM UN 9 18,84 23,27 209,43 0,00%
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

6.10.7 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM UN 6 5,71 7,05 42,30 0,00%
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

6.10.8 103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSAQ, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E UN 1 18,6 22,97 22,97 0,00%
INSTALACAO. AF 08/2021

6.10.9 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMALDE ~ UN 1 11,92 14,72 14,72 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.10.10 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMALDE =~ UN 3 47,76 59 177,00 0,00%
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

6.10.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 3 10,27 12,68 38,04 0,00%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

6.10.12 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 6 10,04 12,4 74,40 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

6.10.13  11.005.0087  Préprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 19,62 24,23 72,69 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

6.10.14 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M 18 13,58 16,77 301,86 0,00%
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

6.10.15 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 9 20,47 25,28 227,52 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

6.11 INSTALAGCOES ELETRICAS 31.076,96 0,36%

6.11.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 51 17,15 21,18 1.080,18 0,01%
INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.2 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 46 14,5 17,91 823,86 0,01%

6.11.3 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 346,29 3,04 3,75 1.298,58 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 573,09 4,43 5,47 3.134,80 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.5 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 59,52 6,88 8,49 505,32 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.6 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 6 34,18 42,22 253,32 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.7 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 6 28,06 34,66 207,96 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.8 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3 42,66 52,7 158,10 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.9 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 22 29,39 36,3 798,60 0,01%
INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.10 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 10 33,2 41,01 410,10 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.11 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 47,75 58,99 58,99 0,00%
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023

6.11.12 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9 11,94 14,75 132,75 0,00%
AF 10/2020
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6.11.13 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 12,57 15,52 31,04 0,00%
AF 10/2020

6.11.14 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 61,21 75,61 226,83 0,00%
AF 10/2020

6.11.15  12.008.0026 Proprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO UN 8 85,09 105,12 840,96 0,01%
AC)

6.11.16 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 276,75 9,61 11,87 3.285,02 0,04%
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.17  SINAPI.100910 Proprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO UN 46 273,19 337,49 15.524,54 0,18%
E INSTALACAO. AF 02/2020

6.11.18  12.001.0221 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO 150A, CAPACIDADE UN 3 622,21 768,67 2.306,01 0,03%
PARA 16 MODULOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7 PLAYGROUND E WATERPLAY 511.865,65 5,92%

7.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m? 572,67 4,42 5,46 3.126,77 0,04%

7.2 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m* 85,9 83,59 103,26 8.870,03 0,10%

7.3 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m? 572,67 3,55 4,38 2.508,29 0,03%

7.4 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 572,67 3,17 3,91 2.239,13 0,03%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021

7.5 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 32,61 749,85 926,36 30.208,59 0,35%
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

7.6 94994 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 164,97 91,59 113,15 18.666,35 0,22%
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

77 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA m? 257,46 38,05 47 12.100,62 0,14%
RESISTENCIA. AF 09/2021

7.8 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m? 257,46 3,39 4,18 1.076,18 0,01%

7.9 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. m? 257,46 62,27 76,92 19.803,82 0,23%
AF 05/2021

7.10 10.001.0155 Préprio PISO EMBORRACHADO 40MM PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 150,24 363,29 448,8 67.427,71 0,78%

7.1 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m? 164,97 29,89 36,92 6.090,69 0,07%
AF 09/2023

712 98565 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO m? 164,97 51,05 63,06 10.403,00 0,12%
1:3, E=3CM. AF 09/2023

7.13 06.001.0090 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES m? 164,97 58,67 72,48 11.957,02 0,14%
10X10 CM.

7.14 06.001.0010 Préprio REJUNTE DE AZULEJOS COM REJUNTE EPOXI m? 164,97 37,74 46,62 7.690,90 0,09%

7.15 28.006.0019 Proprio MESA DE CONCRETO PARA AREA DE VIVENCIA COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS DE CONCRETO - UN 6 1254,12 1549,33 9.295,98 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.16 28.002.0118 Préprio BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, PREENCHIDO COM ARENITO, COM ASSENTO EM M 138,45 302,22 373,36 51.691,69 0,60%

CONCRETO DE ESP. 8 CM, COM APLICAGAO DE MASSA E PINTURA ESMALTE, MEDINDO 50CM DE
LARGURA E 50CM DE ALTURA

717 COT.035(03/20 Proéprio PLAYGROUND MODELO KMP 0502 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 66096,66 76196,22 152.392,44 1,76%
25)
7.18 COT.368 Préprio PLAYGROUND MODELO ACQUA 625 - FORNECIMENTO E |NSTALAQ/~\O UND 1 83550 96316,44 96.316,44 1,11%
(03/2025)
8 BLOCO 01 899.276,47 10,40%
8.1 DEMOLlCOES E RETIRADAS 7.567,73 0,09%
8.1.1 97622 SINAPI DEMOLlCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 19,85 54,64 67,5 1.339,87 0,02%
AF 09/2023
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

8.1.2 104790 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m* 17,95 111,95 138,3 2.482,48 0,03%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

8.1.3 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m? 281,82 3,41 4,21 1.186,46 0,01%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

8.1.4 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 281,82 7,35 9,08 2.558,92 0,03%
AF 09/2023

8.2 PAREDES E PAINES 15.168,87 0,18%

8.2.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM m? 106,12 92,68 114,49 12.149,67 0,14%
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

8.2.2 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 36,24 50,91 62,89 2.279,13 0,03%

823 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 14,96 40,05 49,47 740,07 0,01%

8.3 COBERTURA 134.655,49 1,56%

8.3.1 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m? 112 18,79 23,21 2.599,52 0,03%
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

8.3.2 25.004.0001 Proprio PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20 CM M 35,2 282,12 348,53 12.268,25 0,14%

8.3.3 25.004.0005 Préprio VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X16 CM M 38,5 284,13 351,01 13.513,88 0,16%

8.3.4 25.004.0006 Proprio VIGA EM MADEIRA DE LEI 8X30 CM M 32 130,14 160,77 5.144,64 0,06%

8.35 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 385,6 200,06 247,15 95.301,04 1,10%
ICAMENTO. AF 07/2019

8.3.6 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 32 147,43 182,13 5.828,16 0,07%
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

8.4 CAIXILHOS 48.376,73 0,56%

8.4.1 08.002.0177 Proprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, 160 X 215 CM, COM MOLA HIDRAULICA, UN 7 2096,06 2589,47 18.126,29 0,21%
INCLUSIVE ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.4.2 91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, UN 5 935,54 1155,76 5.778,80 0,07%

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

8.4.3 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 m? 21 16,24 20,06 421,26 0,00%
DEMAOS. AF 01/2021

8.4.4 08.002.0168  Proprio PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, INCLUSIVE M2 11,52 1173,67 1449,95 16.703,42 0,19%
FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.4.5 08.002.0178  Proprio JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM FERRAGEM E SUPORTE, FORNECIMENTO E M2 2,9 381,15 470,87 1.365,52 0,02%
INSTALACAO

8.4.6 08.002.0130  Préprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO m? 1,89 496,3 613,12 1.158,79 0,01%
ANODIZADO NATURAL

8.4.7 08.002.0179  Proprio VITRINE EM VIDRO FIXO TEMPERADO 6 MM COM MOLDURA EM CONCRETO UN 3 1301,24 1607,55 4.822,65 0,06%

8.5 REVESTIMENTOS 84.985,55 0,98%

8.5.1 REVESTIMENTO DE PISO 48.604,36 0,56%

8.51.1 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE ~ m? 224,33 0,66 0,81 181,70 0,00%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

8.5.12 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m? 224,33 3,51 4,33 971,34 0,01%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

8.51.3 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA m? 224,33 34,72 42,89 9.621,51 0,11%
DE 5 CM. AF 01/2024

8.5.1.4 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 224,33 46,03 56,86 12.755,40 0,15%

400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF 07/2021
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8.5.1.5 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM m? 65,82 63,74 78,74 5.182,66 0,06%
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

8.5.1.6 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, m?2 158,5 101,59 125,5 19.891,75 0,23%

INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022

8.5.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 36.381,19 0,42%

8.5.2.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m? 183,14 4,25 5,25 961,48 0,01%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

8522 87543 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO m? 183,14 26,15 32,3 5.915,42 0,07%
DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF 03/2024

8523 06.001.0114 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 164,01 69,47 85,82 14.075,33 0,16%
DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

8524 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 221,84 76 9,38 2.080,85 0,02%
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

8525 104217 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, m? 221,84 48,71 60,17 13.348,11 0,15%

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

8.6 PINTURA 31.424,52 0,36%

8.6.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 587,77 3,84 474 2.786,02 0,03%

8.6.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m? 587,77 17,3 21,37 12.560,64 0,15%
AF 04/2023

8.6.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 365,93 11,98 14,8 5.415,76 0,06%

8.6.4 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 221,84 19,79 24,44 5.421,76 0,06%
CASAS, UMA COR. AF 03/2024

8.6.5 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 224,33 4,74 5,85 1.312,33 0,02%

8.6.6 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 224,33 14,18 17,51 3.928,01 0,05%

8.7 INSTALAGOES ELETRICAS 35.779,76 0,41%

8.7.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 52 17,15 21,18 1.101,36 0,01%
INSTALACAO. AF 03/2023

8.7.2 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 56 145 17,91 1.002,96 0,01%

8.7.3 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 402,38 3,04 3,75 1.508,92 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

8.7.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 842,06 4,43 547 4.606,06 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

8.7.5 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 52 28,06 34,66 1.802,32 0,02%
INSTALACAO. AF 03/2023

8.7.6 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE =~ UN 32 33,2 41,01 1.312,32 0,02%
INSTALACAO. AF 03/2023

8.7.7 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 7 24,78 30,61 214,27 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

8.7.8 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 23 11,94 14,75 339,25 0,00%
AF 10/2020

8.7.9 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 12,57 15,52 15,52 0,00%
AF 10/2020

8.7.10  12.008.0199  Proprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *15* KA (TIPO UN 4 49,81 61,53 246,12 0,00%
AC)
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8.7.11 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 295,61 1,1 13,71 4.052,81 0,05%
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

8.7.12 SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO UN 56 273,19 337,49 18.899,44 0,22%
E INSTALACAO. AF 02/2020

8.7.13 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 549,15 678,41 678,41 0,01%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

8.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 25.595,40 0,30%

8.8.1 TUBOS 6.763,47 0,08%

8.8.1.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 40,06 36,5 45,09 1.806,30 0,02%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8.8.1.2 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,3 32,74 40,44 254,77 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8.8.1.3 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 45,99 26,22 32,39 1.489,61 0,02%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8.8.1.4 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,72 20,47 25,28 169,88 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8.8.1.5 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20,3 45,76 56,53 1.147,55 0,01%
AF 06/2022

8.8.1.6 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 13,58 33,21 41,02 557,05 0,01%
INSTALACAO. AF 04/2024

8.8.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO M 6,04 28,26 34,91 210,85 0,00%
E INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.1.8 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 41,65 21,92 27,07 1.127,46 0,01%
INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.2 CONEXOES DE PVC RIiGIDO MARROM SOLDAVEL 1.079,06 0,01%

8.8.2.1 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2 12,1 138,48 276,96 0,00%

8.8.22 100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2 40,17 49,62 99,24 0,00%

8.8.2.3 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 4 68,76 84,94 339,76 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

8.8.24  11.005.0237 Préprio CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTOE ~ UN 5 58,79 72,62 363,10 0,00%
INSTALACAO

8.8.3 CAIXAS DE PASSAGEM, GORDURA E RALOS 1.080,03 0,01%

8.8.3.1  11.006.0002 Proprio CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM UN 2 214,97 265,57 531,14 0,01%

BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

8.8.32 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN 1 385,52 476,27 476,27 0,01%
AF 12/2020

8.8.3.3  11.005.0237  Proprio CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTOE ~ UN 1 58,79 72,62 72,62 0,00%
INSTALACAO

8.8.4 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL 2.385,17 0,03%

8.8.4.1 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 18 5,86 7,23 130,14 0,00%

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

8.8.4.2 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", UN 5 13,29 16,41 82,05 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

8.8.43 94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", UN 4 19,09 23,58 94,32 0,00%
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

Fiipe Woitschach Lima

23/152 HMAS Orgamentista

SINTETICO 08/12/2025
HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.



015725/2025-69 - Pagina 240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
1 PC GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
? e SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

8.8.4.4 11.003.0276  Proprio BUCHA DE REDUGAO CURTA DE PVC RIiGIDO, SOLDAVEL, MARRON, DN 75 X 60 MM UN 1 34,45 42,55 42,55 0,00%

8.8.4.5 103999 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO ~ UN 2 12,05 14,88 29,76 0,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.4.6 103968 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 16,13 19,92 39,84 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

8.8.4.7 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 1 12,53 15,47 15,47 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

8.8.4.8 89506 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 37,95 46,88 93,76 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.4.9 11.003.0160  Proprio JOELHO DE REDUGAO 90° DE PVC RiGIDO ROSCAVEL [COM BUCHA DE LATAO] DIAM = 3/4" X 1/2" UN 4 44,53 55,01 220,04 0,00%

8.8.4.10 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU UN 10 15,55 19,21 192,10 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.4.11 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 16 8,99 11,1 177,60 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.4.12 94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 5 41,4 51,14 255,70 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 04/2024

8.8.4.13 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMALDE ~ UN 4 11,92 14,72 58,88 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.4.14 11.003.0082  Préprio TE REDUGAO 90 PVC SOLDAVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 42,67 52,71 105,42 0,00%

8.8.4.15 11.003.0277  Proprio TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 66,82 82,54 412,70 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.4.16 94698 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA-  UN 2 64,07 79,15 158,30 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

8.8.4.17 11.003.0278  Proprio TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN 1 103,27 127,57 127,57 0,00%
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2016

8.8.4.18 90374 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL UN 1 21,19 26,17 26,17 0,00%
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.4.19 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 8 12,43 15,35 122,80 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

8.8.5 CONEXOES DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL 4.515,27 0,05%

8.8.5.1 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 189 1,69 1,94 366,66 0,00%

8.8.52 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 6 2,49 2,87 17,22 0,00%

8.8.53 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 38 3 3,45 131,10 0,00%

8.8.54 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 9 10,27 12,68 114,12 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8.8.55 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 37 10,39 12,83 474,71 0,01%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

8.8.56 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE ~ UN 3 27,81 34,35 103,05 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8857 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE  UN 9 10,04 12,4 111,60 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8.8.58 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 22 9,64 11,9 261,80 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

8859 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 22,01 27,19 54,38 0,00%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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8.8.5.10 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE ~ UN 5 28,07 34,67 173,35 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

8.8.5.11 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 75 9,21 11,37 852,75 0,01%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8.8.5.12 89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 4 14,31 17,67 70,68 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

8.8.5.13 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 17 20,52 25,35 430,95 0,00%
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8.8.5.14 11.005.0164  Proprio JUNGAO 45° SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM UN 2 23,82 29,42 58,84 0,00%

8.8.5.15 89827 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10 19,62 24,23 242,30 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

8.8.5.16 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 50,82 62,78 251,12 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8.8.5.17 89549 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 18,8 23,22 46,44 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

8.8.5.18 104173 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 1 83,89 103,63 103,63 0,00%
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

8.8.5.19 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 11,39 14,07 14,07 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

8.8.520 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 2 23,51 29,04 58,08 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

8.8.5.21 11.005.0180  Proprio TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm UN 4 70,36 86,92 347,68 0,00%

8.8.5.22 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 1 14,61 18,04 18,04 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8.8.5.23 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  UN 10 17,22 21,27 212,70 0,00%
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

8.8.6 VALVULAS E ACESSORIOS 9.772,40 0,11%

8.8.6.1  11.003.0190  Proprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 5 91,32 112,81 564,05 0,01%

8862 11.005.0196  Proprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 135,27 167,11 167,11 0,00%

8.8.6.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 7 72,29 89,3 625,10 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

8.8.6.4  11.002.0132  Préprio TUBO DE LIGAGAO PARA VASO SANITARIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 5 93,76 115,83 579,15 0,01%

8.8.6.5 11.003.0225  Proprio TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 5 36,4 44,96 224,80 0,00%

8.8.6.6 11.002.0192  Préprio VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO - ANTIVANDALISMO Un 2 1034,34 1277,82 2.555,64 0,03%

8.8.6.7 11.002.0270  Proprio VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR COM ACABAMENTO COM ALAVANCA PARA UN 5 818,61 1011,31 5.056,55 0,06%
VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 PARA PCD DOCOL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

8.9 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 16.450,88 0,19%

8.9.1 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5 314,52 388,55 1.942,75 0,02%
AF 01/2020

8.9.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5 44,79 55,33 276,65 0,00%

8.9.3 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2 629,35 777,49 1.554,98 0,02%
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8.9.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 3 988,64 1221,36 3.664,08 0,04%
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

8.9.5 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 11 12,24 15,12 166,32 0,00%

8.9.6 100861 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - UN 7 34,7 42,86 300,02 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.9.7 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM UN 5 274,71 339,37 1.696,85 0,02%
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.9.8 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. UN 4 109,14 134,83 539,32 0,01%
AF 01/2020

8.9.9 11.002.0090 Proprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, BACIA BAIXA un 5 179,84 222,17 1.110,85 0,01%

8.9.10 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. UN 2 58 71,65 143,30 0,00%
AF 01/2020

8.9.11 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UN 4 60,87 75,19 300,76 0,00%
ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

8.9.12 11.002.0006 Préprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 3 62,96 77,78 233,34 0,00%

8.9.13 11.002.0025 Proprio PORTA PAPEL TIPO ROLAO EM ACO UN 5 252,43 311,85 1.559,25 0,02%

8.9.14 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO UN 2 673,28 831,77 1.663,54 0,02%
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.9.15 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 2 137,99 170,47 340,94 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.9.16 08.002.0126 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m? 1,6 484,63 598,71 957,93 0,01%

8.10 BANCADAS, DIVISORIAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS 56.062,33 0,65%

8.10.1 11.001.0032 Préprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES m? 4,09 758,38 936,9 3.831,92 0,04%
DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM

8.10.2 11.001.0135 Proprio ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALACAO DE CUBA UN 7 128,73 159,03 1.113,21 0,01%

8.10.3 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 35,33 900,36 1112,3 39.297,55 0,45%
ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

8.10.4 11.001.0016 Proprio PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS m? 3,89 815,39 1007,33 3.918,51 0,05%
EQUIVALENTES DA REGIAO

8.10.5 102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 1,25 923,8 1141,26 1.426,57 0,02%
COLANTE AC Ill-E . AF 01/2021

8.10.6 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,67 116,9 144,41 385,57 0,00%

8.10.7 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 1,79 177,24 218,96 391,93 0,00%
ADITIVO. AF 11/2020

8.10.8 17.002.0022 Proprio BALCAO LANCHONETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ALVENARIA EM TIJOLO COMUM UN 1 4611,52 5697,07 5.697,07 0,07%

8.1 DECK EM MADEIRA 443.209,21 5,13%

8.11.1 FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO 23.700,95 0,27%

8.11.1.1 FUNDA@OES 10.847,00 0,13%

8.11.1.1.1 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, M 116 64,08 79,16 9.182,56 0,11%
CONCRETO LANGCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOB|L|ZAQAO E DESMOB|L|ZACAO).
AF 01/2020

8.11.1.1.2 95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,55 12,65 15,62 492,81 0,01%

8.11.1.1.3 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. KG 28,4 15,61 19,28 547,55 0,01%
AF 09/2021 PS

8.11.1.1.4 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 29 17,42 21,52 624,08 0,01%
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8.11.1.2 ESTRUTURA 12.853,95 0,15%

8.11.1.2.1 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m? 3,02 89,7 110,81 334,64 0,00%
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

8.11.1.2.2 96534 SINAPI FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 28,17 69,04 85,29 2.402,61 0,03%
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

8.11.1.2.3 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m? 18,72 91,84 113,45 2.123,78 0,02%
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

8.11.1.2.4 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 121,8 15,85 19,58 2.384,84 0,03%

8.11.1.2.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 121,4 11,15 13,77 1.671,67 0,02%
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

8.11.1.2.6 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 31,5 13,89 17,15 540,22 0,01%
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

8.11.1.2.7 04.001.0017 Préprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM m? 3,02 676,51 835,76 2.523,99 0,03%

BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

8.11.1.2.8 04.001.0041 Proéprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA m? 0,94 751,08 927,88 872,20 0,01%
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETO
BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

8.11.2 ESTRUTURA DE MADEIRA 419.508,26 4,85%

8.11.21 25.004.0003  Proprio DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M2 248,64 758,45 936,98 232.970,70 2,70%

8.11.2.2 25.004.0002  Proprio GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO COM Mz 104,59 1371,03 1693,77 177.151,40 2,05%
TELA METALICA EM QUADRO DE METALON

8.11.23 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021  m? 248,64 30,56 37,75 9.386,16 0.11%

9 BLOCO 02 659.159,48 7,63%

9.1 REFORMA DO PREDIO DO BLOCO 02 384.339,98 4,45%

9.1.1 DEMOLIGAO 6.988,55 0,08%

9.1.1.1 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. me 25,78 54,64 67,5 1.740,15 0,02%
AF 09/2023

9.1.12 104790 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m? 18,54 111,95 138,3 2.564,08 0.03%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

9.1.1.3 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m? 295,63 7,35 9,08 2.684,32 0,03%
AF 09/2023

9.1.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDES 45.302,47 0,52%

9.1.21 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM m? 102,19 92,68 114,49 11.699,73 0,14%
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

9.1.22 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m? 204,38 425 525 1.072,99 0.01%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

9.1.23 87531 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES ~ m? 98,24 33,75 41,69 4.095,62 0.05%

INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

9.1.24 87792 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, m? 104,45 38,88 48,03 5.016,73 0,06%
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF 08/2022

9.1.2.5 06.001.0106 Proéprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS m? 96,8 69,33 85,65 8.290,92 0,10%
A MEIA ALTURA DAS PAREDES
9.1.2.6  06.001.0108 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS m? 188 65,13 80,46 15.126,48 0,17%

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

9.1.3 PISO 44.815,75 0,52%

9.1.3.1  22.002.0004 Préprio ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE, COM AQUISICAO DE TERRA m?* 22,92 126,85 156,71 3.591,79 0,04%

9.1.3.2  10.001.0021 Préprio CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m? 229,27 42,75 52,81 12.107,74 0,14%

9.1.3.3  10.001.0022 Préprio REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0 CM. m? 229,27 20,63 25,48 5.841,79 0,07%
PREPARO COM BETONEIRA

9.1.34 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM m? 229,27 63,74 78,74 18.052,71 0,21%
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE

9.1.35 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO m? 4,53 749,85 926,36 4.196,41 0,05%
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

9.1.36 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 71 116,9 144,41 1.025,31 0,01%

9.1.4 COBERTURA 80.226,02 0,93%

9.1.4.1 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m?2 314,69 200,06 247,15 77.775,63 0,90%
ICAMENTO. AF 07/2019

9.14.2 CB.02.001 Préprio CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO M 32,31 61,39 75,84 2.450,39 0,03%
E ICAMENTO. (AF.GEOR)

9.1.5 PORTAS E ESQUADRIAS 45.554,31 0,53%

9.151 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 30,1 177,24 218,96 6.590,69 0,08%
ADITIVO. AF 11/2020

9.1.52 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m? 12,13 745,37 920,83 11.169,66 0,13%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

9.1.53 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 5 4225 521,95 2.609,75 0,03%
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

9.1.54 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, m? 4,62 500,36 618,14 2.855,80 0,03%
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019

9.155 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ m? 31,9 470,15 580,82 18.528,15 0,21%

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024 ~
9156 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM m? 3,49 881,42 1088,9 3.800,26 0,04%
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

9.1.6 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 109.448,35 1,27%

9.1.6.1 CAIXAS E RALOS 3.210,81 0,04%

9.1.6.1.1 11.005.0226  Proprio ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 24 29,64 29,64 0,00%

9.1.6.1.2 11.006.0077  Proprio CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, REBOCADA INTERNAMENTE, BASE EM CONCRETO, TAMPADE ~ UN 4 527,99 652,27 2.609,08 0,03%
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS DE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.1.6.1.3 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMALDE ~ UN 3 47,76 59 177,00 0,00%
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.1.4 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA UN 4 69,31 85,62 342,48 0,00%
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.1.5 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 42,59 52,61 52,61 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.2 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL 2.177,38 0,03%

9.1.6.2.1 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 18 6,33 7,82 140,76 0,00%

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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9.1.6.2.2 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", UN 11 13,29 16,41 180,51 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.1.6.2.3 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1 7,56 9,33 9,33 0,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.4 103999 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 1 12,05 14,88 14,88 0,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.5 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 1 14,13 17,45 17,45 0,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.6 103972 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 28,13 34,75 34,75 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.7 89519 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 45,3 55,96 55,96 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.8 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 13 11,21 13,84 179,92 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.29 89517 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 66,38 82 164,00 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.10 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 2 21,16 26,14 52,28 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.11 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 7 12,4 15,31 107,17 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.12 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU UN 5 15,55 19,21 96,05 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.13 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 11 8,99 11,1 122,10 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.14 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 3 18,71 23,11 69,33 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.15 103998 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 2 14 17,29 34,58 0,00%
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.16 11.005.0008 Préprio LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1 11,82 14,6 14,60 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9.1.6.2.17 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 2 11,92 14,72 29,44 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.18 89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 31,22 38,56 38,56 0,00%
AF 06/2022

9.1.6.2.19 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2 19,08 23,57 47,14 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.20 104006 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA-  UN 2 24,06 29,72 59,44 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.21 89630 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 58,65 72,45 217,35 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.22 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL UN 7 19,55 24,15 169,05 0,00%
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.23 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5 12,43 15,35 76,75 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.24 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 7 28,45 35,14 245,98 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.3 CONEXOES PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL 7.968,43 0,09%

9.1.6.3.1 11.005.0201 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 2 4,27 5,27 10,54 0,00%

9.1.6.3.2 11.005.0165 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 251 3,84 4,74 1.189,74 0,01%
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9.1.6.3.3 11.005.0051 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 13 10,64 13,14 170,82 0,00%

9.1.6.3.4 11.005.0166 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 52 6,62 8,17 424,84 0,00%

9.1.6.3.5 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 23,05 28,47 56,94 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.6 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 42,35 52,31 261,55 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.7 89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 2 14,97 18,49 36,98 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.8 11.005.0087 Proprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 7 19,62 24,23 169,61 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

9.1.6.3.9 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE UN 2 68,01 84,01 168,02 0,00%
ESGOTO. AF 06/2022

9.1.6.3.10 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 10 10,27 12,68 126,80 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.11 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 44 15,14 18,7 822,80 0,01%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.12 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 7 10,04 12,4 86,80 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.13 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 7 10,04 12,4 86,80 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 42 14,39 17,77 746,34 0,01%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.15 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 22,01 27,19 54,38 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.16 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE ~ UN 7 26,95 33,29 233,03 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.17 11.005.0098 Préprio JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 29,19 36,06 36,06 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

9.1.6.3.18 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 2 14,72 18,18 36,36 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.19 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 25,94 32,04 160,20 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.20 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 50,82 62,78 313,90 0,00%

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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9.1.6.3.21 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 103 9,21 11,37 1.171,11 0,01%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.22 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6 15,56 19,22 115,32 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.23 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 26 17,93 22,15 575,90 0,01%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.24 11.005.0099  Préprio REDUGAO EXCENTRICA PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 28,63 35,36 70,72 0,00%

9.1.6.3.25 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 11,39 14,07 14,07 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9.1.6.3.26 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 23,51 29,04 29,04 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9.1.6.3.27 11.003.0061 -  Proprio TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 38,62 47,71 190,84 0,00%

CEF

9.1.6.3.28 11.005.0124  Préprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5 31,54 38,96 194,80 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

9.1.6.3.29 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 2 14,61 18,04 36,08 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.3.30 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  UN 13 23,54 29,08 378,04 0,00%
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.4 VALVULAS E ACESSORIOS 10.120,31 0,12%

9.1.6.4.1 11.005.0005  Proprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO SERIE N 100MM UN 7 89,16 110,14 770,98 0,01%

9.1.6.4.2 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2 127,83 157,92 315,84 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

9.1.6.4.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 8 72,29 89,3 714,40 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

9.1.6.4.4 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2 68,76 84,94 169,88 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

9.1.6.4.5 11.002.0206  Proprio TUBO DE LIGAGAO CROMADO PARA VASO SANITARIO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 7 95,3 117,73 824,11 0,01%

9.1.6.4.6 11.003.0136  Proprio TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) 1 1/2" UN 7 24 29,64 207,48 0,00%

9.1.6.4.7 11.002.0192  Proprio VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO - ANTIVANDALISMO Un 4 1034,34 1277,82 5.111,28 0,06%

9.1.6.4.8 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO UN 7 232,01 286,62 2.006,34 0,02%
E INSTALACAO. AF 08/2021

9.1.6.5 TUBOS 13.138,91 0,15%

9.1.6.5.1 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR M 0,12 56,43 69,71 8,36 0,00%
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.5.2 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 51,28 36,5 45,09 2.312,21 0,03%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.5.3 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 10,39 32,74 40,44 420,17 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.16.54 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 7317 26,22 32,39 2.369,97 0,03%

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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9.1.6.5.5 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 9,24 20,47 25,28 233,58 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.5.6 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 32,72 45,76 56,53 1.849,66 0,02%
AF 06/2022

9.1.6.5.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO M 19,52 28,26 34,91 681,44 0,01%
E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.5.8 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 1,43 30,28 37,4 53,48 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.5.9 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 45,91 21,92 27,07 1.242,78 0,01%
INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.5.10 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 21,16 82,04 101,35 2.144,56 0,02%

9.1.6.5.11 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m* 21,16 25,26 31,2 660,19 0,01%

9.1.6.5.12 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, M 41,31 7,23 8,93 368,89 0,00%
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 :

9.1.6.5.13 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, M 1,95 8,04 9,93 19,36 0,00%
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023

9.1.6.5.14 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS M 41,31 14,17 17,5 722,92 0,01%
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 )

9.1.6.5.15 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS M 1,95 21,32 26,33 51,34 0,00%
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

9.1.6.6 LOUGAS, TORNEIRAS E ACESSORIOS 29.712,89 0,34%

9.1.6.6.1 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO UN 7 323,7 399,89 2.799,23 0,03%
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.1.6.6.2 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4 629,35 777,49 3.109,96 0,04%

9.1.6.6.3 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 109,14 134,83 269,66 0,00%
AF 01/2020

9.1.6.6.4 11.002.0275 Proprio LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PARA P.N.E., INCLUSIVE VALVULA E SIFAO UN 2 1919,2 2370,97 4.741,94 0,05%
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO )

9.1.6.6.5 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO UN 6 604,75 7471 4.482,60 0,05%
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.1.6.6.6 11.002.0002 Proprio TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA, TIPO PRESSMATIC, INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM - UN 7 186,9 230,89 1.616,23 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.1.6.6.7 11.002.0001 Préprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO OU PIA, DE 1/2" OU 3/4", COM ALAVANCA PARA PNE, UN 1 215,63 266,38 266,38 0,00%

PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9.1.6.6.8 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 1 988,64 1221,36 1.221,36 0,01%
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

9.1.6.6.9 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO UN 5 673,28 831,77 4.158,85 0,05%
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.1.6.6.10 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 5 136 168,01 840,05 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.1.6.6.11 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2 348,95 431,09 862,18 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.1.6.6.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1 336,31 415,47 415,47 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
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9.1.6.6.13 25.001.0092 Préprio BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIAMETRO MINIMO DE 3 CM UN 2 283,48 350,21 700,42 0,01%

9.1.6.6.14 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UN 5 60,87 75,19 375,95 0,00%
ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

9.1.6.6.15 11.002.0006 Préprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 5 62,96 77,78 388,90 0,00%

9.1.6.6.16 11.002.0025 Proprio PORTA PAPEL TIPO ROLAO EM AGO UN 7 252,43 311,85 2.182,95 0,03%

9.1.6.6.17 08.006.0002 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m? 1,96 528,94 653,45 1.280,76 0,01%

9.1.6.7 BANCADAS E DIVISORIAS EM GRANITO 43.119,62 0,50%

9.1.6.7.1 102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 3,04 923,8 1141,26 3.469,43 0,04%
COLANTE AC IlI-E . AF 01/2021

9.1.6.7.2 11.001.0134 Préprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES m? 14,96 792,45 978,99 14.645,69 0,17%
DA REGIAO (COM SUPORTE)

9.1.6.7.3 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 22,48 900,36 1112,3 25.004,50 0,29%
ARGAMASSA COLANTE AC lIl-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

9.1.7 INSTALAGOES ELETRICAS 31.014,99 0,36%

9.1.71 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 50 17,15 21,18 1.059,00 0,01%
INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.2 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 67 14,5 17,91 1.199,97 0,01%

9.1.7.3 91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 1 6,37 7,86 7,86 0,00%
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.74 00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 49 0,07 0,08 3,92 0,00%

9.1.7.5 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 UN 49 0,21 0,24 11,76 0,00%
MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

9.1.7.6 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 564,18 3,04 3,75 2.115,67 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.7 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 390,32 4,43 5,47 2.135,05 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.8 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 99,49 6,88 8,49 844,67 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.9 12.005.0114 Préprio INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO UN 8 45,72 56,48 451,84 0,01%

9.1.7.10 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2 34,18 42,22 84,44 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.11 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 9 28,06 34,66 311,94 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.12 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1 42,66 52,7 52,70 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.13 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1 57,26 70,73 70,73 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.14 12.005.0008 Préprio ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. UN 29 5,08 6,27 181,83 0,00%
FORNECIMENTO E COLOCACAO

9.1.7.15 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 22 33,2 41,01 902,22 0,01%
INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.16 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 7 35,1 43,36 303,52 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.17 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 11,94 14,75 147,50 0,00%
AF 10/2020
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9.1.7.18 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 12,57 15,52 62,08 0,00%
AF 10/2020

9.1.7.19 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 57,34 70,83 70,83 0,00%
AF 10/2020

9.1.7.20 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 61,21 75,61 75,61 0,00%
AF 10/2020

9.1.7.21 12.008.0213 Préprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) TENSAO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 4 117,79 145,51 582,04 0,01%

9.1.7.22 00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 49 3,01 3,46 169,54 0,00%

9.1.7.23 91867 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 42,9 10,16 12,55 538,39 0,01%
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.24 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 275,99 9,61 11,87 3.276,00 0,04%
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.25 SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO UN 45 273,19 337,49 15.187,05 0,18%
E INSTALACAO. AF 02/2020

9.1.7.26 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E UN 14 28,36 35,03 490,42 0,01%
INSTALACAO. AF 09/2024

9.1.7.27 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 549,15 678,41 678,41 0,01%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

9.1.8 PINTURA 20.989,54 0,24%

9.1.8.1 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 458,54 4,74 5,85 2.682,45 0,03%

9.1.82 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m? 229,27 30,38 37,53 8.604,50 0,10%
AF 04/2023

9.1.8.3 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGCAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 229,27 14,18 17,51 4.014,51 0,05%

9.1.84 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 384,33 11,98 14,8 5.688,08 0,07%

9.2 DECK, PERGOLADO E GUARDA CORPO DE MADEIRA 274.819,50 3,18%

9.21 FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO 17.874,81 0,21%

9.2.1.1 FUNDAGOES 9.289,48 0,11%

9.2.1.1.1 28.001.0140 Préprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM M 88 71,53 88,36 7.775,68 0,09%
ARMADURA DE ARRANQUE, CONCRETO 25 MPA PREPARO EM BETONEIRA

9.2.1.1.2 95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,55 12,65 15,62 492,81 0,01%

9.2.1.1.3 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. KG 28,4 15,61 19,28 547,55 0,01%
AF 09/2021 PS

9.2.1.1.4 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 22 17,42 21,52 473,44 0,01%

9.2.1.2 ESTRUTURA 8.585,33 0,10%

9.2.1.21 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m? 2,29 89,7 110,81 253,75 0,00%
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

9.2.1.2.2 96534 SINAPI FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 21,78 69,04 85,29 1.857,61 0,02%
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

9.2.1.2.3 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m? 8,68 91,84 113,45 984,74 0,01%
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

9.2.1.2.4 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 92,4 15,85 19,58 1.809,19 0,02%

9.2.1.25 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 75 11,15 13,77 1.032,75 0,01%

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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9.2.1.2.6 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 19,5 13,89 17,15 334,42 0,00%
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

9.2.1.2.7 04.001.0017 Proprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM m? 2,29 676,51 835,76 1.913,89 0,02%

BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

9.2.1.2.8 04.001.0041 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA m? 0,43 751,08 927,88 398,98 0,00%
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETO
BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

9.2.2 DECK DE MADEIRA 117.766,87 1,36%

9.221  25.004.0003  Proprio DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M2 120,82 758,45 936,98 113.205,92 1,31%

9222 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 120,82 30,56 37,75 4.560,95 0,05%

9.2.3 PERGOLADO DE MADEIRA 45.630,91 0,53%

9231 103315 SINAPI INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, m? 116 259,64 320,75 37.207,00 0,43%
FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021

9232 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 223,15 30,56 37,75 8.423,91 0,10%

9.2.4 GUARDA CORPO DE MADEIRA 93.546,91 1,08%

9.24.1  25.004.0002  Proprio GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO COM M2 55,23 1371,03 1693,77 93.546,91 1,08%
TELA METALICA EM QUADRO DE METALON

10 GALPAO 683.753,06 7,91%

10.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 23.612,83 0,27%

10.1.1 TUBOS 9.169,22 0,11%

10.1.1.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 62,85 36,5 45,09 2.833,90 0,03%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.1.1.2 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 4,16 32,74 40,44 168,23 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.1.1.3 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 78,16 26,22 32,39 2.531,60 0,03%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.1.1.4 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 7,67 20,47 25,28 193,89 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.1.1.5 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,88 45,76 56,53 558,51 0,01%
AF 06/2022

10.1.1.6 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 71 33,21 41,02 291,24 0,00%
INSTALACAO. AF 04/2024

10.1.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO M 10,83 28,26 34,91 378,07 0,00%
E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.1.8 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 81,78 21,92 27,07 2.213,78 0,03%
INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.2 CONEXOES E ACESSORIOS 764,70 0,01%

10.1.2.1 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 4 68,76 84,94 339,76 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

10.1.2.2 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ~ UN 6 47,76 59 354,00 0,00%
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.1.2.3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 57,43 70,94 70,94 0,00%
AF 08/2021

10.1.3 CAIXA DE PASSAGEM E GORDURA 1.804,12 0,02%

10.1.3.1  11.006.0002  Proprio CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM UN 5 214,97 265,57 1.327,85 0,02%

BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
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10.1.3.2 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN 1 385,52 476,27 476,27 0,01%
AF 12/2020

10.1.4 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL 2.458,93 0,03%

10.1.4.1 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, UN 20 5,42 6,69 133,80 0,00%
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.2 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", UN 5 13,29 16,41 82,05 0,00%

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.1.4.3 103959 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 14,67 18,12 18,12 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.4 103972 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 28,13 34,75 34,75 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.5 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 9,43 11,64 11,64 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.6 103968 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 16,13 19,92 19,92 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.7 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1 9,94 12,27 12,27 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

10.1.4.8 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8 11,21 13,84 110,72 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.9 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1 9,75 12,04 12,04 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.10 89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 79,05 97,65 97,65 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.11 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 8 12,4 15,31 122,48 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.12 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU UN 8 15,55 19,21 153,68 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.13 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 18 8,99 11,1 199,80 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.14 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 6 18,71 23,11 138,66 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.15 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 39,67 49 49,00 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.16 94682 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 3 103,16 127,44 382,32 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

10.1.4.17 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  UN 4 11,92 14,72 58,88 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.18 11.003.0082  Proprio TE REDUGAO 90 PVC SOLDAVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 42,67 52,71 158,13 0,00%

10.1.4.19 11.003.0209  Préprio TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm UN 4 71,84 88,75 355,00 0,00%

10.1.4.20 89630 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 58,65 72,45 72,45 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.21 11.005.0233  Préprio TE REDUGAO PVC SOLDAVEL, 75 MM X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1 54,01 66,72 66,72 0,00%

10.1.4.22 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 11 12,43 15,35 168,85 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.5 CONEXOES DE PVC RIiGIDO SERIE NORMAL 5.733,25 0,07%

10.1.5.1  HI.03.001 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 183 3,84 4,74 867,42 0,01%

10.1.5.2  HI.03.009 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7 9,52 11,76 82,32 0,00%
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10.1.5.3 HI.03.002 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 36 7,14 8,82 317,52 0,00%

10.1.5.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE UN 1 68,01 84,01 84,01 0,00%
ESGOTO. AF 06/2022

10.1.5.5 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 5 16,88 20,85 104,25 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.5.6 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 34 15,14 18,7 635,80 0,01%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.7 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 23,01 28,42 56,84 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.8 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 5 16,82 20,77 103,85 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.5.9 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 36 18,71 23,11 831,96 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.5.10 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 22,01 27,19 27,19 0,00%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.11 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5 26,95 33,29 166,45 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.12 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 75 9,21 11,37 852,75 0,01%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.13 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 4 15,56 19,22 76,88 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.14 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 17 17,93 22,15 376,55 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 5 10,04 12,4 62,00 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.16 104345 SINAPI JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 1 42,3 52,25 52,25 0,00%
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

10.1.5.17 89785 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 8 25,94 32,04 256,32 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.18 89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 50,82 62,78 188,34 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.5.19 89549 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 18,8 23,22 23,22 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

10.1.5.20 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 3 11,39 14,07 42,21 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. AF_08/2022

10.1.5.21 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTlLAQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 23,51 29,04 29,04 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

10.1.5.22 11.005.0195 Proprio TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 5 65,12 80,44 402,20 0,00%
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10.1.5.23 11.003.0134  Proprio TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648), FORNECIMENTO E UN 4 19 23,47 93,88 0,00%
INSTALACAO

10.1.6 VALVULAS E ACESSORIOS 3.682,61 0,04%

10.1.6.1  11.003.0190  Proprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 5 91,32 112,81 564,05 0,01%

10.1.6.2 11.005.0196  Proprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 135,27 167,11 167,11 0,00%

10.1.6.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 8 72,29 89,3 714,40 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

10.1.6.4 11.002.0132  Proprio TUBO DE LIGAGAO PARA VASO SANITARIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 5 93,76 115,83 579,15 0,01%

10.1.6.5 11.003.0225  Proprio TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 5 36,4 44,96 224,80 0,00%

10.1.6.6 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO UN 5 232,01 286,62 1.433,10 0,02%
E INSTALACAO. AF 08/2021

10.2 INSTALAGOES ELETRICAS 28.480,41 0,33%

10.2.1 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS 715,74 0,01%

10.2.1.1  12.002.0158 -  Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13 10,58 13,07 169,91 0,00%

CEF

10.2.1.2 12.002.0034  Proprio TERMINAL 38 x 38 mm PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 3 8,78 10,84 32,52 0,00%

10.2.1.3 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 6 33,36 41,21 247,26 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

10.2.1.4 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1 12,37 15,28 15,28 0,00%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.1.5 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 12 10,89 13,45 161,40 0,00%
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.1.6  12.002.0196  Proprio CURVA HORIZONTAL/VERTICAL COM TAMPA, PARA PERFILADO/ELETROCALHA 38X38MM. UN 1 49,66 61,34 61,34 0,00%
FORNECIMENTO E COLOCACAO

10.2.1.7 12.002.0200  Préprio TE HORIZONTAL/TE VERTICAL 38X38MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E UN 1 22,69 28,03 28,03 0,00%
COLOCACAO

10.2.2 DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO 1.968,52 0,02%

10.2.2.1 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2 57,26 70,73 141,46 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.2 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4 34,18 42,22 168,88 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.3 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3 28,06 34,66 103,98 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.4 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1 42,66 52,7 52,70 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.5 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 4 45,28 55,93 223,72 0,00%
E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.6 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 5 52,94 65,4 327,00 0,00%
E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.7 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 6 33,2 41,01 246,06 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.8 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2 35,1 43,36 86,72 0,00%
INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.9 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 24 15,95 19,7 472,80 0,01%

10.2.2.10 12.002.0037  Proprio SUPORTE/ GANCHO PARA PERFILADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24 4,9 6,05 145,20 0,00%

10.2.3 CAIXA DE PASSAGEM 169,34 0,00%
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10.2.3.1  12.001.0251 Proprio CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 UN 2 68,54 84,67 169,34 0,00%
X 20 X *12* CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.2.4 QUADRO DE DISTRIBUIGAO 1.683,81 0,02%
10.2.4.1 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 3 454,33 561,27 1.683,81 0,02%
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
10.2.5 ELETRODUTO 3.533,19 0,04%
10.2.5.1  12.004.0125 Proprio ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1" UN 5 16,58 20,48 102,40 0,00%
10.2.5.2  12.004.0124 Préprio ABRACADEIRA DE PVC 3/4" E015500015 WETZEL OU SIMILAR UN 97 3,95 4,87 472,39 0,01%
10.25.3 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 6 17,06 21,07 126,42 0,00%
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.5.4 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 4,78 12,38 15,29 73,08 0,00%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.25.5 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 205,82 9,61 11,87 2.443,08 0,03%
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.5.6 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 18,98 13,47 16,64 315,82 0,00%
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
10.2.6 LUMINARIA E ACESSORIOS 9.611,85 0,11%
10.2.6.1  12.003.0123 Proprio REFLETOR LED 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 9 136 168,01 1.512,09 0,02%
10.2.6.2 SINAPIL.100910 Proprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO UN 24 273,19 337,49 8.099,76 0,09%
E INSTALACAO. AF 02/2020
10.2.7 PERFILADOS PERFURADOS 3.263,64 0,04%
10.2.7.1  12.002.0192 Préprio PERFILADO/ELETROCALHA PERFURADO 38x38mm. FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 38,2 53,97 66,67 2.546,79 0,03%
10.2.7.2 12.002.0124 Proprio GANCHO CURTO PARA PERFILADO/ELETROCALHA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 45 12,9 15,93 716,85 0,01%
10.2.8 CABO UNIPOLAR 5.698,72 0,07%
10.2.8.1 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 92,9 7,36 9,09 844,46 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.8.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 880,45 4,43 5,47 4.816,06 0,06%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.8.3 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 4,5 6,88 8,49 38,20 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.9 DISPOSITIVO DE PROTEGAO 1.835,60 0,02%
10.2.9.1 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 73,78 91,14 364,56 0,00%
AF 10/2020
10.2.9.2 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 82,38 101,77 101,77 0,00%
AF 10/2020
10.2.9.3 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9 11,94 14,75 132,75 0,00%
AF 10/2020
10.2.9.4 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 12,57 15,52 46,56 0,00%
AF 10/2020
10.2.9.5 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 13,87 17,13 51,39 0,00%
AF 10/2020
10.2.9.6 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 58,6 72,39 72,39 0,00%
AF 10/2020
10.2.9.7 12.008.0122 Proprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 3 130,63 161,38 484,14 0,01%
10.2.9.8 12.008.0213 Proéprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) TENSAO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 4 117,79 145,51 582,04 0,01%
10.3 PAREDES E PAINEIS 77.321,91 0,89%
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10.3.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM m? 437,46 92,68 114,49 50.084,79 0,58%
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

10.3.2 05.003.0040 Proprio ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO VENEZIANA, DE 39X22x15CM E m?2 76,8 287,08 354,65 27.237,12 0,32%
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

10.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 57.417,31 0,66%

10.4.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m?2 557,31 4,25 5,25 2.925,87 0,03%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

10.4.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 317,61 7,6 9,38 2.979,18 0,03%
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

10.4.3 87543 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO m? 557,31 26,15 32,3 18.001,11 0,21%
DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF 03/2024

10.4.4 104217 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, m? 317,31 48,71 60,17 19.092,54 0,22%

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

10.4.5 06.001.0114 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 168,01 69,47 85,82 14.418,61 0,17%
DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

10.5 RESVESTIMENTO DE PISO 43.539,78 0,50%

10.5.1 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 251,57 3,17 3,91 983,63 0,01%
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021

10.5.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m? 251,57 3,51 4,33 1.089,29 0,01%
LONA PLASTICA. AF 09/2021

10.5.3 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA m? 251,57 18,02 22,26 5.599,94 0,06%
DE 3 CM. AF 01/2024

10.5.4 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 251,57 39,04 48,23 12.133,22 0,14%

400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

10.5.5 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m?3 15,39 770,46 951,82 14.648,50 0,17%
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

10.5.6 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM m? 124,16 55,93 69,09 8.578,21 0,10%
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

10.5.7 88649 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. M 46,09 8,91 1 506,99 0,01%
AF 02/2023

10.6 RESVESTIMENTO DE TETO 15.395,81 0,18%

10.6.1 96485 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m? 148,68 83,82 103,55 15.395,81 0,18%
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

10.7 PINTURA INTERNA E EXTERNA 28.695,21 0,33%

10.7.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 287,7 3,84 4,74 1.363,69 0,02%

10.7.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APL|CACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m? 287,7 17,3 21,37 6.148,14 0,07%
AF 04/2023

10.7.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 287,7 11,98 14,8 4.257,96 0,05%

10.7.4 88411 SINAPI APL|CACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS m? 317,61 4,43 5,47 1.737,32 0,02%
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024

10.7.5 96131 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, DE m? 317,61 26,73 33,02 10.487,48 0,12%
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024

10.7.6 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 317,61 11,98 14,8 4.700,62 0,05%

10.8 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 47.330,19 0,55%
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Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
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PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

10.8.1 11.001.0032  Proprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES m? 7,34 758,38 936,9 6.876,84 0,08%
DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM

10.82  11.001.0135  Proprio ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAGAO DE CUBA UN 4 128,73 159,03 636,12 0,01%

10.83 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 27,3 900,36 1112,3 30.365,79 0,35%
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

10.84 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM UN 4 274,71 339,37 1.357,48 0,02%
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

10.85 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL UN 1 343,24 424,03 424,03 0,00%
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

10.86 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 4 79,47 98,17 392,68 0,00%
INSTALACAO. AF 01/2020

10.8.7 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 1 92,99 114,87 114,87 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

10.8.8 86923 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFAEMPVC,  UN 1 624,46 771,45 771,45 0,01%

VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

10.8.9 11.002.0048 Proéprio TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. TANQUE DUPLO COM UN 1 517,25 639,01 639,01 0,01%
CAPACIDADE DE 27+30 LITROS, ACABAMENTO ALTO BRILHO, 1200X550MM

10.8.10 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 58 71,65 143,30 0,00%
AF 01/2020

10.8.11 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2 22,59 27,9 55,80 0,00%

10.8.12 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5 314,52 388,55 1.942,75 0,02%
AF 01/2020

10.8.13 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2 629,35 777,49 1.554,98 0,02%

10.8.14 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 109,14 134,83 539,32 0,01%
AF 01/2020

10.8.15  08.002.0126 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m? 1,12 484,63 598,71 670,55 0,01%

10.8.16  11.002.0006 Proprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2 62,96 77,78 155,56 0,00%

10.8.17 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UN 4 60,87 75,19 300,76 0,00%
ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

10.8.18  11.002.0004 Proprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAGAO UN 5 62,96 77,78 388,90 0,00%

10.9 ESQUADRIAS 81.253,35 0,94%

10.9.1 91315 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, UN 4 1035,33 1279,04 5.116,16 0,06%

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

10.9.2 08.002.0168 Préprio PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, INCLUSIVE M2 11,52 1173,67 1449,95 16.703,42 0,19%
FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.9.3 08.002.0053 Proprio PORTA METALICA CHAPA DOBRADA N.18, DE CORRER /ABRIR, LISA, INCLUSIVE FERRAGENS, m? 6,93 578,75 714,98 4.954,81 0,06%
(EXCLUSIVE VIDRO). FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.9.4 102162 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM m? 6,93 310,61 383,72 2.659,17 0,03%
BAGUETE. AF 01/2021 PS

10.9.5 08.004.0017 Proprio PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA M2 12 537,54 664,07 7.968,84 0,09%
INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

10.9.6 08.004.0187 Préprio PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA COM FECHADURA m?2 1,89 1736,01 2144,66 4.053,40 0,05%

10.9.7 08.004.0178 Proprio JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO FANTASIA 3 MM LISO m? 17,28 1076,13 1329,45 22.972,89 0,27%
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

10.9.8 08.002.0130 Proprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO m? 13,86 496,3 613,12 8.497,84 0,10%
ANODIZADO NATURAL

10.9.9 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 85,82 50,91 62,89 5.397,21 0,06%

10.9.10 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 59,22 40,05 49,47 2.929,61 0,03%

10.10 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 280.706,26 3,25%

10.10.1  COT.232(03/20 Proprio GALPAO COM MEZANINO PRE-FABRICADO 10,80X25,20X6,30M INCLUSO COBERTURA UN 1 197615,66 227811,33 227.811,33 2,64%

25)

10.10.2 101963 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA m?2 153,6 183,65 226,88 34.848,76 0,40%
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020

10.10.3  08.007.0016 Préprio Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimdo em tubo de m 9,5 1517 1874,1 17.803,95 0,21%
ferro galv. 1 1/2"

10.10.4  08.004.0155 Préprio Quadro de protegado com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 18 bwg, malha 2,5x2,5 cm, fixada com m? 2,16 90,78 112,14 242,22 0,00%
cantoneiras em aco

1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS GERAL PARQUE 272.866,29 3,16%

111 CAIXAS E RALOS 12.209,66 0,14%

11.1.1 11.006.0057 Proprio CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - UN 13 567,36 700,91 9.111,83 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.1.2 11.006.0092 Proprio CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 1 207,03 255,76 255,76 0,00%

11.1.3 14.006.0053 Proprio CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X UN 11 209,14 258,37 2.842,07 0,03%
0,40 M COM TAMPA PRE-MOLDADA.

11.2 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL 2.648,31 0,03%

11.2.1 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 3 10,35 12,78 38,34 0,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.2 89519 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 7 453 55,96 391,72 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022 )

11.2.3 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 39,49 48,78 292,68 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.2.4 97453 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - UN 2 196,02 242,16 484,32 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 )

11.2.5 96638 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 3 15,13 18,69 56,07 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

11.2.6 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 2 12,4 15,31 30,62 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.7 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 11 52 6,42 70,62 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.8 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4 13,93 17,2 68,80 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.9 89579 SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 2 11,38 14,05 28,10 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.10 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6 4,21 52 31,20 0,00%
AF 06/2022

11.2.11 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4 14,59 18,02 72,08 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022

11.212 89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12 31,22 38,56 462,72 0,01%
AF 06/2022

11.2.13 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 19,4 23,96 23,96 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.14 89630 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 58,65 72,45 362,25 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)
11.2.15 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 22,07 27,26 54,52 0,00%
AF 06/2022
11.2.16 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 77,38 95,59 95,59 0,00%
AF 06/2022
11.2.17 89594 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 34,29 42,36 84,72 0,00%
AF 06/2022
11.3 CONEXOES DE PVC BRANCO SERIE NORMAL 6.491,27 0,08%
11.3.1 HI.03.002 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 65 7,14 8,82 573,30 0,01%
11.3.2 11.005.0231 Proéprio ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL un 19 12,95 15,99 303,81 0,00%
1133 11.005.0232  Proprio ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RIGIDO BRANCO SERIE R un 4 14,68 18,13 72,52 0,00%
11.3.4 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 42,35 52,31 52,31 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
11.3.5 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE UN 11 68,01 84,01 924,11 0,01%
ESGOTO. AF 06/2022
11.3.6 104065 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE UN 3 148,94 184 552,00 0,01%
ESGOTO. AF 06/2022 )
11.3.7 89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 79,35 98,02 98,02 0,00%
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
11.3.8 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 28,93 35,74 35,74 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
11.3.9 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 110,11 136,02 136,02 0,00%
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
11.3.10 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 127,27 157,22 314,44 0,00%
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
11.3.11  11.003.0041 Préprio JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 33,47 41,34 124,02 0,00%
11.3.12 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 104,77 129,43 258,86 0,00%
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
11.3.13 89823 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 37 35,17 43,44 1.607,28 0,02%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
11.3.14 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 13 51,32 63,4 824,20 0,01%
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
11.3.15 89679 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 121,01 149,49 298,98 0,00%
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
11.3.16 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6 42,59 52,61 315,66 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
11.4 RESERVATORIO 145.624,83 1,68%
11.4.1 12.011.0025 Préprio CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 1 96,81 119,59 119,59 0,00%
11.4.2 M3903 SICRO3 Reservatdrio metdlico tipo taga - capacidade de 20.000 | un 1 29328 33809,31 33.809,31 0,39%
11.4.3 14.006.0056 Préprio POCO ARTESIANO PROFUNDIDADE MEDIA DE 170 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 81500,26 100685,42 100.685,42 1,16%
11.4.4 INC.0067 Préprio BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 20 M3 E UN 1 8912,51 11010,51 11.010,51 0,13%
H=7,50 M
11.5 VALVULAS E ACESSORIOS 599,88 0,01%
11.5.1 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 57,43 70,94 212,82 0,00%
AF 08/2021
11.5.2 89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", UN 2 29,53 36,48 72,96 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
11.5.3 11.002.0236 Proprio VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM UN 1 143,64 177,45 177,45 0,00%
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11.5.4 11.005.0239 Proprio VALVULA DE RETENGAO PVC SOLDAVEL 50 MM UN 1 110,62 136,65 136,65 0,00%

11.6 TUBOS 56.281,68 0,65%

11.6.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 207,46 36,5 45,09 9.354,37 0,11%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.6.2 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR M 93,18 56,43 69,71 6.495,57 0,08%
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.6.3 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 108,09 518 6,39 690,69 0,01%
AF 06/2022

11.6.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 47,77 17,51 21,63 1.033,26 0,01%
AF 06/2022

11.6.5 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 140,55 45,76 56,53 7.945,29 0,09%
AF 06/2022

11.6.6 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS M 54,83 69,15 85,42 4.683,57 0,05%
DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

11.6.7 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 37,39 74,57 92,12 3.444,36 0,04%
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

11.6.8 11.009.0018 Proprio Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm UN 580,91 21,43 26,47 15.376,68 0,18%

11.6.9 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA m* 181,72 8,91 11 1.998,92 0,02%

COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
11.6.10 93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: m?* 181,72 23,43 28,94 5.258,97 0,06%
0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

1.7 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO 49.010,66 0,57%

11.7.1 11.007.0047 Proprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 8 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = UN 1 6375,31 7876,05 7.876,05 0,09%
2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO .

11.7.2 11.007.0048 Préprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = UN 2 4916,49 6073,83 12.147,66 0,14%
2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.7.3 11.007.0049 Proprio FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR COM 5 ANEIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,50M E UN 1 5996,53 7408,11 7.408,11 0,09%
ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
UMIDA), INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.7.4 11.007.0050 Préprio FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,00M E UN 1 5441,22 6722,08 6.722,08 0,08%
ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
UMIDA), INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.7.5 11.007.0051 Proprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = UN 1 5221,6 6450,76 6.450,76 0,07%
2,0M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO §

11.7.6 11.007.0052 Préprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 5 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = UN 1 5776,91 7136,79 7.136,79 0,08%
2,5M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO -

11.7.8 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 m? 30,65 6,72 8,3 254,39 0,00%
M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
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11.7.9 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 337,15 2,44 3,01 1.014,82 0,01%
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

12 INSTALAGOES ELETRICAS GERAL PARQUE 181.716,40 2,10%

121 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 170 16,64 20,55 3.493,50 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

12.2 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 324 26,13 32,28 10.458,72 0,12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

12.3 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE M 516 26,44 32,66 16.852,56 0,19%
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

12.4 101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE M 314 37,34 46,12 14.481,68 0,17%
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

12.5 101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE M 181 55,18 68,16 12.336,96 0,14%
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

12.6 101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE M 232 77,18 95,34 22.118,88 0,26%
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

12.7 12.001.0010 Proéprio POSTO DE TRANSFORMAGAO TRIFASICO (ENTRADA DE ENERGIA) 112,5 kVA - 13,8kV/220 V UN 1 50596,86 62507,36 62.507,36 0,72%

12.8 12.001.0332 Proprio POSTO DE TRANSFORMAGAO TRIFASICO (ENTRADA DE ENERGIA) 10 kVA UN 1 26163,43 32322,3 32.322,30 0,37%

12.9 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 335 13,47 16,64 5.574,40 0,06%
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

12.10 12.002.0419 Préprio ELETRODUTO GALVANIZADO 2" M 10 110,06 135,96 1.359,60 0,02%

12.11 12.001.0312 Proéprio CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")-  UN 4 42,59 52,61 210,44 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13 INSTALAGOES SPDA GERAL PARQUE - LISTA DE MATERIAL DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8 511.508,42 5,92%

13.1 12.014.0054 Préprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 76 74,08 91,51 6.954,76 0,08%

13.2 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 108,37 82,04 101,35 10.983,29 0,13%

13.3 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m? 108,37 20,91 25,83 2.799,19 0,03%

13.4 12.014.0022 Proprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) CARTUCHO 90/115/150/250 UN 134 65,57 81 10.854,00 0,13%

13.5 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 885 60,16 74,32 65.773,20 0,76%

13.6 12.013.0027 Proprio CAIXA DE EQUALIZACAO DE EMBUTIR EM AGCO COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7 290,35 358,69 2.510,83 0,03%

13.7 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 35 57,7 71,28 2.494,80 0,03%
INSTALACAO. AF 08/2023

13.8 12.014.0015 Proprio CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM CONECTOR DE UN 6 141,51 174,82 1.048,92 0,01%
MEDICAO

13.9 12.004.0025 Préprio ABRAGADEIRA EM AGCO, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAGAO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 112 6,95 8,58 960,96 0,01%

13.10 12.004.0112 Proprio BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 112 1,09 1,34 150,08 0,00%
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.11 24.001.0037 Préprio PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE EM AGO - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 112 0,91 1,12 125,44 0,00%

13.12 12.009.0010 Proprio CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 282 50,52 62,41 17.599,62 0,20%

13.13 12.014.0025 Préprio TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 61 34,83 43,02 2.624,22 0,03%

13.14 12.014.0035 Proprio CONECTOR PARA SPDA SPLIT BOLT 35 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 185 21,86 27 4.995,00 0,06%

13.15 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1 156,53 193,37 193,37 0,00%

13.16 12.013.0033 Proprio SUPORTE PORTA BANDEIRA REFORCADO PARA MASTRO @ 2" UN 3 44,27 54,69 164,07 0,00%

13.17 12.013.0034 Préprio BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4" X 3/16", INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO M 1310 226,37 279,65 366.341,50 4,24%

13.18 12.014.0045 Proprio SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA SPDA UN 15 50,02 61,79 926,85 0,01%
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13.19 12.014.0074 Proprio CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM, COM TAMPA un 38 298,4 368,64 14.008,32 0,16%
DE FERRO FUNDIDO

14 PSCIP - PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO 20.448,05 0,24%

14.1 20.002.0154 Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X UN 35 255 31,5 1.102,50 0,01%
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

14.2 20.002.0127 Préprio PLACA M-1/(700/500) INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO NA EDIFICAGAO UN 6 149,16 184,27 1.105,62 0,01%

14.3 20.002.0117 Proprio PLACA DE SINALIZAGAO DE 300MM, ALERTA, SIMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA UN 2 47,81 59,06 118,12 0,00%
PRETA FAIXA TRIANGULAR PRETA

14.4 20.002.0094 Proprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) UN 2 51,08 63,1 126,20 0,00%

14.5 20.002.0012 Préprio PLACA E-5/140 SINALIZAGAO EXTINTOR DE INCENDIO, SIMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO UN 22 20,05 24,76 544,72 0,01%
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

14.6 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 12 213,36 263,58 3.162,96 0,04%
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

14.7 20.002.0171 Préprio LUMINARIA DE EMERGENCIA BALIZAMENTO UN 21 217,47 268,66 5.641,86 0,07%

14.8 20.002.0174 Proprio LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS LED, 2000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 260,2 321,45 642,90 0,01%

14.9 24.011.0005 Préprio ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E UN 1 4314,96 5330,7 5.330,70 0,06%
PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG

14.10 20.002.0095 Proprio PLACA P-1/447MM "PROIBIDO FUMAR" SIMBOLO CIRCULAR UN 1 59,26 73,2 73,20 0,00%

14.11 20.002.0120 Préprio PLACA P-2/200 "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA UN 1 67,14 82,94 82,94 0,00%
PRETA, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA

14.12 92687 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), M 21,9 27,38 33,82 740,65 0,01%
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.13 92688 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), M 3 38,2 47,19 141,57 0,00%
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.14 04.002.0025 Proprio ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" M 24,9 5,66 6,99 174,05 0,00%

14.15 04.002.0024 Préprio REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 24,9 5,53 6,83 170,06 0,00%

14.16 92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- UN 2 22,08 27,27 54,54 0,00%
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.17 92953 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM UN 2 23,91 29,53 59,06 0,00%
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.18 103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2 34,82 43,01 86,02 0,00%

14.19 101917 SINAPI MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 170,98 211,22 211,22 0,00%

14.20 97552 SINAPI TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 1 49,65 61,33 61,33 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.21 95248 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2 39,54 48,84 97,68 0,00%

14.22 99619 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 136,66 168,82 506,46 0,01%
AF 08/2021

14.23 11.003.0049 Préprio PIG TAIL FLEXIVEL DE BORRACHA PARA BOTIJAO P45 UN 3 57,66 71,23 213,69 0,00%

15 SERVICOS COMPLEMENTARES 225.454,22 2,61%

15.1 ESTRUTURA METALICA COBERTURA BLOCO 01, BLOCO 02 E EDIFICAGAO 03 166.883,92 1,93%

15.1.1 07.002.0097 Proprio ESTRUTURA METALICA EM CHAPAS DE AGO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM ELETRODO E KG 8432,74 16,02 19,79 166.883,92 1,93%

MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fiipe Woitschach Lima
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—— REEET

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)
15.2 PERGOLADO DE ENTRADA 58.570,30 0,68%
15.2.1 04.001.0091 Proéprio PILAR FORMADO POR MANILHAS DE CONCRETO DIAMETRO 60 CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2 UN 12 842,91 1041,33 12.495,96 0,14%
METROS, COM ENCHIMENTO EM TERRA COMPACTADA, APOIADO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO
DE 20 CM
15.2.2 28.002.0123 Préprio PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, PARA PRANCHAS, ESPACAMENTO ENTRE VIGAS 5 X 4 m? 223,5 92,36 114,1 25.501,35 0,30%
METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.2.3 93680 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 m? 168,3 98,95 122,24 20.572,99 0,24%
CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022
16 SERVICOS FINAIS 5.208,65 0,06%
16.1 24.007.0018 Proéprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1173,12 3,6 4,44 5.208,65 0,06%
17 ADMINISTRAGAO DA OBRA 909.315,05 10,52%
171 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2143,35 125,79 155,4 333.076,59 3,85%
17.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3117,6 29,44 36,37 113.387,11 1,31%
17.3 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3117,6 22,88 28,26 88.103,37 1,02%
17.4 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6546,96 20,51 25,33 165.834,49 1,92%
17.5 24.017.0012 Proéprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6546,96 25,83 31,91 208.913,49 2,42%
Total sem BDI 7.035.425,68
Total do BDI 1.608.540,34
Total Geral 8.643.966,02
Fiipe Woitschach Lima
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

MEMORIA DE CALCULO

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Item

1.1

1.1.1

1.1.2

114
115

211

213

214

2.2
221
2211

2212
2213

2214

222
22.21

222141

22212

48/152
MEMORIA

Descrigao
SERVIGCOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E TRANSPORTE
COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
LOCAGAO DE CAGAMBA (4M?)

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAOQ)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF 03/2024

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

PORTICO
ESTRUTURA DE MADEIRA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF 03/2024

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

FUNDAGAO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO). AF 01/2020

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0
MM. AF 09/2021 PS

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.
AF 05/2021

ESTRUTURA

BLOCOS E VIGA BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

Und

MES

UN

UN
MXMES

MXMES

KG
KG

UN

Quant.

©

-

54
162

324

84,3

48

427,96

149,96

144

7

N

302,4
32,64

1,76

0,61

HMAS
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Memoéria

=4,00 M DE LARGURA X 2,00 M DE ALTURA = 8,00 M?

=01 UNIDADE X 18 MESES = 18 MESES

=01 UNIDADE DE CONTAINER

=3 UN. CACAMBAS POR MES X 18 MESES = 54 UNI.

= LOCAR 9,00 METROS ( PARA MONTAR 3 TORRES DE 3,00 METROS) POR 18 MESES
=03 TORRES X 3,00 M DE ALTURA = 9,00 M X 18 MESES = 162,00 MXMES

= MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 18,00 M DE ANDAIME 2 VEZES POR MES DURANTE 18 MESES
=9,00X2X18=324,00 M

= GUARITA = 3,50+3,50+3,15+3,15

GALPAO = 10,5+10,5+25,00+25,00

TOTAL=843M

= 16 brocas de 3 metros - (ver projetos do pdrtico)

= ((((7,80 + 2,00) + (5,38 + 2,00) + 5,65 + 3,26) X 2,00 + 3,75 X 2,00 ) X 2,00) + ((5,18 + (17,23 + 2,00) + (13,66 +
2,00) + (3,35 X 5,00) + (4,61 X 4,00)) X 2,00) + 3,75 X 5,00 X 2,00 + 3,75 + (((10,51 + 2,00) + (6,90 + 2,00) + 3,35
X 3,00 + 4,61 X 3,00) X 2,00) + 3,75 X 3,00 X 2,00 + 3,75

(ver proietos do portico)

=(16,83*4*1)+(10,66*4)+(5*4*2) = (ver projetos do portico)

=72 METROS LINEARES POR 2 MESES = (ver projetos do portico)

=12 ESTACAS DE 6 METROS - (ver projetos do portico) prancha 01

= CONFORME PROJETO - (ver projetos do portico)
= CONFORME PROJETO - (ver projetos do portico)

= CONFORME PROJETO - (ver projetos do portico)

= MESMO VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS - (ver projetos do portico)

= MESMO VOLUME DE CONCRETO DA VIGA BALDRAME - (ver projetos do portico)

Fiipe Woitschach Lima
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22213

22214

22215

22216
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2222
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223
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2232

2233

23

49/152
MEMORIA

Descrigao

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

PILARES E VIGAS SUPERIORES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM
SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. CONCRETO BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES
EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES, CONCRETO BATIDO EM OBRAS -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

PISO DE CONCRETO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAQ. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

GABIAO

KG

KG

KG

m2

KG

KG

m?
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Quant. Memoria
12,54 = CONFORME PROJETO - (ver projetos do portico)

7,6 = CONFORME PROJETO - (ver projetos do pértico)
46,9 = CONFORME PROJETO - (ver projetos do pértico)
70,6 = CONFORME PROJETO - (ver projetos do portico)
11,6 = CONFORME PROJETO =6,6+5 - (ver projetos do portico)

2,37 = CONFORME PROJETO = 1,76+0,61 - (ver projetos do portico)

10,8 = CONFORME PROJETO = 1,35X4X2X(0,40+0,20+0,40) - (ver projetos do pdrtico)

70,24 = CONFORME PROJETO - (ver projetos do portico)
30,4 = CONFORME PROJETO =7,6+7,6+7,6+3,8+3,8 - (ver projetos do portico)

602,7 = CONFORME PROJETO

PILARES = 412,5
VIGAS = 46,9+46,9+48,2+23,4+24,8
(ver proietos do portico)

98,6 = CONFORME PROJETO
PILARES = 72,2
VIGAS = 6,6+6,6+6,6+3,3+3,3
(ver proietos do portico)

3,51 = CONFORME PROJETO - (ver projetos do portico)

2,43 = CONFORME PROJETO
0,61+0,61+0,61+0,30+0,30
(ver projetos do portico)

114,25 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 02/26
=[(13,35+12,79) X 5,50] = 143,77 M2
=143,77M2-(2,35X2,35X2)-(3,93X235X2)=114,25 M2
=114,25 M2
(ver proietos do pértico) .

114,25 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 02/26
=[(13,35+12,79) X 5,50] = 143,77 M2
=143,77M2-(2,35X2,35X2)-(3,93X235X2)=114,25 M2
=114,25 M2
(ver proietos do portico) N

9,14 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 02/26
=[(13,35+12,79) X 5,50] = 143,77 M2
=143,77M2-(2,35X2,35X2)-(3,93X235X2)=114,25 M2
= 114,25 M2 X ESPESSURA DE 8 CM = 9,14 M3
(ver proietos do pdrtico)

Fiipe Woitschach Lima
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. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Item Descrigao

2.3.1 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M -
FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF 03/2024

2.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

233 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

3 GUARITA E ELETRICA ESTACIONAMENTO FRENTE

3.1 ESTRUTURAL

3.1.1 ESTACAS E BLOCOS

3.1.1.1  ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO). AF 01/2020

3.1.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0
MM. AF 09/2021 PS

3.1.1.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS

3.1.1.4 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

3.1.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023

3.1.1.6  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

3.1.1.7 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF 01/2024

3.1.1.8  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.1.9 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

3.1.2 VIGA BALDRAME

3.1.21  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF 01/2024

3.1.22 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.2.3 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.24 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.1.25 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

3.1.26 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

3.1.3 LAJE

3.1.3.1  LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

3.1.32 ARMADURA DE DISTRIBUIGAO PARA LAJE PRE-MOLDADA EM TELA Q-92

3.1.3.3  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF 09/2023

3.1.34 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=3CM. AF 09/2023

3.1.4 PILARES

50/152

MEMORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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Und Quant. Memoéria
m? 146,22 = (((2,35*2,35)-(1,35+1,35))*(6,38+13))+((3,93*3,74*2,35/2)*2)+(28,49+28,49)*1*1
(ver projetos do pdrtico)
m? 190,08 = 146,22 * 1,30
(ver projetos do pértico)
M3XKM 2090,88 = 190,08 M3 * 11 KM (DMT) - (ver projetos do portico)
M 24 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 01/05
KG 5 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 01/05 - RELAGAO DO AGO
KG 15,8 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 01/05 - RELAGAO DO AGO
m? 0,8 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05
=04 BLOCOS - 0,50 X 0,50 X 0,80 M ALTURA X 04 BLOCOS = 0,80 M3
m? 0,3 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05
=04 BLOCOS - 0,50 X 0,50 X 0,30 M ALTURA X 04 BLOCOS = 0,30 M3
m? 1 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05
=04 BLOCOS - 0,50 X 0,50 X 04 BLOCOS = 1,00 M2
m? 4 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05
=04 BLOCOS - 0,50 + 0,50X 2 LADOS X 0,50 M ALTURA X 04 BLOCOS = 4,00 M2
KG 11,8 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05 - RELAGAO DO AGO
m? 0,49 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05
m? 12,08 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
KG 12,8 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
KG 10,9 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
KG 33,9 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
m? 0,72 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
m? 12,08 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
m? 16,5 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 05/05
KG 25,5 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 05/05
m? 11,02 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 05/05
m? 11,02 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 05/05

Fiipe Woitschach Lima
HMAS Orgamentista

08/12/2025
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Item
3.1.4.1

3.14.2

3.1.43

3.14.4

3.1.5
3.1.5.1

3.1.5.2

3.1.53

3.1.5.4

3.1.5.5

3.2
3.21

3.2.2
3.23

3.3
3.31

3.3.2

3.33

3.35

3.3.6
3.4
3.41
3.4.1.1

34.1.2

3413

51/152
MEMORIA

Descrigao

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF 09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

VIGAS DE RESPALDO E VIGAS DE TOPO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES
EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

PAREDES E PAINES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

ESTRUTURA DE MADEIRA E PERGOLADO GUARITA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE

ASSENTAMENTO DE PEGAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM PARA CONFECGAO DE
PERGOLADO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF 03/2024

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Und

KG

KG

m?3

KG

KG

KG

MXMES

KG

m?

m2

m2

08/12/2025

Quant.
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

Meméria
23,4 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05
30,2 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05

135 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05

25,2 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
30,1 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
27,4 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05
67,5 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05

1,73 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05

128,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA

9,59 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
7,35 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA

12 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
4 ESTACAS DE 3 METROS

54 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
=12 X 4,50 = 54,00 M

191,08 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

[(14,25+2)X2]+[(10,68+2)X2]+(443X4X2)+(336X4X2)+152X2+9X45
=191,08 M

28 = 14 METROS MONTADO E DESMONTADO 2 VEZES

14 = 14 METROS ALUGADOS POR 1 MES

18 = dois tirantes de 9 metros de comprimento

8,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

8,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

8,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

Fiipe Woitschach Lima

Orgamentista
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Item
34.1.4

3.4.15

34.1.6

342
3.4.2.1

3422

34.23

34.24

34.25

3.4.2.6

3427

34.2.8

343
3.4.3.1

3.4.3.2

3.4.4
3.4.4.1

3442

3443

34.4.4

3.5
3.5.1

52/152
MEMORIA

Descrigao

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
30X30 CM

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF 08/2022

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM,
SEM TALISCAS. AF 03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM PAREDE (CACO), ESP. 2CM,
ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DA PEDRA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI

INSTALACAOQ)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF 03/2024

REVESTIMENTO DE TETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022 .

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM,
SEM TALISCAS. AF 03/2024

REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF 08/2022

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

Und

m?

m2

m?2

m?

m2

m?

m2

M2

MXMES

m?

m2

m2

m?2

Quant.

6,02 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

40 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

40 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

15,52 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

155,92 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

155,92 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

155,92 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Meméria

2,25 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

6,02 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA
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144 =LOCAR 18,00 METROS ( PARA MONTAR 3 TORRES DE 9,00 METROS) POR 08 MESES
=03 TORRES X 6,00 M DE ALTURA = 18,00 M X 08 MESES = 144,00 MXMES

288 = MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 18,00 M DE ANDAIME 2 VEZES POR MES DURANTE 08 MESES = 18,00

8,27

8,27

38,04

38,04

38,04

38,04

24,48

HMAS
08/12/2025

X2X8=288,00M

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

ANEXO 02 - GUARITA

ANEXO 02 - GUARITA

ANEXO 02 - GUARITA

ANEXO 02 - GUARITA

ANEXO 02 - GUARITA

ANEXO 02 - GUARITA

ANEXO 02 - GUARITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
L GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
————EEREREITU ”
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Item Descrigéao Und Quant. Memoéria
3.5.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 24,48 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
MANUAL. AF 04/2023
3.5.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 24,48 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
AF 04/2023
3.5.4 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 8,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
3.5.5 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. m? 8,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
AF 04/2023
3.5.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 8,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
AF 04/2023
3.6 ESQUADRIAS
361  PORTAEMACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - m? 1,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.6.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

3.6.3 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO m2 0,82 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
ANODIZADO NATURAL

3.6.4 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, GUARNIGAO E FERRAGENS M2 3,04 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

3.6.5 PORTAO DE CORRER COM ESTRUTURA METALICA E FECHAMENTO EM MADEIRA M2 22,05 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA

3.6.6 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNIGAO E FERRAGENS ALUMINIO m? 1,89 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27 - ANEXO 02 - GUARITA
ANODIZADO NATURAL

3.7 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

3.7.1 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 46 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

3.7.2 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

373 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
INSTALACAO. AF 01/2020

3.7.4 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

375 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, BACIA BAIXA un 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

3.7.6 PORTA PAPEL TIPO ROLAO EM ACO UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

377 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27

3.7.8 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 03/27
A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

3.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

3.8.1 TUBOS

3.8.1.1  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 6,31 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.8.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 8,64 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.8.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 0,98 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3.8.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 2,23 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

3.8.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 0,01 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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Descrigao

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO
EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022 i )

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CONEXOES DE PVC RiGIDO SERIE NORMAL

ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR)
ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

Quant.
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Item Descrigéao Und Quant. Memoéria

3.8.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

3.8.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

3.8.4.8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

3.84.9 LUVASIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

3.8.5 CONEXOES DE PVC BRANCO SERIE NORMAL

3.8.51 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.8.52 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

3853 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.8.5.4 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.8.6 SISTEMA DE TRATAMENTO

3.8.6.1 SUMIDOURO CIRCULAR COM 4 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
INTERNO = 1,20M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO . :
3.8.6.2 FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 4 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO  UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
INTERNO = 1,20M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.8.6.3 Brita4 m? 0,56 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
mr?=3,14X0,6X0,6=1,13x0,5=0,56 M*

3.864 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO m? 0,7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E mr?=3,14X0,6X0,6=1,13x0,5=0,56 M* X 1,25 DE EMPOLAMENTO = 0,7 M*
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

3.8.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 7,7 = VOLUME DO ATERRO COM EMPOLAMENTO = 0,7 X 11 KM = 7,7 M3XKM

ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
3.8.7 VALVULAS E ACESSORIOS

3.8.71 ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO SERIE N 100MM UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UN|CA)
3.8.7.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_06/2021 UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UN|CA)
3.8.7.3 CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UN|CA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.874 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UN|CA)
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
3.8.75 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UN|CA)
AF 08/2021
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3.8.7.6  TUBO DE LIGAGAO CROMADO PARA VASO SANITARIO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNlCA)

3.8.7.7 TUBO PVC PARA VALVULA DE DESCARGA 40 MM X 150 CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)

3.8.7.8 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNlCA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

3.9 INSTALAGOES ELETRICAS

3.9.1 GUARITA

3.9.1.2 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E  UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO. AF 09/2024

3.9.1.3 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO

3.9.14 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.15 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.91.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO. AF 10/2020

3.9.1.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
AF 10/2020

3.9.1.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 35 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 40 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.11 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 15 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.1.12 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.13 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

3.9.2 ESTACIONAMENTO

3.9.21 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E UN 71 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO. AF 02/2025 PS

3.9.2.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
AF 10/2020

3.9.23 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO. AF 10/2020

3.9.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO. AF 10/2020

3.9.25 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
KA (TIPO AC)

3.9.2.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 426 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.27 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 1053 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.28 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 2749 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.9.29 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 220 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

3.9.2.10 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE M 885 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
ENTERRADA - FORNEClMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 ) .

3.9.2.11 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTOE M 35 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO.
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3.9.2.12 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 49 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
3.9.2.13 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 44 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.9.2.14 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 37 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
3.9.2.15 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
3.9.2.16 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 49 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
AF 08/2023
3.9.2.17 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E  UN 44 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO. AF 02/2025
3.9.2.18 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - UN 44 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.9.2.19 SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA UN 23 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
3.9.220 SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 22 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
3.9.2.21 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
3.9.2.22 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
PARA ATE 08 DISJUNTORES, PADRAO DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
4 RECEPTIVO E ELETRICA ESTACIONAMENTO INTERNO
41 DEMOLIGAO E RETIRADA
411 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM  m?® 2,89 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 DEMOLIGAO PAREDE 1,70+0,80+1,70+0,90+0,90+0,90=6,90 M X 2,80(PE DIREITO) X 0,15 (ESPESSURA)=2,89
M:‘
4.1.2 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
4.1.3 RECORTE, DEMOLICAO E RETIRADA DE PISO DE CONCRETO ATE 4 CM DE ESPESSURA M2 31,71 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
4.2 PAREDE
4271 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM m? 11,53 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. PAREDE A CONSTRUIR 1,07 +1,07+2 = 4,14 M X 2,80(PE DIREITO)=11,53 M?
AF 12/2021
4272 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA m? 4,2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES WC 2,80 X 1,50=4,20 M?
4273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA m? 14,28 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSO REJUNTE COPA 5,10 X 2,80= 14,28 M2
EPOXI
4274 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 11 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
P1=(1,70+0,2+0,2)*1 = 2,10 M
P2 = (0,80+0,20+0,20)*3 = 3,6 M
J1=(0,60+0,2+0,20)*2=2 M
J2 = (1,70+0,20+0,20)*1 =2,10 M
J3 =(0,80+0,20+0,20)*1 = 1,20 M
TOTAl =11 M .
4275 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 5,3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
J1=(0,60+0,2+0,20)*2=2 M
J2 = (1,70+0,20+0,20)*1 = 2,10 M
J3 =(0,80+0,20+0,20)*1 = 1,20 M
TOTAL=53M
4.3 PISO
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4.3.1 PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, m? 31,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020
4.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 31,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024
4.3.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, m? 1,58 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
434 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m? 31,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
4.3.5 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m?2 31,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021
4.4 FORRO
441 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m?2 31,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023
442 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 34,1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27

= SALAO = 5,80 + 4,10 X 2 LADOS = 19,80 M
= COPA =2,00 + 2,55 X 2 LADOS = 9,10 M
=WC=1,20+ 1,40 X 2 LADOS =520 M
=TOTAL = 34,10 M

4.5 ESQUADRIAS

4.5.1 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE M2 3,65 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
ACESSORIOS. P1-1,70 X 2,15 =3,65 M*

452 PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - m? 5,04 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
FORNECIMENTO E INSTALACAO P2- 0,80 X 2,10 = 1,68 X3(PORTAS)=5,04 M*

453 JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ m? 0,72 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA J1

ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
454 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,58 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
455 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 2,46 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2024

456 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, COM PINGADEIRA M 3,3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
4.6 PINTURA
4.6.1 PINTURA INTERNA
4.6.1.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m?2 88,7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
AF 04/2023 AREA 23,78 +5,10 +2,80 = 31,68 X 2 =88,70 M?
4.6.1.4 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE m? 88,7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
TINTA AREA 23,78 +5,10 +2,80 = 31,68 X 2 =88,70 M?
4.6.2 PINTURA EXTERNA
4.6.2.1 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 73,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
AF 04/2023
4.6.2.2 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE m? 73,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
TINTA
4.6.3 TETO
4.6.3.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m?2 31,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27 - AREA 23,78 +5,10 +2,80 = 31,68 M?
4.7 BANHEIRO
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471 LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA,DIM 1,50 X 0,40,COM 02 CUBAS DE  un = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO CROMADO,VALCULA CROMADA, TORNEIRA PRESSAMATIC,

INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

N

472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
INSTALACAO. AF 01/2020
473 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
4.8 COBERTURA
4.8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DEATE2 m? 56,04 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE AREA = 9,45 X 5,60 =52,92 M2
VERTICAL. AF_07/2019 i= 35% FC= 1,059
=52,92 X 1,059
. o =56.04 M? .
4.8.2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS, m2 56,04 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 06/27
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 AREA = 9,45 X 5,60 =52,92 M2
i= 35% FC= 1,059
=52,92 X 1,059
=56.04 M?
4.9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
491 TUBOS
4911 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 1,86 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
4.9.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 7,02 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
4.91.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 1,2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
4.9.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 4,02 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
4.9.2 CAIXAS E RALOS
4921  CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.922  CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
4.9.3 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL
4931 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
4.9.32 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
4.93.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
4.9.34 TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
4935 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
4.9.4 CONEXOES PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL
4941  ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) UN 18 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
4.9.4.2 ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
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4.9.43 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
4.9.44  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022 ) ) ]
4945 JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (AF.GEOR)
4946 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022 ) ) )
4.9.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
4.9.4.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022 ) ) )
4949 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
4.9.410 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022 ) ) )
4.9.4.11 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022
4.9.412 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4.9.5 VALVULAS E ACESSORIOS

4951  ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO SERIE N 100MM UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)

4952 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA UNICA)
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

4.10 INSTALAGOES ELETRICAS

4.10.1 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E UN 34 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO. AF 02/2025 PS

4.10.2 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - UN 5 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

4.10.3 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E  UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO. AF 09/2024

4.10.4 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
INSTALACAO

4.10.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 5 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

4.10.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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Descrigao

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL BIPOLAR, 30MA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE
ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SUBSTITUIGAO DE RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS

POSTE CONICO CONTINUO EM AGO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA

SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 3 LUMINARIAS TIPO PETALA

SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 4 LUMINARIAS TIPO PETALA

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A.

ESTACIONAMENTO FRENTE E ESTACIONAMENTO INTERNO

ESTACIONAMENTO FRENTE

REMOGCAO, DEMOLIGOES E SUPRESSOES

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M
E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN
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Quant. Meméria
1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

101,8 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
440,43 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
1398,51 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

50 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

31,75 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
276 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
19 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

17 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
12 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
17 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
17 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

17 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

11 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
5 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - A 01 PRANCHA UNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

14718,59 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
11.562,020 area pista e vagas
1.852,000 area grama
1.304,570 area concreto/ calgada
14.718,590 total area de limpeza

6 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27

Fiipe Woitschach Lima
HMAS Orgamentista

08/12/2025
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Item Descrigéao Und Quant. Memoéria
51.1.5 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
AF 03/2024
5.1.2 TERRAPLENAGEM
5.1.2.1 PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M2 3468,6 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
= AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
=11.562,02 M2 X 0,30 M ALTURA (MEDIA DE REGULARIZACAO E PREPATO DO SOLO)
51.22 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 10839,37 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 = 3.468,60 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 4.335,75 M3
=4.335,75 M3 X 2,50 KM (DISTANCIA MENOR PARA DESCARTE) = 10.839,37M3XKM
51.3 PISO INTERTRAVADO
5.1.3.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, m? 11562,02 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024 = AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
5.1.3.2 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO - EXCLUSIVE m? 1156,2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE
5.1.3.3  BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M2 722,62 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
= AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
=11.562,02 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 578,10 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 722,62 M3
5.1.3.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO m? 722,62 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E = AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 =11.562,02 M2 X 0.05 M ESPESSURA = 578,10 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 722,62 M3
5.1.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 2384,66 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 = AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
=11.562,02 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 578,10 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 722,62 M3
DISTANCIA PEDREIRA MAIS PROXIMA = 3,30 KM
=722.62 M3 X 3.30 KM = 2.384.66 KM/M3
5.1.3.6 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, m? 11652,02 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 = AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
5.1.4 CALCADA CONCRETO, MEIO-FIOS E SARJETAS
5.1.4.1 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m? 1304,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021 = AREA DE CALCADA DECONCRETO = 1.304,57 M?
51.42 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 1304,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 = AREA DE CALCADA DECONCRETO = 1.304,57 M?
5.1.4.3 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN m? 1304,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. = AREA DE CALCADA DECONCRETO = 1.304,57 M?
AF 08/2022
5.1.44 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13CM M 208,67 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 = GUIA/MEIO FIO TRECHO CURVO = 6,95 + 0,69 + 14,19 + 21,52 + 22,62 + 1521 M= 81,18 M
= GUIA/MEIO FIO TRECHO CURVO = (5,91 + 3,54 + 2,36 + 4,56 + 4,71 M)
+(591+352+471+471 M)+ (591+352+4,71+471 M)+ (591+352+4,71+471M)
+(591+352+4,71+471 M)+ (0,47 + 12,41 + 3,52 + 4,71 + 9,90 M) = 127,49 M
= TOTAL GERAL =208.67 M
6215 - Filipe Wuil;st]m_th Lima
) Orgamentista
MEMORIA 08/12/2025 :
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Item Descrigéao Und Quant. Memoéria
5145 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM M 1801,76 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 = GUIA/MEIO FIO TRECHO RETO = 2,00 + 29,80 + 111,15 + 98,70 + 43,07 + 4,27 + 14,83 + 5,50 + 55,28 + 4,27 +
14,83 + 5,50 + 54,70 M = 443,90 M
= GUIA/MEIO FIO TRECHO RETO = (10,86 + 4,60 + 4,57 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 +
4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,47 + 1,81 + 6,00 + 5,00 + 78,05 + 5,00 + 2,43 + 10,26 +
5,06 M)
+(2,53 + 6,51 + 5,00 + 85,01 + 5,00 + 6,00 + 5,00 + 85,01 + 5,00 M)
+(2,53 + 6,51 + 5,00 + 92,24 + 5,00 + 6,00 + 5,00 + 92,24 + 5,00 M)
+ (1,90 + 5,00 + 100,03 + 5,00 + 6,00 + 5,00 + 100,03 + 5,00 + 6,51 M)
+ (2,53 + 5,00 + 106,56 + 5,00 + 6,00 + 5,00 + 106,56 + 5,00 M)
+ (5,00 + 107,51 + 5,00 + 2,70 + 3,30 + 5,00 + 107,51 + 5,00 + 2,92 + 1,51 M) = 1.357,86 M
=TOTAL GERAL =1.801,76 M
5.1.4.6 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 77,77 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 = SARJETA COM GUIA TRECHO CURVO = 8,93 + 0,59 + 7,68 + 1,17 + 18,38 + 18,38 + 13,71 + 8,93 M =77,70 M
CM ALTURA. AF_01/2024
51.4.7 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 534,1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 = SARJETA COM GUIA TRECHO RETO = 29,80 + 5,34 + 116,49 + 93,70 + 91,00 + 5,00 + 62,55 + 5,00 + 4,99 +
CM ALTURA. AF_01/2024 120,23 M = 534,10 M
5148 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 M 62,5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 = SERJETA RETA =62,50 M
5.1.5 PAISAGISMO
5.1.51 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m? 1852 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
5.15.2 IRRIGAGAO DIARIA m2xd 55560 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
1.852,00 M2 x 30 DIAS = 55.560,00
5153 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU UN 52 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 04/27
IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024
5.2 ESTACIONAMENTO INTERNO
5.21 REMOGAO, DEMOLIGOES E SUPRESSOES
5211  LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO m? 4287,98 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024 AREA TOTAL DA IMPLANTACAO DO ESTACIONAMENTO
5.2.2 TERRAPLENAGEM
5221 PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M 1013,8 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
= AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
=3.379,36 M2 X 0,30 M ALTURA (MEDIA DE REGULARIZACAO E PREPATO DO SOLO) = 1.013,80 M3
5222 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 2534,5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 =3.379,36 M2 X 0,30 M ALTURA (MEDIA DE REGULARIZACAO E PREPATO DO SOLO) = 1.013,80 M3
=1.013,80 M3 X 2,50 KM (DISTANCIA MENOR PARA DESCARTE) = 2.534,50 M3XKM
5.2.3 PISO INTERTRAVADO
5.2.31 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, m? 3379,36 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024 = AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
6315 Fiipe Woitschach Lima
: HMAS Orgamentista
MEMORIA 08/12/2025 B
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64/152
MEMORIA

Descrigao

EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO - EXCLUSIVE
MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE

BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022
CALGADA CONCRETO, MEIO-FIOS E SARJETAS

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

AF 08/2022

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA. AF 01/2024

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
CM ALTURA. AF 01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
CMALTURA. AF 01/2024

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30
CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

IRRIGAGCAO DIARIA

EDIFICAGOES 01, 02 E 03 (LOJA1, LOJA 2 E CASA DO CASEIRO)
DEMOLIGOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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Und Quant. Memoéria

m? 337,93 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
= AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
=3.379,36 M2 X 0,10 M ESPESSURA = 337,93 M3

M2 211,21 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
= AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
=3.379,36 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 168,96 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 211,21 M3

m? 211,21 ‘= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
= AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
=3.379.36 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 168,96 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 211,21 M3

M3XKM 696,99 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
= AREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
=3.379,36 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 168,96 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 211,21 M3
DISTANCIA PEDREIRA MAIS PROXIMA = 3,30 KM
=211.21 M3 X 3.30 KM = 696.99 KM/M3

m? 3400 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27

m? 152,63 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27

m? 152,63 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27

m? 152,63 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27

M 36,12 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27

M 81 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
=9,00 + 11,50 + 3,00 + 1,00 + 17,50 + 5,00 + 0,50 + 3,00 + 3,00 + 0,50 + 5,00 + 0,50 + 5,00 + 2,50 + 3,00 + 0,50 +
5,00 + 2,50 + 3,00 = 81,00 M )

M 39,26 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
=7,85+7,85+1571+7,85M=239,26 M

M 27,5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
=5,00 + 5,00 + 17,50 M = 27,50 M

M 398,14 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27
=111,32 + 90,00 + 105,32 + 90,00 + 1,50 = 398,14 M

m? 755,99 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27

m2xd 22679,7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 05/27

= AREA DE GRAMA X 30 DIAS

m? 8,43 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
loja 1 - s6 varanda - 2,00*7,22 = 14,44 m2
loja 2 - 46,35 m2 conforme descrito no projeto
caseiro - 15,52 m2 area da varanda conforme descrito no projeto + 27,42 m2 area de calgada +
((1,86+0,50)*0,5)+(1,05*0,50) = 1,70 m2 area embaixo da pia
TOTAL = 14,44+46,35+(15,52+27,42+1,70) = 105,43 m2
espessura 8 cm
vol = 105 43*0 0] = R 43 m}
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5 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Item Descrigéao Und Quant. Memoéria
6.1.2 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m? 78,01 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
AF_09/2023 loja 1 - s6 varanda - 2,00*7,22 = 14,44 m2

loja 2 - 46,35 m2 conforme descrito no projeto
caseiro - 15,52 m2 area da varanda conforme descrito no projeto + ((1,86+0,50)*0,5)+(1,05*0,50) = 1,70 m2 area
embaixo da pia
TOTAL = 14.44+46.35+15.52+1.70 = 78.01 m2
6.1.3 DEMOLIGAO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. m? 92,7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
loja 1 - 46,35 m2 conforme descrito no projeto
loja 2 - 46,35 m2 conforme descrito no projeto

total = 92.70 m2

6.1.4 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO m? 92,7 = conforme item anterior
6.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA m? 28,28 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
loja 1:

2 Jr2 = 2%1,05*2,07 = 4,34 m2
2 Jr3 =2%1,05*2,07 = 4,34 m2
3 Pr2 = 3*0,80*2,10 = 5,04 m2
1Pr1=1%1,05"2,80 = 2,94 m2
total loja 1 = 4,34+4,34+5,04+2,94 = 16,66 m2

loja 2:

2Jr2 = 2*1,05*2,07 = 4,34 m2

2 Jr3 =2%1,05*2,07 = 4,34 m2
1Pr1=1*1,05*2,80 = 2,94 m2

total loja 1 = 4,34+4,34+2,94 = 11,62 m2

6.1.6  REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM  m? 174,98 = LOJA 1 - (0,60+7,20+0,60)*(0,60+7,94+2,46) = 92,40 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 LOJA 2 - (8,40*8,69)+(2,30*4,17) = 82,58 M2
TOTAL = 92,4+82,58 = 174,98 M2
6.1.7 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM m? 174,98 =LOJA 1 - (0,60+7,20+0,60)*(0,60+7,94+2,46) = 92,40 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 LOJA 2 - (8,40*8,69)+(2,30*4,17) = 82,58 M2
TOTAL = 92,4+82,58 = 174,98 M2
6.1.8 REMOQAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4 =LOJA1-1UNID.
LOJA 2 -2 UNID.
CASEIRO - 1 UNID.
6.1.9 RETIRADA DE TANQUE und 4 = CASEIRO - 4 UNID.
6.1.10 REMOCAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA COM ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE 30CM UN 8 =4 PILARES DE MADEIRA LOJA 1 + 4 PILARES DE MADEIRA LOJA 2
6.2 COBERTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICA
6.2.1 FABRlCACAO E |NSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAODE 7 UN 6 =LOJA1-1ACADA 3 METROS - TOTAL 3 UNIDADES
M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 LOJA 2-1A CADA 3 METROS - TOTAL 3 UNIDADES
6.2.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 184,8 CONFORME PROJ ARQ - PRANCHA 10/27 e 11/27 -> LOJA1-11,00M * 8,40 M =92,4 M2 LOJA2-11,00 M *
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 8,40 M = 92,4 M2
VERTICAL. AF 07/2019
6.2.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL M 16,8 =LOJA1-8,40M
E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 LOJA2-8,40 M
6.2.4 TESTEIRA EM TABUA APARELHADA, COM LARGURA ATE 20 CM M 48,36 =LOJA1-(7,09+5)*2=24,18 M
_ ) LOJA2- (7,09 +5)2=24,18 M
6.2.5 MONTAGEM, APRUMO E FIXAGAO DE PILAR DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS TERREAS UN 7 =LOJA 1 -4 unid.
LOJA 2 - 3 unid.
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6.2.6 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 126,46 CONFORME PROJ ARQ - PRANCHA 12/27 -> somente telhamento, a estrtura metdlica dessa edificagao esta no
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 item 15.1.1 casa do caseiro =((9,80+0,80)*10,65)+((1,90+0,60)*(0,60+3,82+0,81+0,20)) = 126,46 m2
6.2.7 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M 10,65 = casa do caseiro
FIXACAO E ICAMENTO. (AF.GEOR)
6.3 CAIXILHOS
6.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 15,12 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
6.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
6.3.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
6.3.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 17,36 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
6.3.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO - ANEXO 03
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019
6.3.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM m? 21 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 - ANEXO 03
6.3.7 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, M2 3,78 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ANEXO 03
6.3.8 JANELA VENEZIANA EM MADEIRA , DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA EM VIDRO FIXO, C/ [\ 8,69 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
BATENTES E ALIZARES. - ANEXO 03
6.4 REVESTIMENTO DE PISO
6.4.1 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m? 273,21 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 - ANEXO 03
= 207,93 M2 + 65,28 M2
6.4.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 273,21 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 - ANEXO 03
6.4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 207,93 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 - ANEXO 03
6.4.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 207,93 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO - ANEXO 03
REFORCADO, ESPES§URA 4CM. AF 07/2021 )
6.4.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 m? 207,93 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE - ANEXO 03
6.4.6 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN m? 3,91 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 - ANEXO 03
=65,28 M2* 6 CM
6.5 REVESTIMENTO DE PAREDE
6.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 113,11 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - ANEXO 03
AF 10/2022
6.5.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM m? 113,11 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, - ANEXO 03
SEM TALISCAS. AF 03/2024
6.5.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA m? 113,11 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES - ANEXO 03
6.6 REVESTIMENTO DE TETO
6.6.1 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m? 90,33 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - AREA LOJAS 01 E 02 (DWG)

UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023
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6.6.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 107,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
6.7 PINTURA PAREDE INTERNA E EXTERNA
6.7.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 810,13 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
6.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAQOS, LIXAMENTO m? 810,13 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
MANUAL. AF 04/2023 - ANEXO 03
6.7.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m?2 413,81 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
AF 04/2023 - ANEXO 03
6.7.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m? 396,32 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024 - ANEXO 03
6.7.5 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 72,84 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
6.7.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 72,84 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
AF 04/2023 - ANEXO 03
6.8 BANCADAS, DIVISORIAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS
6.8.1 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS m? 2,16 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM - ANEXO 03
6.8.2 ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAGAO DE CUBA UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
6.8.3 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 0,94 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 - ANEXO 03
6.8.4 SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACICOS, ALTURA DE 10CM A 12CM, INCLUSIVE [\ 1,45 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICACAO MANUAL - ANEXO 03
6.9 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
6.9.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
INSTALACAO. AF 01/2020
6.9.2 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
6.9.3 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
6.9.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
INSTALACAO. AF 01/2020
6.9.5 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, BACIA BAIXA un 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
6.9.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.9.7 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m? 1,5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
6.9.8 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ~ . .
6.9.9 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

6.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
6.10.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 36 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
INSTALACAO. AF 06/2022 - LISTA DE MATERIAIS
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6.10.2  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 17 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.3  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 4 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.4  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM UN 7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.5  TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.6  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO UN 9 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.7  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADOEM  UN 6 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.8  REGISTRO DE PRESSAQ, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTOE  UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
INSTALACAO. AF 08/2021 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.9  LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.10  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADAEM  UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.11  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - LISTA DE MATERIAIS
AF 08/2022

6.10.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 6 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - LISTA DE MATERIAIS
AF 08/2022

6.10.13 CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - LISTA DE MATERIAIS
SANITARIO

6.10.14 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 18 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 - LISTA DE MATERIAIS

6.10.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 9 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 - LISTA DE MATERIAIS

6.11 INSTALAGOES ELETRICAS

6.11.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 51 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICACAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

6.11.2  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 46 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS
AF 03/2023

6.11.3  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 346,29 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 =56,95 + 32,55 + 26,16 = 115,66

=50,65 + 32,45 + 25,86 = 108,96
=48,75 + 35,96 + 36,96 = 121,67

=346,29 M
6.11.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 573,09 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS158,85
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 =52,95 + 8,24 + 44,71 + 52,95 = 158,85

=54,94 + 7,44 + 47,50 + 52,15 = 162,03
=91,44 + 30,34 + 61,10 + 69,33 = 252,21
=573,09 M
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MEMORIA

Descrigao

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO 150A,
CAPACIDADE PARA 16 MODULOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLAYGROUND E WATERPLAY

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

AF 08/2022

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
RESISTENCIA. AF 09/2021

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER

EPOXI. AF 05/2021
PISO EMBORRACHADO 40MM PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m2

m?

M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

Meméria

59,52 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS
=6,36+6,36+6,36 = 19,08

=4,24+4,24+4,24 = 12,72

=9,24+9,24+9,24 = 27,72

=59,52 M

6 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

3 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

22 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

10 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

1 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

9 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

2 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

3 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

8 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

276,75 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

46 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

3 = CONFORME PROJETO ELETRICO EDIFICAGAO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS
572,67 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

85,9 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
=572,67/2 X 0,30

572,67 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

572,67 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

32,61 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
= (257,46 + 150,24) X 0,08

164,97 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

257,46 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

257,46 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
257,46 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 25/27

150,24 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

Fiipe Woitschach Lima
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Item Descrigéao Und Quant. Memoéria

711 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 m? 164,97 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
DEMAOS. AF 09/2023

712 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, m? 164,97 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
TRACO 1:3, E=3CM. AF 09/2023

713 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 164,97 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
DIMENSOES 10X10 CM.

7.14 REJUNTE DE AZULEJOS COM REJUNTE EPOXI m? 164,97 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.15 MESA DE CONCRETO PARA AREA DE VIVENCIA COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS DE CONCRETO - UN 6 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.16 BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, PREENCHIDO COM ARENITO, COM ASSENTO M 138,45 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

EM CONCRETO DE ESP. 8 CM, COM APLICAGAO DE MASSA E PINTURA ESMALTE, MEDINDO
50CM DE LARGURA E 50CM DE ALTURA

7.7 PLAYGROUND MODELO KMP 0502 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
7.18 PLAYGROUND MODELO ACQUA 625 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
8 BLOCO 01
8.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS
8.1.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 19,85 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 - ANEXO 04
8.1.2 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m? 17,95 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 - ANEXO 04
8.1.3 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m? 281,82 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 - ANEXO 04
8.1.4 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM m? 281,82 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 - ANEXO 04
8.2 PAREDES E PAINES
8.21 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM  m? 106,12 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - ANEXO 04
AF 12/2021
8.2.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 36,24 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
8.2.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 14,96 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
8.3 COBERTURA
8.3.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m? 112 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - ANEXO 04
=3,50 M X 32,00 M = 112,00 M? (COBERTURA DECK)
8.3.2 PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20 CM M 352 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
=11 UN PILARES X 3,20 M COMPRIMENTO = 35,20 M (COBERTURA DECK)
8.3.3 VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X16 CM M 38,5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
=11 UN VIGAS X 3,50 M COMPRIMENTO = 38,50 M (COBERTURA DECK)
8.34 VIGA EM MADEIRA DE LEI 8X30 CM M 32 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
= 32,00 M COMPRIMENTO VARANDA (COBERTURA DECK)
8.3.5 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 385,6 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - ANEXO 04

SOMENTE COBERTURA, A ESTRUTURA METALICA DESSA EDIFICAGAO ESTA NO ITEM 15.1.1
=12.05 M LARGURA X 32.00 M COMPRIMENTO ( EDIFICACAO COMPLETA)
8.3.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 32 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - ANEXO 04
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8.4 CAIXILHOS

8.4.1 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, 160 X 215 CM, COM MOLA UN 7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
HIDRAULICA, INCLUSIVE ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO - ANEXO 04

8.4.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO - ANEXO 04
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

843 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM m? 21 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 - ANEXO 04

8.4.4 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, M2 11,52 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ANEXO 04

845 JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM FERRAGEM E SUPORTE, M2 2,9 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
FORNECIMENTO E INSTALACAO - ANEXO 04

8.4.6 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO m? 1,89 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
ANODIZADO NATURAL - ANEXO 04

847 VITRINE EM VIDRO FIXO TEMPERADO 6 MM COM MOLDURA EM CONCRETO UN 3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

- ANEXO 04

8.5 REVESTIMENTOS

8.5.1 REVESTIMENTO DE PISO

8.5.1.1  COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m? 224,33 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 - ANEXO 04

8.5.1.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 224,33 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 - ANEXO 04

8.5.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 224,33 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 - ANEXO 04

8.5.1.4  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 224,33 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO - ANEXO 04
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021 B )

8.5.1.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 m? 65,82 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE - ANEXO 04

8.5.1.6 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA m? 158,5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, - ANEXO 04

4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

8.5.2 REVESTIMENTO DE PAREDE

8521 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 183,14 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - ANEXO 04
AF 10/2022

8522 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM m2 183,14 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, - ANEXO 04
SEM TALISCAS. AF 03/2024

8523 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  m? 164,01 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES - ANEXO 04

8524 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE m2 221,84 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM - ANEXO 04
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

8525 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM m? 221,84 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE - ANEXO 04
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

8.6 PINTURA

86.1  FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 587,77 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

- ANEXO 04
e T - -
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8.6.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 587,77 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
MANUAL. AF 04/2023 - ANEXO 04
8.6.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 365,93 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
AF 04/2023 - ANEXO 04
8.6.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m2 221,84 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024 - ANEXO 04
8.6.5 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 224,33 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
8.6.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 224,33 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
AF 04/2023 - ANEXO 04
8.7 INSTALAGOES ELETRICAS
8.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 52 = CONFORME PROJETO ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
8.7.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 56 = CONFORME PROJETO ELETRICO
AF 03/2023
8.7.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 402,38 = CONFORME PROJETO ELETRICO
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
8.7.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 842,06 = CONFORME PROJETO ELETRICO
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
8.7.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 52 = CONFORME PROJETO ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
8.7.6 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 32 = CONFORME PROJETO ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
8.7.7 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 7 = CONFORME PROJETO ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
8.7.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 23 = CONFORME PROJETO ELETRICO
INSTALACAO. AF 10/2020
8.7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO
INSTALACAO. AF 10/2020
8.7.10 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *15* UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO
KA (TIPO AC)
8.7.11 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 295,61 = CONFORME PROJETO ELETRICO
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
8.7.12 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - UN 56 = CONFORME PROJETO ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
8.7.13 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
8.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
8.8.1 TUBOS
8.8.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 40,06 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 6,3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 45,99 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 6,72 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 20,3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.6  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - M 13,58 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 QUADRO DE QUANTIDADADES
s - Filipe Wuil;st]m_th Lima
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8.8.1.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 6,04 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.1.8  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 41,65 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.2 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL

8.8.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
AF 08/2021 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.22 MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.2.3 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.24  CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.3 CAIXAS DE PASSAGEM, GORDURA E RALOS

8.8.3.1 CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTIDA UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- QUADRO DE QUANTIDADADES
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGCAO

8.8.3.2  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
0,3 M. AF 12/2020 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.3.3  CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL

8.8.4.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 18 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. QUADRO DE QUANTIDADADES
AF 06/2022

8.84.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. QUADRO DE QUANTIDADADES
AF 06/2022

8.84.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.84.4 BUCHA DE REDUGAO CURTA DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, MARRON, DN 75 X 60 MM UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

8.84.5 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.84.6 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.7 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.84.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.49 JOELHO DE REDUGAO 90° DE PVC RIGIDO ROSCAVEL [COM BUCHA DE LATAQ] DIAM = 3/4" X UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
1/2" QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.10 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM UN 10 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 16 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.13 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 QUADRO DE QUANTIDADADES
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74/152
MEMORIA

Descrigao
TE REDUGAO 90 PVC SOLDAVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016 )

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
CONEXOES DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022 .

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022 .

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO 45° SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

HMAS
08/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Meméria
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

189 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

38 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

9 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

37 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

9 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

22 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

75 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

17 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

Fiipe Woitschach Lima

Orgamentista
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Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Item
8.8.5.15

8.8.5.16

8.8.5.17

8.8.5.18

8.8.5.19

8.8.5.20

8.8.5.21

8.8.5.22

8.8.5.23

8.8.6
8.8.6.1

8.8.6.2

8.8.6.3

8.8.6.4

8.8.6.5

8.8.6.6

8.8.6.7

75/152
MEMORIA

Descrigao

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

VALVULAS E ACESSORIOS
ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM

TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
TUBO DE LIGAGAO PARA VASO SANITARIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO

TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO - ANTIVANDALISMO

VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR COM ACABAMENTO COM ALAVANCA
PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 PARA PCD DOCOL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

HMAS
08/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Meméria
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

10 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

10 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -

QUADRO DE QUANTIDADADES

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

Fiipe Woitschach Lima

Orgamentista
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
i GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
———EREREITU ”
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Item Descrigéao Und Quant. Memoéria
8.9.6 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.8 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
INSTALACAO. AF 01/2020 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.9 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, BACIA BAIXA un 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.10 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
INSTALACAO. AF 01/2020 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.11 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.12 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.13 PORTA PAPEL TIPO ROLAO EM ACO UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.14 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO  UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.15 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.16 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m? 1,6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 -
QUADRO DE QUANTIDADADES
8.10 BANCADAS, DIVISORIAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS
8.10.1 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS m?2 4,09 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM - ANEXO 04
8.10.2 ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALACAO DE CUBA UN 7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
8.10.3 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 35,33 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 - ANEXO 04
8.10.4 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU m? 3,89 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO - ANEXO 04
8.10.5 TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 1,25 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E . AF 01/2021 - ANEXO 04
8.10.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,67 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
8.10.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M 1,79 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
COM ADITIVO. AF 11/2020 - ANEXO 04
8.10.8 BALCAO LANCHONETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ALVENARIA EM TIJOLO COMUM UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
- ANEXO 04
8.11 DECK EM MADEIRA
8.11.1 FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO
8.11.1.1 FUNDAGOES
8.11.1.1. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, M 116 = 29 ESTACAS DE 4 METROS
1 CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO). AF 01/2020
8.11.1.1. MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,55 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
2
8.11.1.1. MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 KG 28,4 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
3 MM. AF 09/2021 PS
J15 Fiiipe Woitschach Lima
: HMAS Orgamentista
MEMORIA 08/12/2025 *

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.
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5 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Item Descrigéao Und Quant. Memoéria
8.11.1.1. ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.  UN 29 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
4 AF 05/2021
8.11.1.2 ESTRUTURA
8.11.1.2. ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO  m? 3,02 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
1 PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
8.11.1.2. FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM ~ m? 28,17 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
2 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
8.11.1.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m2 18,72 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
3 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
8.11.1.2. ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 121,8 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
4
8.11.1.2. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 121,4 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
5 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
8.11.1.2. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 31,5 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
6 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
8.11.1.2. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM m? 3,02 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
7 BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO
8.11.1.2. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM m? 0,94 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
8 SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. CONCRETO BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS
8.11.2 ESTRUTURA DE MADEIRA

8.11.2.1 DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M2 248,64 = PRANCHA 13/27 ARQUITETONICO (MEDIDAS TIRADAS DO AUTOCAD)
(33,80 X5,03M) +(3,00X7,95M) +(15,65X 3,50 M) - =248,64 M2
8.11.2.2 GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO M? 104,59 = PRANCHA 13/27 ARQUITETONICO (MEDIDAS TIRADAS DO AUTOCAD)
COM TELA METALICA EM QUADRO DE METALON 65,37*1,6
8.11.2.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. m? 248,64 = PRANCHA 13/27 ARQUITETONICO (MEDIDAS TIRADAS DO AUTOCAD)
AF 01/2021 (33,80X503M)+(300X795M)+(1565X350M) - =248,64 M2
9 BLOCO 02
9.1 REFORMA DO PREDIO DO BLOCO 02
9.1.1 DEMOLIGAO
9.1.1.1  DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 25,78 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 =2,15+1,35+2,95 + 1,23 + 3,25 + 3,05 + 3,05 + 2,75 + 2,75 + 0,62 + 0,15 + 0,95 + 2,08 + 3,25 + 3,90 + 3,90 +

3,09+1,48+3,10 + 2,03 + 3,73 + 3,43+ 3,73 + 3,43=61,40m
=altura=2,80m

= espessura = 15 cm

volume = 61,40 X 2,80 X 0,15 = 25,78 m3

9.1.1.2 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m?* 18,54 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 = soma das areas do ambientes = 21,30+21,30+3,80+4,95+12,70+12,10+6,20+12,70+133,60+3,10 = 231,75 m2
espessura = 8 cm
volume = 231,75*0,08 = 18,54 m3

9.1.1.3  REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM m? 295,63 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 = (7,65+0,15+0,15+0,60+0,60)*(31,11+0,60+0,60) = 295,63 m2

9.1.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDES
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9.12.1  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM  m? 102,19 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. =(4,25+4,24+2,00+2,00+4,24+1,25+1,25+0,90+0,70 + 0,85 + 1,50 + 0,26 + 3,25 + 0,80 + 3,10 + 0,26 +
AF_12/2021 1,00 + 1,23 + 1,07 + 1,93 + 0,85 + 1,48 + 2,03) X 2,80 = 113,23 m2

desconto vdos =5 X P1+1XP2+1XG1=5,00X0,80X2,10+1X0,90X2,10+ 1 X 0,60 X 1,25 = 11,04 M2
TOTAL = 113,23-11,04 = 102,19 M2

9.1.22  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 204,38 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. = CHAPISCO = DOBRO DA AREA DE ALVENARIA = 102,19*2 = 204,38 M2
AF_10/2022
9.12.3 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM ~ m? 98,24 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. CERAMICA ATE 1,80 M =
AF_03/2024 (4,25+4,25+4,24+0,15+0,15+1,02+1,02+2,00+2,00+1,02+1,02+1,25+1,25+0,90+0,70+0,85+1,90*2+2,00*2)*1,80 =
60,96 M2

DESCONTO DE VAOS = 3*P1 = 3*0,80*1,80 = 4,32 M2
TOTAL = 60,96-4,32 = 56,64 M2

CERAMICA ATE O TETO = (0,85+1,50+0,11+3,25+3,25+0,80+0,80+3,10+3,10+0,11+1,00)*2,80 = 50,03 M2
DESCONTO DOS VAOS = 3P1+1P2+2G1 = 3*0,80*2,10+0,90*2,10+0,60*1,25*2 = 8,43 M2
TOTAL = 50,03 - 8,43 = 41,60 M2

TOTAL = 56,64 + 41,60 = 98,24 M2

9.1.2.4  EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM m? 104,45 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA EMBOCO ALTURA INTEIRA DA PAREDE =
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (1,05+1,25+3,94+1,25+0,85+0,26+1,50+0,26+1,00+1,23*2+1,07*2+1,93*2+1,48*2+2,03*2+0,85*2)*2,80 = 79,91 M2

DESCONTO DE VAOS = 4*P1+1*P2 = 0,80*2,1*4+0,90*2,10 = 8,61 M2
TOTAL =79,91-8,61 = 71,30 M2

EMBOGO ACIMA DA CERAMICA =
(4,25+4,25+4,24+0,15+0,15+1,02+1,02+2,00+2,00+1,02+1,02+1,25+1,25+0,90+0,70+0,85+1,90*2+2,00*2)*1,0 =
33,87 M2

DESCONTO DE VAOS = 3P1 = 3*0,80*0,30 = 0,72 M2

TOTAL = 33,87-0,72 = 33,15 M2,

TOTAL = 71,30+33,15 = 104,45 M2

9.1.25 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, m? 96,8 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES perimetro tirado do cad via poliline
SANIT. MASC. = PERIMETRO = 24,19 M, ALTURA 1,80 --> AREA = 24,19*1,80 = 43,54 M2
SANIT. FEM. = PERIMETRO = 24,20 M, ALTURA 1,80 --> AREA = 24,20%1,80 = 43,56 M2
SANIT. ACESSIVEL = PERIMETRO 7,79 M ALTURA 1,80 --> AREA = 7,79*1,80 = 14,02 M2

DESCONTO VAOS = 3P1 = 3*0,80*1,80 = 4,32 M2

TOTAL = 43,54+43,56+14,02-4,32 = 96,80 M2
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9.1.26 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, m? 188 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES perimetro tirado do cad via poliline
PERIMETRO AREA DE SERV. + COZINHA + AREA = 41,70 M, ALTURA 2,80 M --> AREA = 41,70*2,80 = 116,76
M2

PERIMETRO DESPENSA = 10,50, ALTURA 2,80 M --> AREA = 10,50*2,80 = 29,40 M --> AREA = 29,40*2,80 =
82,32 M2

DESCONTO VAOS = 1P2 + 3P1 + 2G1 + 2J2 + 1J4 = 0,90*2,10+3*0,80*2,10+2*0,60*1,25+2*1,25*0,72+1,90*0,45 =
11,08 m2

TOTAL = 116,76+82,32-11,08 = 188,00 M2

9.1.3 PISO

9.1.3.1  ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE, COM AQUISICAO DE TERRA m? 22,92 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
AREA = 229,27 M2 ESPESSURA 10 CM = VOL = 22,92 M3

9.1.3.2 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m? 229,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= area tirado do cad via poliline
= SOMA DAS AREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSIVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= AREA DE SERVIGO + COZINHA + CIRCULAGAO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITORIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITARIOS = 4,93 M2
TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2

9.1.3.3 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA m? 229,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
2.0 CM. PREPARO COM BETONEIRA = area tirado do cad via poliline
= SOMA DAS AREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSIVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= AREA DE SERVICO + COZINHA + CIRCULAGAO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITORIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITARIOS = 4,93 M2
TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2
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9.1.34 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 m? 229,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE = drea tirado do cad via poliline

= SOMA DAS AREA DOS AMBIENTES INTERNOS

= SANIT. MASC. = 21,29 M2

= SANIT. ACESSIVEL = 3,79 M2

= SANIT. FEM. = 21,29 M2

= AREA DE SERVIGO + COZINHA + CIRCULAGAO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2

= REFEITORIO = 133,57 M2

= HALL DOS SANITARIOS = 4,93 M2

TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2

9.1.3.5 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN m? 4,53 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 = area tirado do cad via poliline
= 56,73 M2, ESPESSURA 8 CM

9.1.3.6  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7.1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
=5P1+1P2+P4=5X0,80+0,90+220 =7,10M

9.1.4 COBERTURA

9.1.41 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 314,69 = SOMENTE TELHAMENTO, A ESTRUTURA METALICA DESSA EDIFICACAO ESTA NO ITEM 15.1.1
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 medidas tiradas do autoCAD
32,31*9,74 = 314,69 m2
9.14.2 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGCO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M 32,31 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

FIXACAO E ICAMENTO. (AF.GEOR)
9.1.5 PORTAS E ESQUADRIAS

9.1.5.1  PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M 30,1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
COM ADITIVO. AF 11/2020 2J1+2J2+10J3+1J4=2+220+2X125+10X2,15+1X1,90=30,10M

9.1.5.2  PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS m? 12,13 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 =1P2 + 8 P3 =0,90"2,10+8*0,80%1,60 = 12,13 M2

9.1.5.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURADE ~ UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 =5P1

9.1.5.4  PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO m? 4,62 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019 = P4 =2,202,10 =4,62 M2

9.1.5.5  JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), m? 31,9 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM =2J2 +10J3 = 2*1,25*0,72+10*2,15%1,40 = 31,9

PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

9.1.5.6  JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 3,49 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM =2J1+1J4=2"2,200,60+1*1,90%0,45 =3,49 M2
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2024 ;

9.1.6 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

9.1.6.1  CAIXAS E RALOS

9.1.6.1.1 ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.1.2 CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, REBOCADA INTERNAMENTE, BASE EM CONCRETO, UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS DE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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9.1.6.1.3 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADAEM  UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9.1.6.1.4 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
9.1.6.1.5 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9.1.6.2 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL

9.1.6.2.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,  UN 8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

N

9.1.6.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X UN 11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

9.1.6.2.3 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.4 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.5 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.6 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADADE ~ UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.7 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 13 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.9 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

0 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

1 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.1.6.2.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

2 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.6.2.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

3 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

4 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.1 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

5 DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.1 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

6 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9.1.6.2.1 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

7 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.1 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

8 INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.1 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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Item Descrigéao Und Quant. Memoéria

9.1.6.2.2 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
0 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.2 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.2.2 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO  UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
2 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.1.6.2.2 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
3 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

9.1.6.2.2 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
9.1.6.3 CONEXOES PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL

9.1.6.3.1 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9.1.6.3.2 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 251 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9.1.6.3.3 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 13 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9.1.6.3.4 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 52 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9.1.6.3.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.3.6  CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.3.7 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.3.8 CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO
9.1.6.3.9 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
DE ESGOTO. AF 06/2022
9.1.6.3.1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 10 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
0 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
9.1.6.3.1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 44 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
1 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
9.1.6.3.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
2 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
9.1.6.3.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
3 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
9.1.6.3.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 42 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
4 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
9.1.6.3.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
5 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
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9.1.6.3.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
6 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
9.1.6.3.1 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
7 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
9.1.6.3.1 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
8 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
9.1.6.3.1 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022 ) )
9.1.6.3.2 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
0 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
9.1.6.3.2 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 103 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
1 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
9.1.6.3.2 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
2 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
9.1.6.3.2 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 26 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
3 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
9.1.6.3.2 REDUGAO EXCENTRICA PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
4 INSTALACAO
9.1.6.3.2 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
5 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

AF 08/2022
9.1.6.3.2 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
6 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022
9.1.6.3.2 TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
7
9.1.6.3.2 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
8 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
9.1.6.3.2 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE  UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.3.3 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

0 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

-

9.1.64 VALVULAS E ACESSORIOS

9.1.6.4.1 ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO SERIE N 100MM UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

9.1.6.4.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

9.1.6.4.4 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
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Item Descrigéao Und Quant. Memoéria

9.1.6.4.5 TUBO DE LIGAGAO CROMADO PARA VASO SANITARIO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9.1.6.4.6 TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) 1 1/2" UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9.1.6.4.7 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO - ANTIVANDALISMO Un 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9.1.6.4.8 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
9.1.6.5 TUBOS

9.1.6.5.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 0,12 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
SUBCOLETOR AEREOQ DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.5.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 51,28 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.5.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 10,39 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.54 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 73,17 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.5.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 9,24 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9.1.6.56 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 32,72 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.5.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 19,52 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.5.8 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 1,43 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.5.9 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 45,91 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

9.1.6.5.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 21,16 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

0 p/ tubos de esgoto

considerando 90% do comprimento do tubo de 50 mm + 50% do tubo de 40 mm + 100% dos tubos de 150, 100 e 75
- mm numa vala de 40 x 40 cm .
9.1.6.5.1 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 21,16 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
1 p/ tubos de esgoto
considerando 90% do comprimento do tubo de 50 mm + 50% do tubo de 40 mm + 100% dos tubos de 150, 100 e 75
mm numa vala de 40 x 40 cm

9.1.6.5.1 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES M 41,31 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
2 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 considerando 90% do comprimento do tubo de 25 mm de agua fria
9.1.6.5.1 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES M 1,95 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
3 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 considerando 10% do comprimento do tubo de 50 mm de agua fria
9.1.6.5.1 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES M 41,31 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
4 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 considerando 90% do comprimento do tubo de 25 mm de agua fria
9.1.6.5.1 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES M 1,95 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
5 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. considerando 10% do comprimento do tubo de 50 mm de agua fria

AF 09/2023
9.1.6.6 LOUGAS, TORNEIRAS E ACESSORIOS
9.1.6.6.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN 7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03
9.1.6.6.2 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

AF 01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03
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Item Descrigéao Und Quant. Memoéria

9.1.6.6.3 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.4 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PARA P.N.E., INCLUSIVE VALVULAE UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
SIFAO CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA UN 6 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.6 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA, TIPO PRESSMATIC, INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL PVC UN 7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.7 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO OU PIA, DE 1/2" OU 3/4", COM ALAVANCA UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
PARA PNE, PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03
INSTALACAO

9.1.6.6.8 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9.1.6.6.9 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO  UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

0 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1 BARRA DE APOIO RETA, EM AGCO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIAMETRO MINIMO UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

3 DE3CM CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

4 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

5 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1 PORTA PAPEL TIPO ROLAO EM AGCO UN 7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

6 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m? 1,96 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

7 CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO - FOLHA 01/03

0,40 X0,70 X 7 = 1,96 m2
9.1.6.7 BANCADAS E DIVISORIAS EM GRANITO

9.1.6.7.1 TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 3,04 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

ARGAMASSA COLANTE AC lII-E . AF 01/2021 AREA TIRADA DO CAD POR POLI LINE - =0,76 X 4 = 3,04 M2
9.1.6.7.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS m? 14,96 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

EQUIVALENTES DA REGIAO (COM SUPORTE) AREA TIRADA DO CAD POR POLI LINE - =1,10+1,10+2,44+5,13+2,70+0,38+0,91+1,20 = 14,96 M2
9.1.6.7.3 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 22,48 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 AREA TIRADA DO CAD POR POLI LINE - = 3,10%6+(0,04+0,28+0,28+0,28+0,20)*1,80*2 = 22,48 M2

9.1.7 INSTALAGOES ELETRICAS

9.1.71 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 50 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
9.1.7.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 67 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
AF 03/2023
9.1.7.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
9174 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 49 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
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9.1.7.5 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 49 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

9.1.7.6  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 564,18 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.7  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 390,32 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.8  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 99,49 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.9 INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO UN 8 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA

9.1.7.10 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.11 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 9 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.12 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.13 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.14 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. UN 29 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E COLOCACAO

9.1.7.15 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 22 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.16  TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 7 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 10 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
INSTALACAO. AF 10/2020

9.1.7.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
INSTALACAO. AF 10/2020

9.1.7.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
AF 10/2020

9.1.7.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
AF 10/2020

9.1.7.21 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) TENSAO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA

9.1.7.22 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4"E CUNHADE UN 49 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FIXACAO

9.1.7.23 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 42,9 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.24 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 275,99 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.1.7.25 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - UN 45 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

9.1.7.26 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E  UN 14 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
INSTALACAO. AF 09/2024

9.1.7.27 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO - BLOCO 2 - FOLHA UNICA
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

9.1.8 PINTURA
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9.1.8.1  FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 458,54 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= area tirado do cad via poliline
= SOMA DAS AREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSIVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= AREA DE SERVIGO + COZINHA + CIRCULAGAO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITORIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITARIOS = 4,93 M2
TOAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2 x 02 DEMAOS = 458,54 M?

9.1.82 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO m? 229,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
MANUAL. AF_04/2023 = area tirado do cad via poliline
= SOMA DAS AREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSIVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= AREA DE SERVIGO + COZINHA + CIRCULAGAO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITORIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITARIOS = 4,93 M2
TOTAL =21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2

9.1.8.3  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 229,27 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
AF_04/2023 = area tirado do cad via poliline
= SOMA DAS AREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSIVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= AREA DE SERVIGO + COZINHA + CIRCULAGAO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITORIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITARIOS = 4,93 M2
TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2

9.1.8.4  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 384,33 = EXTERNO
AF_04/2023 (31,11+7,95)*2*3,30+(7,95*0,90/2)*2+1,25*2,85*2 = 272,07 M2
VAOS = 2J1+2J2+10J3+1J4+3P1+1P2+1P4 =
2*2,20*0,60+2*1,25*0,72+10*2,15*1,40+1,90*0,45+3*0,80*2,10+0,90*2,10+2,20*2,10 = 46,94 M2
TOTAL EXTERNO = 272,07-46,94 = 225,13 M2

INTERNO

refeitorio = (17,46+7,65)*2*2,80-(9*2,15*1,40)-2,20*2,10-0,80*2,10 = 107,22 m2

banheiros = (((3,43+7,65)*2+1,02*2)*1,00-2,20*0,60-0,30*0,80)*2+((2,00+2,00+1,90+1,90)*1-1,90%0,45-0,30*0,80) =
51,98 m2

TOTAL INTERNO = 107,22+51,98 = 159,20 M2

TOTAL PINTURA PAREDE = 225,13+159,20 = 384,33 M2

9.2 DECK, PERGOLADO E GUARDA CORPO DE MADEIRA
9.2.1 FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO
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9.21.1 FUNDAGOES

9.2.1.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO M 88 =22 ESTACAS DE 4 METROS
CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE, CONCRETO 25 MPA PREPARO EM BETONEIRA

9.2.1.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,55 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.1.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 KG 28,4 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS
MM. AF 09/2021 PS

9.2.1.1.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 22 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS
AF 05/2021

9.2.1.2 ESTRUTURA

9.2.1.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO m? 2,29 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

9.2.1.2.2 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM ~ m? 21,78 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

9.2.1.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m? 8,68 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

9.2.1.24 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 92,4 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 75 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

9.2.1.2.6  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 19,5 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

9.2.1.2.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM m? 2,29 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

9.2.1.2.8  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM m? 0,43 = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. CONCRETO BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS
9.2.2 DECK DE MADEIRA

9221 | DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M 120,82 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
) ) =(3,50 X 10) + (24,52 X 3,50) = 120,82

9222  PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS.  m? 120,82 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
AF 01/2021 = (3,50 X 10) + (24,52 X 3,50) = 120,82

923  PERGOLADO DE MADEIRA

9231 INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m? 116 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021 = 23,20 X 5,00

9232  PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS.  m? 223,15 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
AF_01/2021 ={0,6465 X [ (0,075 +0,23) X 2]} +{2,7273 X [ (0,06 + 0,16 ) X 2]}

+{0,6926 X[(0,15+0,15) X211 X 116
9.24 GUARDA CORPO DE MADEIRA

9.24.1 GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO M? 55,23 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
COM TELA METALICA EM QUADRO DE METALON (10,00 + 24,52 ) X 1,60

10 GALPAO

10.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

10.1.1 TUBOS

10.1.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 62,85 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.1.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 4,16 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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10.1.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 78,16 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.1.1.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 7,67 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.1.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 9,88 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.1.6 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - M 7,1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

10.1.1.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 10,83 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.1.8  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 81,78 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
10.1.2 CONEXOES E ACESSORIOS

10.1.2.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
10.1.2.2  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADAEM  UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.1.2.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
INSTALACAO. AF 08/2021

10.1.3 CAIXA DE PASSAGEM E GORDURA

10.1.3.1 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

10.1.3.2 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
0,3 M. AF 12/2020

10.1.4 CONEXOES DE PVC RiGIDO MARROM SOLDAVEL

10.1.4.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,  UN 20 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.1.4.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

10.1.4.3 BUCHA DE REDUGAOQ, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.4 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.5 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.6 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.7 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.11 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM UN 8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Fiipe Woitschach Lima

89/152 .
/ HMAS Orgamentista

MEMORIA 08/12/2025
HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.



015725/2025-69 - Pagina 306

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
i GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
———EREREITU ”
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Item Descrigéao Und Quant. Memoéria

10.1.4.12 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM UN 8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.1.4.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 18 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

10.1.4.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

10.1.4.17 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.18 TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

10.1.4.19 TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

10.1.4.20 TE DE REDUGAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.4.21 TE REDUGAO PVC SOLDAVEL, 75 MM X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

10.1.4.22 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
10.1.5 CONEXOES DE PVC RIiGIDO SERIE NORMAL

10.1.5.1 ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 183 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
10.1.5.2 ANEL BORRACHA TUBO PVC 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
10.1.5.3 ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 36 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

10.1.5.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
DE ESGOTO. AF 06/2022

10.1.5.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.5.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 34 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

10.1.5.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

10.1.5.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.5.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 36 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

10.1.5.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

10.1.5.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

10.1.5.12 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 75 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

10.1.5.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
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10.1.5.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 17 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
10.1.5.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
10.1.5.16 JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

10.1.5.17 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,  UN 8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

10.1.5.18 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

10.1.5.19 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

10.1.5.20 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

10.1.5.21 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

10.1.5.22 TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;

10.1.5.23 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648), FORNECIMENTO UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
E INSTALACAO
10.1.6  VALVULAS E ACESSORIOS

10.1.6.1 ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
10.1.6.2 TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
10.1.6.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 8 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
10.1.6.4 TUBO DE LlGACAO PARA VASO SANITARIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
10.1.6.5 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
10.1.6.6 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 01/04;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
10.2 INSTALAGOES ELETRICAS
10.2.1 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS
10.2.1.1 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 13 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
10.2.1.2 TERMINAL 38 x 38 mm PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA,;
10.2.1.3 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), UN 6 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022
10.2.1.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.1.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 12 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.1.6 CURVA HORIZONTAL/VERTICAL COM TAMPA, PARA PERFILADO/ELETROCALHA 38X38MM. UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E COLOCACAO
10.2.1.7 TE HORIZONTAL/TE VERTICAL 38X38MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
COLOCACAO
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10.2.2 DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO

10.2.2.1 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.2 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.6 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 5 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.7 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 6 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.8 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.2.9 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 24 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
AF 03/2023

10.2.2.10 SUPORTE/ GANCHO PARA PERFILADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA,;

10.2.3 CAIXA DE PASSAGEM

10.2.3.1  CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, UN 2 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.2.4 QUADRO DE DISTRIBUIGAO

10.2.4.1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

10.2.5 ELETRODUTO

10.2.5.1 ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1" UN 5 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;

10.2.5.2 ABRACADEIRA DE PVC 3/4™ E015500015 WETZEL OU SIMILAR UN 97 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA,;

10.2.5.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS UN 6 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

10.2.5.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 4,78 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA,;
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.5.5 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 205,82 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

10.2.5.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 18,98 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;

DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
10.2.6 LUMINARIA E ACESSORIOS
10.2.6.1 REFLETOR LED 200 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
10.2.6.2 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - UN 24 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
10.2.7 PERFILADOS PERFURADOS

10.2.7.1 PERFILADO/ELETROCALHA PERFURADO 38x38mm. FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 38,2 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
10.2.7.2  GANCHO CURTO PARA PERFILADO/ELETROCALHA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 45 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
10.2.8 CABO UNIPOLAR

10.2.8.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 92,9 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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10.2.8.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 880,45 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.8.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 4,5 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
10.2.9 DISPOSITIVO DE PROTEGAO
10.2.9.1  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
INSTALACAO. AF 10/2020
10.2.9.2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
INSTALACAO. AF 10/2020
10.2.9.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 9 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
INSTALACAO. AF 10/2020
10.2.9.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
INSTALACAO. AF 10/2020
10.2.9.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
INSTALACAO. AF 10/2020
10.2.9.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
AF 10/2020
10.2.9.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 3 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
10.2.9.8 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) TENSAO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO PRANCHA UNICA;
10.3 PAREDES E PAINEIS
10.3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM  m2 437,46 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021
10.3.2 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO VENEZIANA, DE m? 76,8 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

39X22x15CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
10.4 REVESTIMENTO DE PAREDE

10.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 557,31 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

10.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE m? 317,61 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

10.4.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM m? 557,31 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM,
SEM TALISCAS. AF 03/2024

10.4.4 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM m? 317,31 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

10.4.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA m? 168,01 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

10.5 RESVESTIMENTO DE PISO

10.5.1 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m? 251,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021

10.5.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 251,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

10.5.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 251,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024

10.5.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 251,57 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
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10.5.5 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN m? 15,39 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
10.5.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 m? 124,16 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
10.5.7 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES M 46,09 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

45X45CM. AF 02/2023
10.6 RESVESTIMENTO DE TETO

10.6.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA  m? 148,68 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS
10.7 PINTURA INTERNA E EXTERNA

10.7.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 287,7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 287,7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
MANUAL. AF 04/2023

10.7.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 287,7 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
AF 04/2023

10.7.4 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE ~ m? 317,61 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024

10.7.5 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, m? 317,61 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024

10.7.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 317,61 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
AF 04/2023

10.8 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

10.8.1 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS m? 7,34 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM

10.8.2 ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAGAO DE CUBA UN 4 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.3 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 27,3 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
ARGAMASSA COLANTE AC Illl-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

10.8.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA UN 4 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10.8.5 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10.8.6 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 4 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

10.8.7 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

10.8.8 TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

10.8.9 TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. TANQUE DUPLO  UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
COM CAPACIDADE DE 27+30 LITROS, ACABAMENTO ALTO BRILHO, 1200X550MM

10.8.10  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
INSTALACAO. AF 01/2020

10.8.11  SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
AF 01/2020

10.8.12  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

INSTALACAO. AF 01/2020
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10.8.13 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
AF 01/2020
10.8.14 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 4 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
INSTALACAO. AF 01/2020
10.8.15 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m? 1,12 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
10.8.16  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
10.8.17 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 UN 4 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
10.8.18  PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAGAO UN 5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.9 ESQUADRIAS

10.9.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, UN 4 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019

10.9.2 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, M2 11,52 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.9.3 PORTA METALICA CHAPA DOBRADA N.18, DE CORRER /ABRIR, LISA, INCLUSIVE FERRAGENS, m? 6,93 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
(EXCLUSIVE VIDRO). FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.9.4 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, m? 6,93 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS

10.9.5 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL M2 12 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.9.6 PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA COM FECHADURA m? 1,89 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.7 JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO FANTASIA 3 MM LISO m? 17,28 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.8 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO m? 13,86 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
ANODIZADO NATURAL

10.9.9 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 85,82 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.10 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 59,22 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.10 SERVICOS COMPLEMENTARES

10.10.1  GALPAO COM MEZANINO PRE-FABRICADO 10,80X25,20X6,30M INCLUSO COBERTURA UN 1 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.10.2  LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, m? 153,6 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 MEDIDADS TIRADAS DO AUTOCAD

10.10.3  Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimdo em m 9,5 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
tubo de ferro galv. 1 1/2"

10.10.4  Quadro de protec@o com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 18 bwg, malha 2,5x2,5 cm, fixada com m? 2,16 = CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
cantoneiras em aco

11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS GERAL PARQUE

111 CAIXAS E RALOS

11.1.1 CAIXA DE INSPEGCAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - UN 13 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.1.2 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

11.1.3 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 UN 11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

X 0,40 X 0,40 M COM TAMPA PRE-MOLDADA.

1.2 CONEXOES DE PVC RIiGIDO MARROM SOLDAVEL

11.2.1 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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1122  CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 7 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.3  CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

11.2.4 CURVA 90 GRAUS, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

11.2.5 JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

11.2.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

11.2.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.9 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.210  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALACAO. AF 06/2022

11.211  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.12  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 12 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.13  TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.14  TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.15  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.16  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALACAO. AF 06/2022

11.2.17  UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

INSTALACAO. AF 06/2022
11.3 CONEXOES DE PVC BRANCO SERIE NORMAL

11.31 ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (AF.GEOR) UN 65 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
11.3.2 ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL un 19 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
11.3.3 ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RiGIDO BRANCO SERIE R un 4 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
11.3.4 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

11.3.5 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL UN 11 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
DE ESGOTO. AF 06/2022

11.3.6 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
DE ESGOTO. AF 06/2022

11.3.7 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

11.3.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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11.3.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.3.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

11.3.11  JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

11.3.12  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.3.13  LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 37 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

N

11.3.14  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.3.15 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E  UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

11.3.16  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.4 RESERVATORIO

11.4.1 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
11.4.2 Reservatério metalico tipo taga - capacidade de 20.000 | un 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
11.4.3 POCO ARTESIANO PROFUNDIDADE MEDIA DE 170 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
11.4.4  BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

20 M3 E H=7,50 M
11.5 VALVULAS E ACESSORIOS

11.5.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E UN 3 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALACAO. AF 08/2021
11.5.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

11.5.3 VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

11.5.4 VALVULA DE RETENGAO PVC SOLDAVEL 50 MM UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

11.6 TUBOS

11.6.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 207,46 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 93,18 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

11.6.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 108,09 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALACAO. AF 06/2022

11.6.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 47,77 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALACAO. AF 06/2022

11.6.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 140,55 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INSTALACAO. AF 06/2022

11.6.6 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 54,83 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

11.6.7 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 37,39 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
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11.6.8  Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm UN 580,91 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
11.6.9 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E m? 181,72 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

11.6.10 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBADA m? 181,72 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF 08/2023
1.7 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO
11.71 SUMIDOURO CIRCULAR COM 8 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03

INTERNO = 2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO :
11.7.2 SUMIDOURO CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO UN 2 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INTERNO = 2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO .
11.7.3 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR COM 5 ANEIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA UMIDA), INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11.7.4 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
2,00M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA UMIDA), INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11.7.5 FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO  UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INTERNO = 2,0M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11.7.6 FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 5 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO  UN 1 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 02/03
INTERNO = 2,5M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11.7.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO m? 30,65 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 03/03
BASCULANTE 14 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E BRITA N°4 -mrr? = 3,14 X 1,25 X 0,5 = 2,45 m*x 3 und=7,35 m*
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 FILTRO( 2,0)-4 x 0,5 x 3,14 x 1,25?=9,81 m*

FILTRO(2,5)- 3x 0,5 x 3,14 x1,25% =7,36 m*
TOTAL= 24.52 m* x 1.25 EMPOLAMENTO =30.65 M*

11.7.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 337,15 = CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO FLS. 03/03
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 = VOLUME DO ATERRO COM EMPOLAMENTO = 30,65 X 11 KM = 337,15 M3XKM

12 INSTALAGOES ELETRICAS GERAL PARQUE

121 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 170 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALlMENTAQAO DOS QUADROS DE CARGAS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 LISTA DE MATERIAIS

12.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 324 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTACAO DOS QUADROS DE CARGAS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 LISTA DE MATERIAIS

12.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE D|STR|BU|QAO M 516 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALlMENTACAO DOS QUADROS DE CARGAS
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_07/2020 LISTA DE MATERIAIS
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" GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.l. Material: 15,28%
————EEREREITU ’
# SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Item Descrigéao Und Quant. Memoéria
12.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO M 314 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGAS
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 LISTA DE MATERIAIS
12.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO M 181 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGAS
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 LISTA DE MATERIAIS
12.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO M 232 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGAS
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 LISTA DE MATERIAIS
12.7 POSTO DE TRANSFORMAGAO TRIFASICO (ENTRADA DE ENERGIA) 112,5 kVA - 13,8kV/220 V UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS
12.8 POSTO DE TRANSFORMAGAO TRIFASICO (ENTRADA DE ENERGIA) 10 kVA UN 1 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS
12.9 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 335 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGAS
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2021 LISTA DE MATERIAIS
12.10 ELETRODUTO GALVANIZADO 2" M 10 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS
12.11 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE  UN 4 = CONFORME PROJETO ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGAS
50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO LISTA DE MATERIAIS
13 INSTALAGOES SPDA GERAL PARQUE - LISTA DE MATERIAL DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8
131 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 76 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 108,37 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m? 108,37 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.4 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) CARTUCHO 90/115/150/250 UN 134 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.5 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 885 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.6 CAIXA DE EQUALIZAGAO DE EMBUTIR EM AGO COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E UN 7 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
INSTALACAO
13.7 ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E  UN 35 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
INSTALACAO. AF 08/2023
13.8 CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM CONECTOR UN 6 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
DE MEDICAO
13.9 ABRAGADEIRA EM AGO, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAGAO. FORNECIMENTO E UN 112 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
INSTALACAO
13.10 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM UN 112 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

13.11 PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE EM ACO - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 112 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.12 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 282 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
INSTALACAO
13.13 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 61 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.14 CONECTOR PARA SPDA SPLIT BOLT 35 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 185 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.15 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.16 SUPORTE PORTA BANDEIRA REFORCADO PARA MASTRO @ 2" UN 3 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.17 BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4" X 3/16", INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO M 1310 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.18 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA SPDA UN 15 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.19 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM, COM un 38 = CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
L - GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
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3 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Item Descrigéao Und Quant. Memoéria
14 PSCIP - PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
14.1 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 35 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

14.2 PLACA M-1/(700/500) INDICAGCAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO NA UN 6 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
EDIFICACAO
14.3 PLACA DE SINALIZAGAO DE 300MM, ALERTA, SIMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, UN 2 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
PICTOGRAMA PRETA FAIXA TRIANGULAR PRETA
14.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) UN 2 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
14.5 PLACA E-5/140 SINALIZAGAO EXTINTOR DE INCENDIO, SIMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO UN 22 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
14.6 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - UN 12 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE
14.7 LUMINARIA DE EMERGENCIA BALIZAMENTO UN 21 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
14.8 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS LED, 2000 LUMENS - FORNECIMENTO E UN 2 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
INSTALACAO.
14.9 ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, UN 1 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG
14.10 PLACA P-1/447MM "PROIBIDO FUMAR" SIMBOLO CIRCULAR UN 1 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
14.11 PLACA P-2 /200 "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, UN 1 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
PICTOGRAMA PRETA, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA
14.12 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 M 21,9 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
1413  TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA,DN20 M 3 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
14.14 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" M 24,9 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
14.15 REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 24,9 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
14.16 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS  UN 2 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
14.17 LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO UN 2 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
14.18 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
14.19 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
AF 10/2020
1420  TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 1 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
14.21 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
AF 08/2021
14.22 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 3 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
INSTALACAO. AF 08/2021
14.23 PIG TAIL FLEXIVEL DE BORRACHA PARA BOTIJAO P45 UN 3 = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
15 SERVIGOS COMPLEMENTARES

15.1 ESTRUTURA METALICA COBERTURA BLOCO 01, BLOCO 02 E EDIFICAGAO 03

15.1.1 ESTRUTURA METALICA EM CHAPAS DE AGO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM KG 8432,74 = PRANCHA PARQUE CEUZINHO - COBERTURAS METALICAS 01/01
ELETRODO E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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A ARANDE

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Item Descrigdo

15.2 PERGOLADO DE ENTRADA

15.2.1 PILAR FORMADO POR MANILHAS DE CONCRETO DIAMETRO 60 CM, COM COMPRIMENTO TOTAL
DE 2 METROS, COM ENCHIMENTO EM TERRA COMPACTADA, APOIADO SOBRE BASE DE
CONCRETO ARMADO DE 20 CM

1522 PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, PARA PRANCHAS, ESPACAMENTO ENTRE
VIGAS 5 X 4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1523 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLCRIDO

DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022
16 SERVICOS FINAIS

16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

17 ADMINISTRACAO DA OBRA
171 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

172 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

173 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
174 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

175 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Meméoria

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 27127

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 27127
=7.45 X 30=22350
= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHA 27127
=561 X 30=168.30

= CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FOLHAS DE 01/27 A 27127
AREA TOTAL TERRENO:117.116,00M?
AREAS POR EDIFICAGAO:

GUARITA =11,03M2

RECEPTIVO -36,30M?

BLOCO 01 -401,57TM2

BLOCO 02 = 247 32M2

GALPAO -267,72M®

LOJA 01 =57,33M2

LOJA 02 =57,33M2

CASA CASEIRO -94,52M°

TOTAL AREA CONSTRUIDA =1.173,12M=

= 5,5 HORAS X 5 DIAS POR SEMANA X 4,33 SEMANAS POR MES X 18 MESES

= 8 HORAS X 5 DIAS POR SEMANA X 4,33 SEMANAS POR MES X 18 MESES
= 8 HORAS X 5 DIAS POR SEMANA X 4,33 SEMANAS POR MES X 18 MESES
=12 HORAS X 7 DIAS POR SEMANA X 4,33 SEMANAS POR MES X 18 MESES
=12 HORAS X 7 DIAS POR SEMANA X 4,33 SEMANAS POR MES X 18 MESES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
PO GR ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

CAMPO GRANDE

COMPOSIGOES ANALITICAS COM PREGO UNITARIO

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

11.3 Codigo Banco Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 27.001.0033 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO UN 1 1083,76 1083,76
GUINDAUTO (MUNCK)

Composigéo Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, CHP 4 270,94 1083,76
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF 06/2014

114 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 27.001.0038 Proprio LOCAGAO DE CAGCAMBA (4M°) UN 1 350 350

Insumo SND.001(01 E  Proprio LOCAGAO DE CAGAMBA (4M?) - SINDUSCONMS UN 1 350 350

02/2025)

2141 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 04.002.0087 Préprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 1 95,71 95,71
SEM ARMADURA DE ARRANQUE

Composicédo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,103 25,75 28,4

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 20,74 27,58

Composicédo Auxiliar 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 0,086 462,01 39,73
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

21.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 25.004.0007 Proprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM M 1 156,51 156,51

Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 25,35 20,28

Composicédo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 21,06 12,63

Composigéo Auxiliar 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, CHP 0,08 229,05 18,32
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF 08/2015

Insumo 00004119 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,05 86,06 90,36

Insumo 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,3 21,57 6,47

Insumo 00000437 SINAPI - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA UN 0,3 28,19 8,45

06/2025 - SP

22218 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 04.001.0017 Proprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM BETONEIRADE m? 1 676,51 676,51
600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,386 25,75 61,43

Composicgéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45 20,74 50,81

Composigéo Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,314 1,45 0,45
DIURNO. AF 06/2015

Composicgéo Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI  CHI 0,911 0,54 0,49
DIURNO. AF 06/2015 ’

Composigéo Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 1,15 489,86 563,33
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

22225 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 04.001.0041 Préprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEGCAO MEDIA DE m? 1 751,08 751,08
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETO BATIDO EM
OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

Composicgéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 25,35 46,79

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 25,75 47,53

Composicgéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,638 20,74 114,85
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PREFEITURA————— ”
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,672 1,45 0,97
DIURNO. AF 06/2015

Composigéo Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 1,174 0,54 0,63
DIURNO. AF 06/2015

Composigéo Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 1,103 489,86 540,31
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

22226 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 04.001.0092 Préprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO m? 1 1111,05 1111,05
DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES, CONCRETO BATIDO EM OBRAS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,286 25,35 57,95

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,857 25,75 176,56

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,074 20,74 333,37

Composigéo Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 1,806 1,45 2,61
DIURNO. AF 06/2015

Composigéo Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 0,477 0,54 0,25
DIURNO. AF 06/2015

Composigéo Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 1,103 489,86 540,31
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

31.3.2 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 04.003.0019 Préprio ARMADURA DE DISTRIBUIGAO PARA LAJE PRE-MOLDADA EM TELA Q-92 KG 1 11,61 11,61

Composigéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015 21,24 0,31

Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 25,57 1,07

Insumo 00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =2,45X m? 0,824 12,17 10,02
60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,011 19,43 0,21

332 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo FE.08.003 Proprio ASSENTAMENTO DE PEGAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM PARA CONFECGAO DE PERGOLADO (COM M 1 37,15 37,15
FORNECIMENTO DE MATERIAL)

Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,27 9,7

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,74 6,22

Insumo 1576 ORSE Madeira roliga d=(+ -) 10,0cm para quiosque m 1 18 18

Insumo 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,15 21,57 3,23

3414 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 10.001.0082 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X30 CM m? 1 58,38 58,38

Composigéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 25,63 11,02

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 ~ m2 1,06 35,59 37,72

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,86 0,88 4,27

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 5,16 1,23

34.1.6 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 10.001.0213 Préprio ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO m? 1 2,33 2,33

Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,088 25,75 2,26

Composigéo Auxiliar 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP CHP 0,007 10,26 0,07
DIURNO. AF 05/2023

3423 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composicdo 06.001.0114 Proéprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES ~ m? 1 69,47 69,47
30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

Composicéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7762 25,63 19,89
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3358 20,74 6,96
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6,85 0,88 6,02
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,191 5,16 0,98
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m? 1,0764 33,1 35,62
3.4.2.6 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 06.001.0125 Proprio REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM PAREDE (CACO), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, M2 1 127,81 127,81

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M
PARA APLICACAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6376812 25,75 16,42

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188406 20,74 6,61

Composigéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2444444 25,63 6,26

Insumo 00004712 SINAPI - PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, m? 1,05 79,77 83,75

06/2025 - SP PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM

Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 5 2,7 13,5

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2361111 5,16 1,21

Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,00255 26,4 0,06

3.6.1 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 08.002.0040 Préprio PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m? 1 470,04 470,04

Composigéo Auxiliar 94807 SINAPI :’I\IOSF-{I—'?,L_?E?/IA/?CO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS - UN 0,5473 593,89 325,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ’ )

Composigéo Auxiliar 88627 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE = m? 0,0041625 641,52 2,67
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52625 20,74 31,65

Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,775 26,02 72,2

Insumo 00000567 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 2,91375 13,21 38,49

3.6.3 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 08.002.0108 Préprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO ANODIZADO m? 1 697,86 697,86
NATURAL

Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRl‘JACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,95 45,9

Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 21,24 74,34

Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 26,02 91,07

Insumo 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =8 MM, SEM COLOCACAO m? 1,15 320,48 368,55

Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,5 78,67 118

3.64 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 08.002.0176 Proprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO ANODIZADO M2 1 692,43 692,43

Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI /':\‘C;}‘II_T,QRLDE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,174 21,24 46,17

Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,367 26,02 35,56

Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,621 22,95 14,25

Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,5 78,67 118

Insumo 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO m? 1,15 416,05 478,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
PC GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
» - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

3.6.5 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 08.004.0285 Préprio PORTAO DE CORRER COM ESTRUTURA METALICA E FECHAMENTO EM MADEIRA M2 1 816,06 816,06
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H & 25,75 77,25
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,06 20,74 63,46
Insumo 034383 IOPES ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. @ 3" CANAL TIPO "V" 2" UN 0,6048 49,64 30,02
Insumo 039123 IOPES CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" M 1,512 12,33 18,64
Insumo 100190 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" M 24,7968 18,56 460,22
Insumo 00011844 SINAPI PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 3 54,6 163,8
Insumo 00000370 SINAPI iggllll-;\(l\)/IEDlA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,007174 84 0,6
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,4914 1,23 0,6
Insumo 00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP 1Il-40 KG 2,0466 0,72 1,47
3.6.6 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 08.002.0130 Préprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNICAO E FERRAGENS ALUMINIO ANODIZADO m? 1 496,3 496,3
Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI /':\‘G;IUL'I?/-/\_\IIR-DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,174 21,24 46,17
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,367 26,02 35,56
Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,621 22,95 14,25
Insumo 00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m? 1,15 2455 282,32
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,5 78,67 118
374 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11.002.0250 Préprio LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 46 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1 155,94 155,94
INSTALACAO. AF 01/2020 ’
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 25,04 9,69
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886 20,74 3,91
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA UN 2 19,26 38,52
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304 108,83 33
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1 100,52 100,52
375 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11.002.0090 Proprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, BACIA BAIXA un 1 179,84 179,84
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52
Insumo 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO UN 1 156,8 156,8
AUTOMATICO, BICA BAIXA
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03 5 0,15
3.7.6 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 11.002.0025 Proprio PORTA PAPEL TIPO ROLAO EM AGO UN 1 252,43 252,43
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,75 6,43
Insumo 006106 SBC PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO NOBLE EM INOX BIOVIS OU SIMILAR UN 1 246 246
377 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 11.002.0006 Proprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 62,96 62,96
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 20,74 2,06
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 25,04 7,91
Fiiipe Woitschach Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%

PREFEITURA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 52,99 52,99
3.8.21 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 11.006.0002 Préprio CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA  UN 1 214,97 214,97

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
Composic&o Auxiliar 87335 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA m? 0,0228 568,57 12,96
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 25,75 48,92
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 20,74 34,22
Composigéo Auxiliar 88630 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 m? 0,0165 476,39 7,86
Composicdo Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 0,216 82,04 17,72
Composigéo Auxiliar 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m3 0,018 424,23 7,63
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

Composic&o Auxiliar 11.006.0065 Proéprio TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 1 34,18 34,18
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,8 0,8 0,64
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) UN 75,886 0,67 50,84
3.8.4.1 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo HI1.03.001 Proéprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) UN 1 3,84 3,84
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65
Composicdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69
3.84.2 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo HI.03.002 Proprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF.GEOR) UN 1 7,14 7,14
Composicdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 3,52 3,52
3.8.6.1 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.007.0045 Proéprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 4 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 1,20M E UN 1 1786,98 1786,98

ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA)
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Composicéo Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE m? 0,0488 720,03 35,13
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composigo Auxiliar 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADADE ~ m® 0,03925 197,54 775
BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 ,

Composicéo Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO  m? 0,06 431,21 25,87
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84

Composicéo Auxiliar 11.007.0007  Proprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 1,13 143,51 162,16

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04

Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52

Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA M 2,52 28,25 71,19
REGIAO - BRUTA

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9.9 9.9

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.2 15,29 3,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m? 0,06 136,24 8,17

Insumo 00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO UN 4 281,34 1125,36
INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M

3.8.6.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.007.0046 Proprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 4 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 1,20M E UN 1 3254,05 3254,05

ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA)
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Composigéo Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE m? 0,068425 720,03 49,26
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composigéo Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 0,06 431,21 25,87
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigéo Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,03925 384,78 15,1
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composicédo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84

Composigéo Auxiliar 11.007.0007 Préprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 1,13 143,51 162,16

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04

Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52

Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 2,52 28,25 71,19
REGIAO - BRUTA

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05

Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m? 0,09925 136,24 13,52

Insumo 00043424 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO UN 4 641,4 2565,6
INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M

38.71 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.005.0005 Proprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO SERIE N 100MM UN 1 89,16 89,16

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 20,68 10,07

Composicgéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 25,04 12,19

Insumo 037412 SBC ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 66,9 66,9

38.7.3 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0237 Préprio CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E UN 1 58,79 58,79
INSTALACAO

Composicgéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 20,68 8,24

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 25,04 9,98

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 76,56 2,23

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044 86,73 3,81

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154 3,08 0,04

Insumo 043663 SBC CAIXA SIFONADA MONTADA GRELHA QUADRADA BRANCA 100x100x50mm TIGRE 3 ENTRADAS UN 1 34,49 34,49

3.8.7.6 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 11.002.0206 Préprio TUBO DE LIGAGAO CROMADO PARA VASO SANITARIO. FORNECIMENTO E COLOCAGAQ UN 1 95,3 95,3

Composigédo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5

Insumo 2574 AGESUL TUBO DE LIGACAO CROMADO, 25 CM PARA BACIA SANITARIA (ESTEVES) OU SIMILAR UN 1 90,3 90,3

38.7.7 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.003.0202 Préprio TUBO PVC PARA VALVULA DE DESCARGA 40 MM X 150 CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 77,28 77,28

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composicgéo Auxiliar
Insumo
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39.1.3

Composigdo
Composicédo Auxiliar
Composicgéo Auxiliar
Insumo

Insumo

39.1.12
Composigdo
Composicédo Auxiliar
Composigéo Auxiliar
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
39.25
Composicdo

Composigéo Auxiliar
Composicgéo Auxiliar
Insumo

3.9.2.10

Composigao

Composigéo Auxiliar
Composigéo Auxiliar
Insumo

39.2.11
Composicdo

Composigéo Auxiliar
Composicgéo Auxiliar
Insumo
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88316
00003148
00012613

Cadigo
12.003.0056
88247
88264
00038775

047094
Cadigo
11.006.0007
88309
88316
00000367
00000370
00001106
00001358

00001379
00004718
00004722
00007258
00043059
Cadigo
12.008.0012
88264
88247
00039465
Cadigo
12.002.0309
88247

88264
00039244

Cadigo
12.002.0300
88247

88264
00039245

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI -
06/2025 - SP

SBC

Banco
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

Descricao

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

LAMPADA LED BULBO 12W BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR OU SIMILAR

Descricao

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

Descrigao

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

Descricédo

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

Descrigao
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

HMAS
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. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

3.9.2.12 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.002.0418 Proéprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 1 20,08 20,08
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 21,65 5,99

Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 29,06 8,04

Insumo 00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, M 1,1 55 6,05
DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

39.2.13 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 12.002.0175 Proéprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - M 1 16,65 16,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,65 3,68

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,06 4,94

Insumo 00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, M 1,017 7,9 8,03
DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.9.215 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.006.0080 Proéprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 225,14 225,14

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 25,75 43,23

Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832 20,74 92,98

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,0653 84 5,48

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,0096 1,23 3,7

Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE m? 0,06 59,69 3,58
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,5084 0,8 14,8

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 0,0365 98,88 3,6

Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 0,004 93,4 0,37

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60,48 0,67 40,52

Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,156 7,83 16,88

3.9.2.18 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.010.0056 Proéprio POSTE CONICO CONTINUO EM AGO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 1573,73 1573,73

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,611 25,75 67,23

Composicdo Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,503 29,44 14,8

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,845 20,74 224,92

Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 0,128 99,4 12,72

Insumo 00014166 SINAPI - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 1 1201,33 1201,33

06/2025 - SP

Insumo 00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP l1I-40 KG 60 0,72 43,2

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,112 85,09 9,53

3.9.2.19 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 12.010.0006 Proprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA UN 1 156,47 156,47

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Insumo 12012 ORSE Suporte de fixagdo em chapa de ago galvanizado, acabamento preto fosco, préprio para acoplar 01 luminaria decorativa, Un 1 141,27 141,27
encaixe em poste reto com topo de @& = 60,3mm externo, modelo NU-144/1, da REEME

3.9.2.20 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Fiipe Woitschach Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composicdo 12.010.0033 Proéprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 1 113,93 113,93

Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Insumo P.15.000.09217 CPOS/CDHU  Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala; ref. DTS-2-60 da Repume, RCA lampadas, SB-2 Angular  UN 1 98,73 98,73

5 da Induspar ou equivalente

3.9.2.22 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.001.0218 Proéprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATE 08 UN 1 151 151
DISJUNTORES, PADRAO DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 87296 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA m3 0,004 538,41 2,15
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 29,06 46,49

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,75 10,3

Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44

Insumo 10386 ORSE Quadro de distribuigdo de embutir em chapa de ago, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrdo DIN, Cemar ou similar un 1 79,62 79,62

413 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 02.001.0087 Préprio RECORTE, DEMOLIGAO E RETIRADA DE PISO DE CONCRETO ATE 4 CM DE ESPESSURA M2 1 34,24 34,24

Composicdo Auxiliar 02.001.0086 Proéprio DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM m? 1 31,11 31,11

Composigéo Auxiliar 23.003.0001 Préprio RECORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO m 1 3,13 3,13
PARA PISO/ASFALTO

4213 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 06.001.0124 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES ~ m? 1 90,28 90,28
30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSO REJUNTE EPOXI

Composicdo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,697 25,63 17,86

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138 20,74 6,5

Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m? 1,0798 33,1 35,74

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6,85 0,88 6,02

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,222 108,83 24,16

4.5.1 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 08.002.0023 Proéprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. M2 1 1058,45 1058,45

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,73809 20,74 36,04

Composicdo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,788359 22,95 41,04

Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO cJ 0,5291 157,19 83,16

DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) m? 1 450 450
Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX UN 0,5291 847,12 448,21
45.6 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 05.002.0004 Préprio PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, COM PINGADEIRA M 1 117,44 117,44
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 25,75 16,22
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,74 7,25
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES M 1 93,75 93,75
DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 0,084 2,7 0,22
Fiipe Woitschach Lima
10/152 HMAS Orgamentista
COMPOSICOES 08/12/2025 =

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.



— S REEET

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

015725/2025-69 - Pagina 327

B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

46.1.4

Composicéo
Composicgéo Auxiliar
Insumo

4741

Composicéo

Composicgéo Auxiliar
Composicgédo Auxiliar
Composigéo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

49.21
Composicdo

Composigéo Auxiliar
Composicgéo Auxiliar
Composigéo Auxiliar
Composicgéo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

49.34

Composigao

Composigéo Auxiliar
Composigéo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
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Cadigo
13.001.0152
88316
00003767
Cadigo
11.002.0284

88309
88316
88267
7479
9964
12051
12056
12057
00006136
00011683
2590

00037588
00020269
00011795

Cadigo
11.006.0057

88248
88267
88309
88316
00000370
00001379
00041629

Cadigo
11.003.0226
88248
88267
00000122
00020083

00038383
00007129

Banco
Préprio
SINAPI
SINAPI
Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI
SINAPI
AGESUL

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Descrigao

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA

Descrigao

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA,DIM 1,50 X 0,40,COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE
LOUGA, SIFAO CROMADO,VALCULA CROMADA, TORNEIRA PRESSAMATIC, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,
ASSENTADA.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado

Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)

Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocagéo

Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de cuba

Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT REF. 17160606 - 1/2" DOCOL OU SIMILAR

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
Descrigao

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

Descricédo

TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

HMAS
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Fiipe Woitschach Lima

Orgamentista

Total
4,44
4,14
0,3

Total
2729,73

51,5
41,48
50,08
95,02
35,95
88,87

257,46
38,6
667
152,96
429,06
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403,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

4945 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo HI.03.003 Proprio JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E UN 1 19,62 19,62
INSTALACAO. (AF.GEOR)

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,04 7,01

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,68 5,79

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088 76,56 0,67

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,004 86,73 0,34

Insumo 00010835 SINAPI JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 5,81 5,81

4.10.2 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o SINAPI.100910 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E UN 1 273,19 273,19
INSTALACAO. AF 02/2020

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,168375 21,65 3,64

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5388 29,06 15,65

Insumo 7631 AGESUL LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS CJ 1 253,9 253,9
T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU SIMILAR

4.10.15 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.008.0042 Préprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL BIPOLAR, 30MA - FORNECIMENTO E UN 1 170,94 170,94
INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29

Insumo E00761 SEDOP Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P un 1 151,03 151,03

4.10.25 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.001.0001 Proprio CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 9,41 9,41

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,65 3,24

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 1,82 1,82

4.10.26 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.014.0054 Préprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 74,08 74,08

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 21,65 5,47

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 29,06 7,35

Insumo 00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA  UN 1 61,26 61,26
DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

4.10.30 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 12.010.0012 Proprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 3 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 1 15,2 15,2

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

4.10.31 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 12.010.0060 Proprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 4 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 1 224,47 224,47

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Insumo 14860 EMOP SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO GALV ANIZADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBL ICA TIPO UN 1 209,27 209,27
PETALA EM TOPO DE POSTE

4.10.32 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.001.0089 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, UN 1 539,12 539,12

PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A.

Fiipe Woitschach Lima
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HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.



015725/2025-69 - Pagina 329

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%

PREFEITURA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 21,65 64,95
Composic&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 29,06 87,18
Insumo 00012038 SINAPI - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, UN 1 386,99 386,99

06/2025 - SP PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

5.1.21 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o INF4007 Préprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M2 1 6,19 6,19

Composigéo Auxiliar 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHP 0,0048 165,67 0,79
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHI 0,0026 74,64 0,19
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHP 0,0102 272,03 2,77
DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHI 0,0136 107,8 1,46
DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476 20,74 0,98

5.1.3.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 23.001.0099 Préprio EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO - EXCLUSIVE MATERIAL, CARGAE  m? 1 13,9 13,9
TRANSPORTE

Composigéo Auxiliar 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO CHP 0,009 163,99 1,47
8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composigéo Auxiliar 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO  CHI 0,021 66,97 14
8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigéo Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  CHP 0,002 312,7 0,62
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  CHI 0,028 69,26 1,93
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF 06/2014

Composigao Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHP 0,008 272,03 2,17
DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHI 0,022 107,8 2,37
DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,74 0,62

Composigéo Auxiliar 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO  CHP 0,004 223,9 0,89
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017 .

Composigéo Auxiliar 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO  CHI 0,026 93,76 2,43
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017

5.1.5.2 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 28.003.0044 Préprio IRRIGAGAO DIARIA m2xd 1 0,31 0,31

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 20,74 0,06

Composigéo Auxiliar 6259 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV CHP 0,001 2511 0,25
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

6.1.3 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 02.001.0306 Proprio DEMOLIGAO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. m? 1 1,65 1,65

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,74 1,65

6.1.4 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Fiipe Woitschach Lima

113/152 HMAS Orgamentista

COMPOSICOES 08/12/2025
HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.



015725/2025-69 - Pagina 330

B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
PO GR ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

CAMPO GRANDE

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;

AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigdo 02.001.0268 Préprio DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO m? 1 8,29 8,29
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29
6.1.5 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 02.001.0062 Proéprio RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA m? 1 13,98 13,98
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 25,75 1,54
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44
6.1.9 Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SISEP.L16.256 Préprio RETIRADA DE TANQUE und 1 27,89 27,89
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 25,75 15,45
Composicédo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44
6.1.10 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 02.001.0023 Proprio REMOGAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA COM ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE 30CM UN 1 335,88 335,88
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5
Composicgédo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 20,74 17,62
Composigéo Auxiliar 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, CHP 1,15 229,05 263,4
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF 08/2015
Composicédo Auxiliar 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, CHI 0,85 58,67 49,86
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI
DIURNO. AF 08/2015
6.2.4 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 07.002.0054 Proprio TESTEIRA EM TABUA APARELHADA, COM LARGURA ATE 20 CM M 1 39,87 39,87
Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,06 8,42
Composicgéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,35 10,14
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,05 19,9 0,99
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 1,05 19,36 20,32
REGIAO - BRUTA
6.2.5 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 04.010.0001 Proprio MONTAGEM, APRUMO E FIXAGCAO DE PILAR DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS TERREAS UN 1 847,15 847,15
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,515 25,75 90,51
Composicgéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,82 24,27 116,98
Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,748 21,06 142,11
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,74 0,8 0,59
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,1 84 8,4
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 0,13 99,4 12,92
Insumo 00035276 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 2,47 192,57 475,64
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
6.2.7 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CB.02.001 Préprio CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E M 1 61,39 61,39
ICAMENTO. (AF.GEOR)
Composicgéo Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP  CHP 0,002 28,91 0,05
DIURNO. AF 03/2016 ’
Composigéo Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI  CHI 0,0027 27,79 0,07
DIURNO. AF 03/2016
Composicgéo Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 25,11 1,98
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

— S REEET

GRAN
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 20,74 1,92

Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA cJ 6,36 1,52 9,66
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

Insumo 2.56.43 FDE CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM M 1,08 44,18 47,71

6.3.7 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 08.002.0168 Préprio PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, INCLUSIVE M2 1 1173,67 1173,67
FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composicéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,405 21,24 29,84

Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,405 26,02 36,55

Insumo 00004917 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM m? 1 431,67 431,67
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Insumo 00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO UN 1 53,4 53,4

Insumo 00895 EMOP PARAFUSO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, D E 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE UN 12 16,48 197,76

Insumo 05560 EMOP DOBRADICA COM UMA DAS ABAS EM "U", EM LA TAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA D IVISORIAS DE UN 2 163,3 326,6
MARMORE

Insumo 14463 EMOP BATENTE EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CRO MADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMOR E UN 1 97,85 97,85

6.3.8 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 08.001.0180  Proprio JANELA VENEZIANA EM MADEIRA , DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA EM VIDRO FIXO, C/ BATENTES E M 1 1147 51 1147 51
ALIZARES.

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,74 82,96

Composicédo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,75 14

Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,27 48,54

Insumo 487 ORSE Batente (caixdo) em madeira de lei, I=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m 2,58 49,13 126,75

Insumo 1132 ORSE Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, dimensdes 0,60 x 1,10m m? 1 432,3 432,3

Insumo 2869 ORSE Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | 0,33 32,9 10,85

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,0106 84 0,89

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,05 20,24 1,01

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2 0,8 1,6

Insumo 00010492 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m? 0,5 160,38 80,19

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM UN 4 27,96 111,84
PARAFUSOS

Insumo 00043590 SINAPI CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO UN 1 177,38 177,38
CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR

Insumo 00043595 SINAPI VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO  UN 1 21,7 21,7
DE 1,20 M

6.8.1 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 11.001.0032 Préprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA m? 1 758,38 758,38
REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 25,75 30,9

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,74 41,48

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,008 84 0,67

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 3,2 0,8 2,56

Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS m? 1 671,69 671,69
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 0,5 22,17 11,08

6.8.2 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.001.0135 Proprio ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAGAO DE CUBA UN 1 128,73 128,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de cuba un 1 128,73 128,73

6.8.4 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 11.001.0164 Préprio SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIGOS, ALTURA DE 10CM A 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM M2 1 106,06 106,06
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICACAO MANUAL

Composigéo Auxiliar 87286 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA m? 0,02 590,2 11,8
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 25,75 30,9

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 76 0,67 50,92

6.9.7 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 08.002.0126 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m? 1 484,63 484,63

Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,192 22,95 4,4

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 20,74 3,87

Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m? 1 459,75 459,75

Insumo 3.70.45 FDE COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE OU SIMILAR UN 0,43 38,63 16,61

6.10.13 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0087 Préprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE  UN 1 19,62 19,62
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 20,68 0,82

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 25,04 1

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM UN 0,02 31,59 0,63
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Insumo COT.085(04/202 Proprio CURVA PVC LONGA 45° P/ ESGOTO 50mm UN 1 15,48 15,48

5)

6.11.15 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.008.0026 Préprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1 85,09 85,09

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49

Insumo 00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1 69,89 69,89

6.11.18 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.001.0221 Proprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO 150A, CAPACIDADE PARA 16 UN 1 622,21 622,21
MODULOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 29,06 72,65

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 21,65 54,12

Insumo 007832 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL 16 DISJUNTORES DIN UN 1 495,44 495,44
904311N CEMAR OU SIMILAR

7.10 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 10.001.0155 Préprio PISO EMBORRACHADO 40MM PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1 363,29 363,29

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 25,75 4,37

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,74 3,52

Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,37 40,45 14,96

Insumo COT.077(08/202 Proprio PISO EMBORRACHADO DRENANTE IMPACT 40 MM PARA PLAYGROUND 1X1 M M2 1 340,44 340,44

5)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%

PREFEITURA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

713 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 06.001.0090 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM. m? 1 58,67 58,67

Composigéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 25,63 8,71

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4 0,88 3,52

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,66 5,16 34

Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m? 1,05 33,1 34,75

714 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 06.001.0010 Préprio REJUNTE DE AZULEJOS COM REJUNTE EPOXI m? 1 37,74 37,74

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Composigéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,63 6,4

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,25 108,83 27,2

715 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 28.006.0019 Proéprio MESA DE CONCRETO PARA AREA DE VIVENCIA COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E  UN 1 1254,12 1254,12
INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 96523 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO m? 0,126 89,7 11,3
DE FORMAS). AF 01/2024

Composigéo Auxiliar 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2,4885 15,85 39,44

Composigéo Auxiliar 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 0,36 69,04 24,85
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

Composigéo Auxiliar 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. m? 0,018 216,98 3,9
AF 01/2024

Composigéo Auxiliar 04.005.0017 Préprio ARMAGAO DO PILARETE DE SUSTENTAGAO PARA MESA DE CONVIVENCIAS, MEDINDO 15x15 CM COM H=88 CM  UN 1 62,83 62,83

Composigéo Auxiliar 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - m? 0,027 713,08 19,25
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

Composigéo Auxiliar 92264 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 0,528 222,03 117,23
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020

Composicdo Auxiliar 04.004.0014 Proéprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m? 0,528 43,03 22,71
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, EXCLUSIVE FABRICACAO DE FORMA

Composigéo Auxiliar 97737 SINAPI PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE  m? 0,0343 3094,24 106,13
70KG/M?. AF 03/2024

Composicdo Auxiliar 13.001.0085 Proéprio APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA LISA m? 0,7056 17,4 12,27

Composigéo Auxiliar 04.005.0018 Proprio CAMISA DE ENCAIXE TIPO CARTOLA, BASE COM ABA 30x30 CM, FUSTE 15x15x16 CM, EM CHAPA DE ACO UND 1 229,07 229,07

CARBONO LAMINADO A QUENTE, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2), PARA FIXAR TAMPO DE MESA EM
PILARETE DE CONCRETO, INCLUSO PARABOLT 1/2"

Composigéo Auxiliar 28.002.0100 Préprio BANCO INDIVIDUAL EM ALVENARIA MEDINDO 35x35 cm COM ALTURA DE 40 cm, COM APLICAGAO DE TEXTURA UN 4 146,41 585,64
ACRILICA LISA

Composigéo Auxiliar 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 0,0198 984,85 19,5
ACABAMENTO. AF 02/2022

7.16 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 28.002.0118 Proprio BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, PREENCHIDO COM ARENITO, COM ASSENTO EM CONCRETO DE M 1 302,22 302,22
ESP. 8 CM, COM APLICAGAO DE MASSA E PINTURA ESMALTE, MEDINDO 50CM DE LARGURA E 50CM DE ALTURA

Composigéo Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 0,04 82,04 3,28

Composigao Auxiliar 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,04 436,25 17,45

PREPARO MANUAL. AF 05/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%

PREFEITURA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 m? 0,84 92,68 77,85
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

Composigéo Auxiliar 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM m? 0,04 749,85 29,99
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

Composigéo Auxiliar 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, m? 1,68 6,93 11,64
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

Composigéo Auxiliar 87794 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM m? 1,68 41,9 70,39
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Composigéo Auxiliar 96135 SINAPI APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 m? 1,5 28,61 42,91

Composigéo Auxiliar 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1,5 11,98 17,97

Composigéo Auxiliar 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m? 0,84 29,89 25,1
AF 09/2023

Composigéo Auxiliar 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 0,084 25,26 2,12

Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,084 42 3,52

83.2 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 25.004.0001 Préprio PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20 CM M 1 282,12 282,12

Composigéo Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,657 25,11 41,6

Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,277 21,06 47,95

Insumo 00035276 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 1 192,57 192,57
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

8.3.3 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 25.004.0005 Préprio VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X16 CM M 1 284,13 284,13

Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,281 24,27 6,81

Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 21,06 4,65

Insumo 001201 SBC PILAR 20x20cm NAO APARELHADO MACARANDUBA, ANGELIM M 1,05 223,49 234,66

Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 1,05 36,2 38,01
REGIAO - BRUTA

8.34 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 25.004.0006 Préprio VIGA EM MADEIRA DE LEI 8X30 CM M 1 130,14 130,14

Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,281 24,27 6,81

Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 21,06 4,65

Insumo 00020208 SINAPI PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 1,05 113,03 118,68
REGIAO

8.4.1 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 08.002.0177 Proprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, 160 X 215 CM, COM MOLA HIDRAULICA, INCLUSIVE UN 1 2096,06 2096,06
ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5213 20,74 114,51

Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7831 22,95 132,72

Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO cJ 1 157,19 157,19

DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX UN 1 847,12 847,12
Insumo 00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =6 MM, SEM COLOCACAO m? 3,44 2455 844,52
845 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 08.002.0178 Proprio JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM FERRAGEM E SUPORTE, FORNECIMENTO E M? 1 381,15 381,15
INSTALACAO
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composicgéo Auxiliar
Composicédo Auxiliar
Insumo

Insumo

8.4.7

Composicéo
Composicgéo Auxiliar

Composicédo Auxiliar
8.7.10
Composicdo

Composigéo Auxiliar
Composicédo Auxiliar
Insumo

8.8.4.4

Composigdo
Composicédo Auxiliar
Composigéo Auxiliar
Insumo

Insumo

Insumo

8.8.4.9

Composicdo
Composigéo Auxiliar
Composicgéo Auxiliar
Insumo

Insumo

8.8.4.14
Composicéo
Composigéo Auxiliar
Composigéo Auxiliar
Insumo

Insumo

Insumo

8.8.4.15

Composigao

Composicgéo Auxiliar
Composigéo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

119/152
COMPOSIGOES

88325
88243
068122
00010505
Cadigo
08.002.0179
97734

102179
Cadigo
12.008.0199

88264
88247
COT.081
(08/2025)
Cadigo
11.003.0276
88316
88267

340
00000122
00020083
Cadigo
11.003.0160
88316
88267
00003146
1231
Cadigo
11.003.0082
88267
88316
00000122
00020083
4537
Cadigo
11.003.0277
88248
88267
00000122
00020083
00038383

SINAPI
SINAPI
SBC

SINAPI
Banco
Préprio
SINAPI

SINAPI
Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
Préprio

Banco
Préprio
SINAPI
SINAPI
ORSE

SINAPI
SINAPI
Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE

Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FERRAGEM PARA VIDRO TEMPERADO SUPORTE TIPO 1230 PARA BASCULA
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO

Descrigao

VITRINE EM VIDRO FIXO TEMPERADO 6 MM COM MOLDURA EM CONCRETO

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M?. AF 03/2024
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

Descrigao
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *15* KA (TIPO AC)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 15 KA (TIPO AC)

Descricao

BUCHA DE REDUGAO CURTA DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, MARRON, DN 75 X 60 MM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Bucha reducao curta, pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
Descrigao

JOELHO DE REDUGAO 90° DE PVC RIGIDO ROSCAVEL [COM BUCHA DE LATAO] DIAM = 3/4" X 1/2"
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)

Joelho 90° pvc rigido roscavel ¢/ bucha latao, c/reducao, d= 3/4" x 1/2"

Descrigao

TE REDUGAO 90 PVC SOLDAVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm

Descricédo

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

HMAS
08/12/2025
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2,8 22,95 64,26
2,8 21,61 60,5
1 10,89 10,89
1 245,5 245,5
Quant. Valor Unit Total

1 1301,24 1301,24
0,135 2833,73 382,55
2,25 408,31 918,69
Quant. Valor Unit Total

1 49,81 49,81
0,25 29,06 7,26
0,25 21,65 5,41
1 37,14 37,14
Quant. Valor Unit Total

1 34,45 34,45
0,19 20,74 3,94
0,19 25,04 4,75
1 19,78 19,78
0,031764 76,56 2,43
0,041 86,73 3,55
Quant. Valor Unit Total

1 44,53 44,53
0,22 20,74 4,56
0,22 25,04 515
0,07 5 0,35
1 34,12 34,12
Quant. Valor Unit Total

1 42,67 42,67
0,28 25,04 7,01
0,28 20,74 5,8
0,0224 76,56 1,71
0,008 86,73 0,69
1 27,46 27,46
Quant. Valor Unit Total

1 66,82 66,82
0,2383 20,68 4,92
0,2383 25,04 5,96
0,0424 76,56 3,24
0,0675 86,73 5,85
0,0418 3,08 0,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
PC GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
» - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00007143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 30,48 30,48
Insumo 00000822 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 16,25 16,25
8.8.4.17 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 11.003.0278 Préprio TE DE REDUCAO, PVC, SQLDAVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO  UN 1 103,27 103,27

QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,368 20,68 7,61
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,368 25,04 9,21
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,231 24,98 5,77
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,062 86,73 5,37
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,055 3,08 0,16
Insumo 00007144 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 56,56 56,56
Insumo 00000821 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 18,59 18,59
8.8.5.14 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0164 Préprio JUNGAO 45° SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM UN 1 23,82 23,82
Composicdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 20,68 6,82
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 25,04 8,26
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM UN 0,092 31,59 2,9

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Insumo 00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 3,88 3,88
Insumo 162 ORSE Anel borracha p/ tubo pvc sanitério predial, d= 40mm un 2 0,98 1,96
8.8.5.21 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.005.0180 Proéprio TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm UN 1 70,36 70,36
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,903 20,68 18,67
Composicdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,903 25,04 22,61
Insumo 004479 SBC ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 75mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 2,62 2,62
Insumo 004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm UN 1 2,94 2,94
Insumo 004492 SBC TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 100x75mm UN 1 21,37 21,37
Insumo 004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g UN 0,04 53,77 2,15
8.8.6.1 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.003.0190 Proéprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 1 91,32 91,32
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 20,68 10,07
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 25,04 12,19
Insumo COT.058(08/202 Proprio ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITARIO 100 MM UND 1 69,06 69,06
8.8.6.2 z)édigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.005.0196 Proprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 135,27 135,27
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 20,68 17,32
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 25,04 20,98
Insumo COT.017(03/202 Préprio PROLONGADOR SEM ENTRADA DN 300, PARA ESGOTO UN 1 96,97 96,97
8.8.6.4 (5:)6digo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 11.002.0132 Proéprio TUBO DE LIGAGAO PARA VASO SANITARIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 1 93,76 93,76
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 2898 ORSE Tubo de ligagdo em PVC, com anel expansor para vaso sanitario, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar un 1 88,76 88,76

8.8.6.5 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 11.003.0225 Préprio TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 1 36,4 36,4

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52

Insumo COT.099(08/202 Prdprio TUBO PARA VALVULA DEDESCARGA PONTA AZUL UN 1 12,57 12,57

5)

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,188 5 0,94

8.8.6.6 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 11.002.0192 Préprio VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO - ANTIVANDALISMO Un 1 1034,34 1034,34

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61 25,04 15,27

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61 20,68 12,61

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,094 5 0,47

Insumo 2591 AGESUL VALVULA P/ MICTORIO ANTIVANDALISMO FECHAMENTO AUTOMATICO, ACAB. LC, PRESSMATIC MICTORIO UN 1 1005,99 1005,99
REF.17015006 DA DOCOL OU SIMILAR

8.8.6.7 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.002.0270 Préprio VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR COM ACABAMENTO COM ALAVANCA PARA VALVULA  UN 1 818,61 818,61
DE DESCARGA BENEFIT 00184906 PARA PCD DOCOL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 20,68 19,12

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 25,04 23,15

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 18,44 0,35

Insumo 1027 AGESUL VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR, REF. 01021500 UN 1 199 199

Insumo 2593 AGESUL ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA UN 1 576,99 576,99
OU SIMILAR

8.10.4 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.001.0016 Proéprio PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES m? 1 815,39 815,39
DA REGIAO

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 20,74 13,48

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 25,75 16,73

Composigéo Auxiliar 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, m? 0,025 484,57 12,11
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS m? 1,05 671,69 705,27
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,25 5,16 1,29

Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 3 22,17 66,51

8.10.8 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 17.002.0022 Proéprio BALCAO LANCHONETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ALVENARIA EM TIJOLO COMUM UN 1 4611,52 4611,52

Composigéo Auxiliar 05.003.0026 Préprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM m? 4,4235 196,57 869,52
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

Composigéo Auxiliar 11.001.0032 Préprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA m? 1,7306 758,38 1312,45
REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM _

Composigéo Auxiliar 06.001.0126 Préprio REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 4,687 518,36 2429,55

8.11.21 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 25.004.0003 Préprio DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M2 1 758,45 758,45

Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,628 24,27 112,32
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITU

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composicgéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,834 21,06 143,92

Insumo 003991 SBC DECK DE MADEIRA IPE EXTRA 100x20cm m? 1,05 396 415,8

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,15 20,24 3,03

Insumo 00020213 SINAPI VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,15 26,47 83,38

8.11.2.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 25.004.0002 Proéprio GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO COM TELA M2 1 1371,03 1371,03
METALICA EM QUADRO DE METALON

Composigéo Auxiliar 28.002.0109 Préprio APARELHAMENTO DE VIGA DE MADEIRA m? 0,015 431,64 6,47

Composigéo Auxiliar 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 1,1805 30,56 36,07

Composicgéo Auxiliar 100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA m? 1,577 24,4 38,47
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

Composicgédo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,479 26,02 220,62

Composigéo Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,98 23,98

Composicédo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,61 21,61

Composigéo Auxiliar 73467 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, CHP 2 243,74 487,48
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

Composicgédo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,965 21,24 147,93

Insumo 7542 AGESUL TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI 9,10KG (COD.7812)0OU SIMILAR BR 0,2513 85,9 21,58

Insumo 10912 ORSE Tubo industrial, em ago, retangular, dim 100 x 50 mm, e=3,17mm(1/8"), 6,825kg/m m 1,8321 122,88 225,12

Insumo 00007164 SINAPI TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA5 X5CM,H=2 M m? 0,3931 40,71 16

Insumo 00020204 SINAPI PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,3267 83,72 27,35
REGIAO

Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,625 31,79 19,86

Insumo 00004470 SINAPI PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,625 125,59 78,49
REGIAO - BRUTA

9.1.25 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 06.001.0106 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS A MEIA m? 1 69,33 69,33
ALTURA DAS PAREDES

Composigéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7849 25,63 20,11

Composicgéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3382 20,74 7,01

Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m? 1,0776 33,1 35,66

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 5,88 0,88 5,17

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2687 5,16 1,38

9.1.2.6 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 06.001.0108 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS NA m? 1 65,13 65,13
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

Composicéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6551 25,63 16,79

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3021 20,74 6,26

Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m? 1,0735 33,1 35,53

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 5,88 0,88 5,17

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2687 5,16 1,38

9.1.31 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 22.002.0004 Proprio ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE, COM AQUISIGAO DE TERRA m? 1 126,85 126,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%

PREFEITURA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 20,74 72,59
Insumo 00006081 SINAPI - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m? 1 54,26 54,26
06/2025 - SP

9.1.3.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 10.001.0021 Proprio CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m? 1 42,75 42,75

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 25,75 9,01

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51

Composigéo Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,05 384,78 19,23
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

9.1.3.3 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 10.001.0022 Préprio REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0 CM. PREPARO m? 1 20,63 20,63
COM BETONEIRA

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,75 5,15

Composigéo Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM m? 0,02 567,48 11,34
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

9.1.6.1.1 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0226 Préprio ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1 24 24

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,68 3,1

Insumo 021134 SBC DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 100mm UN 1 20,9 20,9

9.1.6.1.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.006.0077 Préprio CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, REBOCADA INTERNAMENTE, BASE EM CONCRETO, TAMPA DE UN 1 527,99 527,99
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS DE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1,3685 82,04 112,27

Composigéo Auxiliar 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURADE 5CM. m? 0,0302 37,55 1,13
AF 01/2024

Composigéo Auxiliar 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA  m? 2,0008 135,71 271,52
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

Composigéo Auxiliar 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, m? 1,464 6,52 9,54
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Composigéo Auxiliar 87792 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, m? 1,464 38,88 56,92
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 08/2022

Composigéo Auxiliar 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 0,054 475,74 25,68
MECANI_CO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigéo Auxiliar 97088 SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. KG 1,6007 15,62 25
AF 09/2021

Composigéo Auxiliar 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m? 0,054 280,9 15,16
AF 02/2022

Insumo 00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU M 2,08 5,18 10,77
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

9.1.6.2.16 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.005.0008 Proprio LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1 11,82 11,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,68 2,06

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,007 76,56 0,53

Fiipe Woitschach Lima

123/152 HMAS Orgamentista

COMPOSICOES 08/12/2025
HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998cabc72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.



PREFEITU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

015725/2025-69 - Pagina 340

B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 86,73 0,69
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,05 3,08 0,15
Insumo 00003874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1 5,89 5,89
9.1.6.3.1 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 11.005.0201 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 1 4,27 4,27
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 043636 SBC ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 2,12 2,12
9.1.6.3.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0165 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 1 3,84 3,84
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69
9.1.6.3.3 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0051 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 1 10,64 10,64
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,201 25,04 5,03
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49
9.1.6.3.4 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0166 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 1 6,62 6,62
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 3 3
9.1.6.3.17 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0098 Proprio JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 29,19 29,19

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,68 5,17
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,04 6,26
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2 2,49 4,98
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM UN 0,06 31,59 1,89
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Insumo 1268 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm un 1 10,89 10,89
9.1.6.3.24 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0099 Préprio REDUGAO EXCENTRICA PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 28,63 28,63
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 20,68 7,44
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 25,04 9,01
Insumo 00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,1 9,95 0,99
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,037 86,73 3,2
Insumo 00020042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 7,99 7,99
9.1.6.3.27 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.003.0061 -  Préprio TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 38,62 38,62
Composigéo Auxiliar g§227 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 25,04 2,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
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PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 20,74 2,28

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM UN 0,06 31,59 1,89
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49

Insumo 00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 17,04 17,04

Insumo 00020042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 7,99 7,99

Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49

9.1.6.3.28 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 11.005.0124 Préprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1 31,54 31,54
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,68 4,13

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,026 76,56 1,99

Insumo 00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 17,45 17,45

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033 86,73 2,86

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,036 3,08 0,11

9.1.6.4.6 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.003.0136 Préprio TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) 1 1/2" UN 1 24 24

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51

Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,68 6,2

Insumo 2575 AGESUL TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA DE DESCARGA 11/2" UN 1 10,29 10,29

9.1.6.6.4 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.002.0275 Préprio LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PARA P.N.E., INCLUSIVE VALVULA E SIFAO UN 1 1919,2 1919,2
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1 110,63 110,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Composigéo Auxiliar 86881 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 342,28 342,28

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,07 25,04 51,83

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84 20,74 17,42

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA UN 6 19,26 115,56
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

Insumo 9012 AGESUL LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR UN 1 831,99 831,99

Insumo 9013 AGESUL COLUNA SUSPENSA DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., DECA VOGUE PLUS REF. C.510.17 OU SIMILAR UN 1 449,49 449,49

9.1.6.6.6 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.002.0002 Proprio TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA, TIPO PRESSMATIC, INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM - UN 1 186,9 186,9
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52

Insumo 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO UN 1 156,8 156,8
AUTOMATICO, BICA BAIXA

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0056 5 0,02

Insumo 00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN 1 7,19 7,19

9.1.6.6.7 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.002.0001 Préprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO OU PIA, DE 1/2" OU 3/4", COM ALAVANCA PARA PNE, PADRAO  UN 1 215,63 215,63

MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

— S REEET

GRAN
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,04 6,26

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Insumo 00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN 1 7,19 7,19

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 5 0,15

Insumo COT.209 Préprio TORNEIRA DEFICIENTE PNE AUTOMATICA LAVATORIO NBR 9050 un 1 191,66 191,66

(04/2025)

9.1.6.6.13 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 25.001.0092 Préprio BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIAMETRO MINIMO DE 3 CM UN 1 283,48 283,48

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 25,75 24,42

Composigéo Auxiliar 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,28 6,35

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA UN 6 19,26 115,56
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

Insumo 6180 AGESUL BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM UN 1 137,15 137,15

9.1.6.6.17 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 08.006.0002 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m? 1 528,94 528,94

Composicédo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29

Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,95 45,9

Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM m? 1 459,75 459,75

Insumo 6445 AGESUL BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO COM BUCHA E PARAFUSO UN 4 3,75 15

9.1.6.7.2 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.001.0134 Préprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA m? 1 792,45 792,45
REGIAO (COM SUPORTE)

Composicéo Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,779 25,63 19,96

Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,779 21,61 16,83

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6 0,8 3,68

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,001 85,09 0,08

Insumo 00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 1,82 5,35 9,73

Insumo 00037590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 2 18,45 36,9

Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS m? 1,05 671,69 705,27
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

9.1.7.9 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 12.005.0114 Préprio INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO UN 1 45,72 45,72

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37

Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53

Insumo 7522 ORSE Interruptor com controle para ventilador de teto, ref.1331-V2, Siemens ou similar un 1 19 19

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 1,82 1,82

9.1.7.14 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 12.005.0008 Préprio ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. FORNECIMENTO E  UN 1 5,08 5,08
COLOCACAO

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 29,06 3,08

Insumo 00038092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2 2

9.1.7.21 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 12.008.0213 Proprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) TENSAO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 1 117,79 117,79

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65
Insumo 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1 67,08 67,08
9.21.11 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 28.001.0140 Proéprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM M 1 71,53 71,53

ARMADURA DE ARRANQUE, CONCRETO 25 MPA PREPARO EM BETONEIRA
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,795 25,75 20,47
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,998 20,74 20,69
Composigéo Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 0,062 489,86 30,37
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

10.1.4.19 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.003.0209 Préprio TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm UN 1 71,84 71,84
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,506 20,68 10,46
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,506 25,04 12,67
Insumo 008503 SBC TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm UN 1 44,51 44,51
Insumo 00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,42 9,95 4,17
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,01 3,08 0,03
10.1.4.21 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.005.0233 Préprio TE REDUGAO PVC SOLDAVEL, 75 MM X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 54,01 54,01
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2077 20,68 4,29
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2077 25,04 5,2
Insumo 00011493 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1 37,3 37,3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0318 76,56 2,43
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,054 86,73 4,68
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,037 3,08 0,11
10.1.5.2 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo HI.03.009 Préprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 9,52 9,52
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 25,04 3,78
Insumo 004479 SBC ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 75mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 2,62 2,62
10.1.5.22 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.005.0195 Proprio TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 1 65,12 65,12
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,829 20,68 17,14
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,829 25,04 20,75
Insumo 004477 SBC ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 2,3 2,3
Insumo 004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm UN 1 2,94 2,94
Insumo 004491 SBC TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 100 x 50mm UN 1 19,9 19,9
Insumo 004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g UN 0,039 53,77 2,09
10.1.5.23 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.003.0134 Proprio TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648), FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 19 19
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 25,04 4,5
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 20,74 3,73
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0025 76,56 0,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
CAMP9 GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
PREFEITURA————— ”
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 9,5 9,5

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0125 86,73 1,08

10.2.1.1 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 12.002.0158 - Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 10,58 10,58

CEF

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,74 3,11

Insumo COT.217(03/202 Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1 3,12 3,12

5)

10.2.1.2 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 12.002.0034 Préprio TERMINAL 38 x 38 mm PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1 8,78 8,78

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 29,06 2,32

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,74 1,65

Composigéo Auxiliar 15.001.0016 Préprio CONJUNTO DE FIXAGAO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PORCA LOSANGULAR COM PINO, UN 1 2,51 2,51
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO = 1/4"

Insumo 10403 ORSE Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica un 1 23 23

10.2.1.6 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.002.0196 Préprio CURVA HORIZONTAL/VERTICAL COM TAMPA, PARA PERFILADO/ELETROCALHA 38X38MM. FORNECIMENTO E UN 1 49,66 49,66
COLOCACAO

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 29,06 15,72

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 21,65 11,71

Composigéo Auxiliar 15.001.0015 Préprio CONJUNTO DE FIXAGAO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PARAFUSO CABEGA LENTILHA, UN 4 1,37 5,48
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO = 3/8"

Insumo 6615 ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. Mopa ousimilar) un 1 16,75 16,75

10.2.1.7 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.002.0200 Proprio TE HORIZONTAL/TE VERTICAL 38X38MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1 22,69 22,69

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,74 3,11

Composigéo Auxiliar 15.001.0015 Préprio CONJUNTO DE FIXAGAO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PARAFUSO CABEGA LENTILHA, UN 6 1,37 8,22
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO = 3/8"

Insumo 6612 ORSE Té horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1 7,01 7,01

10.2.2.10 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 12.002.0037 Proprio SUPORTE/ GANCHO PARA PERFILADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 4,9 4,9

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 29,06 0,69

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 21,65 0,51

Insumo 006268 SBC PERFILADO - SUPORTE CURTO PARA PERFILADO 100mm CHAPA 14 UN 1 3,7 3,7

10.2.3.1 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 12.001.0251 Proéprio CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X  UN 1 68,54 68,54
*12* CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 21,65 7,49

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 29,06 10,05

Insumo 00011250 SINAPI - CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X20 X  UN 1 51 51

06/2025 - SP *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
10.2.5.1 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 12.004.0125 Proprio ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1™ UN 1 16,58 16,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
CAMP9 GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
PREFEITURA————— ”
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,311 29,06 9,03
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,311 21,65 6,73
Insumo 049232 SBC ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 1" UN 1 0,82 0,82
10.2.5.2 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 12.004.0124 Préprio ABRACADEIRA DE PVC 3/4" E015500015 WETZEL OU SIMILAR UN 1 3,95 3,95
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026 29,06 0,75
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026 21,65 0,56
Insumo 009714 SBC ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA ESCURO CEMAR OU SIMILAR UN 1 2,64 2,64
10.2.6.1 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12.003.0123 Préprio REFLETOR LED 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 136 136
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 21,65 3,75
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 29,06 12,1
Insumo 13524 ORSE Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 1 120,15 120,15
10.2.71 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0192 Préprio PERFILADO/ELETROCALHA PERFURADO 38x38mm. FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 1 53,97 53,97
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 29,06 26,15
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 21,65 19,48
Insumo 00039028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1 8,34 8,34
10.2.7.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.002.0124 Préprio GANCHO CURTO PARA PERFILADO/ELETROCALHA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1 12,9 12,9
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 3625 ORSE Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar un 1 2,95 2,95
10.2.9.7 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.008.0122 Proprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 130,63 130,63
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 29,06 17,43
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 21,65 12,99
Insumo 3944 AGETOP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1 100,21 100,21
IVIL
10.3.2 Cadigo ganco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.003.0040 Préprio ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO VENEZIANA, DE 39X22x15CM E m? 1 287,08 287,08
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,055 25,75 52,91
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,028 20,74 21,32
Composigéo Auxiliar 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM m? 0,0043 561,24 2,41
BETONEIRA 600 L. AF 08/2019
Insumo 00010583 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM UN 10,87 19,36 210,44
10.8.9 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11.002.0048 Préprio TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. TANQUE DUPLO COM CAPACIDADE UN 1 517,25 517,25
DE 27+30 LITROS, ACABAMENTO ALTO BRILHO, 1200X550MM
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 25,04 24,28
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 20,74 9,54
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA UN 4 19,26 77,04

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
PC GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
» - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1248 108,83 13,58
Insumo 00036790 SINAPI TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UN 1 392,81 392,81
10.8.18 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.002.0004 Proéprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAGAO UN 1 62,96 62,96
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 25,04 7,91
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 20,74 2,06
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1 52,99 52,99
10.9.3 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 08.002.0053 Préprio PORTA METALICA CHAPA DOBRADA N.18, DE CORRER /ABRIR, LISA, INCLUSIVE FERRAGENS, (EXCLUSIVE m? 1 578,75 578,75
VIDRO). FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicédo Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR CHP 0,6847 100,23 68,62
4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016
Composigéo Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR CHI 0,1201 40,8 4,9
4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016
Composicgédo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 25,75 77,25
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95
Composicédo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 20,74 74,66
Composigéo Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8066 26,51 21,38
Composicédo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2547 26,02 32,64
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8066 21,61 17,43
Composicédo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2547 21,24 26,64
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,0072 84 0,6
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,49 1,23 0,6
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,03 0,8 1,62
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 41,35 19,84
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,604 31,97 19,3
Insumo 7502 AGESUL CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895) OU SIMILAR BR 0,4196 46,3 19,42
Insumo 7504 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157) OU SIMILAR BR 0,4535 29,1 13,19
Insumo 7506 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) OU SIMILAR BR 0,477 69,4 33,1
Insumo 7507 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) OU SIMILAR BR 0,1095 60,59 6,63
Insumo 7508 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711) OU SIMILAR BR 0,1095 60,59 6,63
Insumo 7511 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) OU SIMILAR BR 0,1746 63 10,99
Insumo 7513 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847)0U SIMILAR BR 0,0313 41,8 1,3
Insumo 7526 AGESUL BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271) OU SIMILAR BR 1,9681 10,19 20,05
Insumo 7527 AGESUL CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044)0OU SIMILAR BR 0,1746 61,55 10,74
Insumo 7528 AGESUL TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971) OU SIMILAR BR 0,1746 19,11 3,33
Insumo 7529 AGESUL ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297)0U SIMILAR BR 0,219 62,16 13,61
Insumo 7530 AGESUL ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281) OU SIMILAR BR 0,219 60,38 13,22
Insumo 00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTADE CORRER CJ 0,4569 80,42 36,74
(INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
Insumo 00011552 SINAPI PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 M 0,2843 8,35 2,37
POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M
109.5 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Fiiipe Woitschach Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
PC GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
» - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composicédo 08.004.0017 Préprio PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, M2 1 537,54 537,54
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,75 38,62
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 20,74 31,11
Insumo 00037561 SINAPI PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, m? 1 467,81 467,81
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

10.9.6 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 08.004.0187 Préprio PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA COM FECHADURA m? 1 1736,01 1736,01
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 20,74 62,22
Insumo H.04.000.03124 CPOS/CDHU Porta em ferro galvanizado de correr, para vidro 2 folhas, completa, sob medida m? 1 1589 1589
Insumo 30000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,01 84 0,84
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 2,03 0,8 1,62
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 41,35 19,84
Insumo 00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER | CJ 0,4569 80,42 36,74

(INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

109.7 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 08.004.0178 Préprio JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO FANTASIA 3 MM LISO m? 1 1076,13 1076,13
Composicdo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,864 26,02 48,5
Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 22,95 20,19
Composicdo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 21,61 19,01
Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,864 21,24 39,59
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,581 25,75 117,96
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,291 20,74 47,51
Composicdo Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m? 0,021 653,98 13,73
Insumo 001322 SBC JANELA BASCULANTE COMUM EM FERRO PERFILADO m? 1,05 598,19 628,09
Insumo 00010490 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO m? 1 140,33 140,33
Insumo 00010498 SINAPI MASSA PARA VIDRO KG 0,12 10,21 1,22
10.10.3 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 08.007.0016 Préprio Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimdo em tubo de ferro galv. 1 m 1 1517 1517
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI 1S/éRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,74 41,48
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 26,02 52,04
Insumo 582 ORSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) kg 32,3 24,53 792,31
Insumo 2442 ORSE Perfil Ago Laminado, U 152,4 x 48,80 mm (12,20 kg/m) ASTM A36 kg 25,32 11,22 284,09
Insumo 7504 ORSE Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 2,26 9,87 22,3
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 34,65 116,77
Insumo 00021012 SINAPI - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 4,04 51,49 208,01

06/2025 - SP
10.10.4 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 08.004.0155 Proprio Quadro de prote¢édo com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 18 bwg, malha 2,5x2,5 cm, fixada com cantoneiras em ago m? 1 90,78 90,78
Fiipe Woitschach Lima
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITU

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;

AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Composigéo Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,51 26,51
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 3,48 8,78 30,55
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,15 34,65 5,19
Insumo 00007584 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E UN 2 0,65 1,3
CABECA SEXTAVADA
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM m? 1 16,86 16,86
11.1.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.006.0092 Préprio CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 1 207,03 207,03
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,24 29,06 65,09
Composicédo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,24 21,65 48,49
Insumo 055007 SBC CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA UN 1 93,45 93,45
1113 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 14.006.0053 Préprio CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M UN 1 209,14 209,14
COM TAMPA PRE-MOLDADA.
Composicédo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1419 25,75 3,65
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1419 20,74 2,94
Composicédo Auxiliar 90108 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E m? 0,24 7,34 1,76
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
Composigéo Auxiliar 11.007.0007 Préprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 0,12 143,51 17,22
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 0,18 99,4 17,89
Insumo 00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M UN 1 165,68 165,68
11.3.2 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11.005.0231 Préprio ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RIiGIDO BRANCO SERIE NORMAL un 1 12,95 12,95
Composicgéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 1 10,45 10,45
11.33 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11.005.0232 Préprio ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RIGIDO BRANCO SERIE R un 1 14,68 14,68
Composicgéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 12,18 12,18
11.3.11 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11.003.0041 Préprio JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 33,47 33,47
Composigédo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,04 10,01
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0529 76,56 4,05
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 8,52 8,52
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 86,73 2,6
11.4.1 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 12.011.0025 Préprio CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 1 96,81 96,81
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 21,65 17,32
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 29,06 23,24
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,15 5 0,75
Fiipe Woitschach Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
PC GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
» - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250 V UN 1 55,5 55,5

1143 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 14.006.0056 Préprio POCO ARTESIANO PROFUNDIDADE MEDIA DE 170 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1 81500,26 81500,26

Composicéo Auxiliar 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 157,78 3786,72

Composigéo Auxiliar 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 390 24,94 9726,6
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Composicéo Auxiliar 92374 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO UN 43 51,15 2199,45
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,06 464,96

Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 25,04 1001,6

Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 21,61 864,4

Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 21,65 346,4

Insumo 5054 ORSE Perfuragao rocha calcaria - calcario / camadas alteradas dn 12" (pogo 150m) m 20 246,66 4933,2

Insumo A.09.000.02044 CPOS/CDHU Filtro PVC geomecéanico nervurado tipo Standard para pogo profundo, didametro 6" (150 mm) - fornecimento e aplicagéo M 20 514,93 10298,6

7
Insumo 13748 ORSE Tampa de pogo galvanizada em 12" un 1 322,14 322,14
Insumo 00000750 SINAPI BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, UN 1 14227,67 14227,67

POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 8,10 M3/H A
201 M/ 3,2 M3/H

Insumo 10252 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15cv, trifasico un 1 1850 1850
Insumo 5051 ORSE Perfuragao em rocha met; dimentar - met dimento alterado / compacto dn 6" (pogo 120m) m 160 156,31 25009,6
Insumo COT.233 Préprio TUBO EDUTOR PARA POCO ARTESIANO GEO VINIL 1.1/2" M 170 24,87 4227,9
(04/2025)

Insumo 12554 ORSE Instalagdo de perfuratriz rotopneumatica / percusséo para pogos tubulares deaté 150m de profundidade un 1 2241,02 2241,02
11.4.4 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo INC.0067 Proéprio BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 20 M3 E H=7,50 M UN 1 8912,51 8912,51
Composigéo Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 4,4625 2,07 9,23

POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023

Composicdo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0148 25,57 230,5
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13 25,35 329,55
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,85 25,75 330,88
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 129,2441 20,74 2680,52
Composicdo Auxiliar 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,0148 20,6 453,5
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 123,05 8,28 1018,85
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 83,84 7,83 656,46
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 2,2562 19,43 43,83
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 4,0318 84 338,67
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 1,6438 114,16 187,65
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 4,6899 99,4 466,17
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2256,76 0,8 1805,4
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 4 6,97 27,88
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,5 22,41 33,61
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5 3,52 17,6
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 9,99 28,25 282,21

REGIAO - BRUTA

Fiipe Woitschach Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITU

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

11.5.3 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 11.002.0236 Proprio VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM UN 1 143,64 143,64
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,68 14,47
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51
Insumo COT.230(03/202 Préprio VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM UN 1 114,66 114,66
11.54 (Sl)édigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 11.005.0239 Préprio VALVULA DE RETENGAO PVC SOLDAVEL 50 MM UN 1 110,62 110,62
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,68 14,47
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51
Insumo COT.235(04/202 Préprio VALVULA DE RETENGAO SOLDAVEL PVC 50 MM UN 1 81,64 81,64
11.6.8 g)édigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.009.0018 Proéprio Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm UN 1 21,43 21,43
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 20,68 4,63
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 25,04 5,6
Insumo M1879 SICRO3 Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D =40 mm m 1,0493 10,598 11,12
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0261 3,08 0,08
11.71 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.007.0047 Proéprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 8 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 2,50M E UN 1 6375,31 6375,31

ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA)
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Composigao Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE m? 0,0488 720,03 35,13
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composigéo Auxiliar 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADADE m?® 0,03925 197,54 7,75
BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020

Composigao Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 0,06 431,21 25,87
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84

Composigao Auxiliar 11.007.0007 Préprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 0,2827 143,51 40,57

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04

Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52

Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 2,52 28,25 71,19
REGIAO - BRUTA

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05

Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m? 0,06 136,24 8,17

Insumo 00043447 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO UN 8 729,41 5835,28
INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

11.7.2 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.007.0048 Préprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 2,50M E UN 1 4916,49 4916,49

ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA)
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Composigéo Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE m? 0,0488 720,03 35,13
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%

PREFEITURA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigao Auxiliar 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADADE  m? 0,03925 197,54 7,75
BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020

Composigéo Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 0,06 431,21 25,87
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84

Composigéo Auxiliar 11.007.0007 Préprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 0,2827 143,51 40,57

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04

Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 21 1,68 3,52

Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 2,52 28,25 71,19
REGIAO - BRUTA

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05

Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m? 0,06 136,24 8,17

Insumo 00043447 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO UN 6 729,41 4376,46
INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0.50 M

11.73 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.007.0049 Préprio FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR COM 5 ANEIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,50M E ALTURA UN 1 5996,53 5996,53

0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA),
INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigao Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CHP 0,4017 147,87 59,39
CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 _ . )

Composigao Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CHI 0,8186 64,57 52,85
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2258 25,75 31,56

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9632 20,74 19,97

Composigéo Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM m? 0,0366 567,48 20,76
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composigao Auxiliar 97738 SINAPI PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO m? 0,0154 3904,68 60,13
APROXIMADA DE 6 KG/M®. AF 03/2024 PS

Composigéo Auxiliar 97739 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE m? 0,1164 2825,64 328,9
30KG/M?. AF 03/2024

Composigao Auxiliar 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO m? 0,1539 242,8 37,36
MECANIZADO. AF 08/2020

Composigéo Auxiliar 11.007.0007 Préprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 0,2827 143,51 40,57

Insumo 00012532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 ME UN 1 134,99 134,99
ALTURA DE 0,50 M

Insumo 00012567 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO UN 5 1042,01 5210,05
INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

11.74 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.007.0050 Préprio FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,00M E ALTURA UN 1 5441,22 5441,22

0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA),
INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CHP 0,4017 147,87 59,39
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 ~ R :

Composicéo Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CHI 0,8186 64,57 52,85
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

Composic&o Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2258 25,75 31,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%

PREFEITURA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9632 20,74 19,97

Composicéo Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM m? 0,0366 567,48 20,76
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composigéo Auxiliar 97738 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO m? 0,0154 3904,68 60,13
APROXIMADA DE 6 KG/M®. AF 03/2024 PS

Composicéo Auxiliar 97739 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE m? 0,1164 2825,64 328,9
30KG/M?. AF 03/2024

Composigéo Auxiliar 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO m3 0,1539 242,8 37,36
MECANIZADO. AF 08/2020

Composicéo Auxiliar 11.007.0007 Proéprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 0,2827 143,51 40,57

Insumo 00012532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 ME UN 1 134,99 134,99
ALTURA DE 0,50 M

Insumo 00012565 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO UN 6 775,79 4654,74
INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

11.7.5 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 11.007.0051 Proéprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 6 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,0ME UN 1 5221,6 5221,6

ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA)
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigao Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE m? 0,068425 720,03 49,26
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composigéo Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 0,06 431,21 25,87
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigéo Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,03925 384,78 15,1
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84

Composigao Auxiliar 11.007.0007 Préprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 0,2827 143,51 40,57

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04

Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52

Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 2,52 28,25 71,19
REGIAO - BRUTA

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05

Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m? 0,09925 136,24 13,52

Insumo 00012565 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO UN 6 775,79 4654,74
INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

11.7.6 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 11.007.0052 Préprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 5 ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO =2,5M E  UN 1 5776,91 5776,91

ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA)
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Composicéo Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE m? 0,068425 720,03 49,26
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composigo Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO  m? 0,06 431,21 25,87
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 ‘

Composicéo Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,03925 384,78 15,1
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84

Composicéo Auxiliar 11.007.0007  Proprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 0,2827 143,51 40,57

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04

Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%

B.D.l. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ
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00006189

00001200
00009836
6306

00012567

Cadigo
12.001.0010
96974

92992
12.010.0001

88264
88247
102105

12.013.0035
10609
00011837

223
4615
040520
4655
156
00007581
2524
4634
1584
10630

10692
00001603
10609

00007576

007932
2599
9172

SINAPI

SINAPI
SINAPI
AGESUL
SINAPI

Banco
Préprio
SINAPI

SINAPI
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Préprio
ORSE
SINAPI

ORSE
ORSE
SBC
ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE
SINAPI
ORSE

SINAPI

SBC
ORSE
ORSE

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006)

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO
INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

Descricao

POSTO DE TRANSFORMAGAO TRIFASICO (ENTRADA DE ENERGIA) 112,5 kVA - 13,8kV/220 V

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO

DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 600 DAN INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL,
INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

Conector Cunha com capa de protegéo - classe de tensdo 15KV - em Liga de aluminio para condutores isolados de
70mm/35mm - 50mm/50mm

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO

DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2
Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16")

Cordoalha de ago 3/8"

PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm COM PORCA

Espacador losangular 15kv

Alga preformada p/ estai 9,5 mm mr

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"
Isolador de disco polimérico 15 kv

Brago tipo C 15 kv

Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado

Grampo de ancoragem em aluminio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alga em ago inoxidavel para cabo protegido
de 50mm? - classe de tensdo 15KV
Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM

Conector Cunha com capa de protegéo - classe de tensdo 15KV - em Liga de aluminio para condutores isolados de
70mm/35mm - 50mm/50mm
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8"
Caixa para medigao indireta p/ transformadores até 112 kva, 300A, dim. 1,50x0,70x0,25m
Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA

E.03.000.04953 CPOS/CDHU Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm

9
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COMPOSIGOES

00001562
00002628

000515
00003915
00004183
3153
10618

00039692

00012362
00043130
3490
13926
10609

00002689
Cadigo
12.001.0332
96974

92992
12.010.0001

88264
88247
12.001.0318
12.013.0035

10609
00011837

223
4615
040520
4655
155
00007581
2524
4634
1584
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SINAPI -
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SINAPI
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Préprio

SINAPI
SINAPI
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Préprio

ORSE
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ORSE
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ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS,
PARA CABOS ATE 50 MM2

UN

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 UN

MM (4")
ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 100mm 4"

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"
Terminal de compresséo para cabo de 95 mm2

Conector perfuragéo lamina dentada em aluminio ou cobre estanhado - revestidocom material plastico polimérico - com um
parafuso em aco zincado ou liga de aluminio - para cabo isolado 35-120/10-35MM

CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m

Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm?

Conector Cunha com capa de protegéo - classe de tensdo 15KV - em Liga de aluminio para condutores isolados de
70mm/35mm - 50mm/50mm

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM

Descrigao

POSTO DE TRANSFORMAGAO TRIFASICO (ENTRADA DE ENERGIA) 10 kVA

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO

DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 600 DAN INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 10 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Conector Cunha com capa de protegéo - classe de tensdo 15KV - em Liga de aluminio para condutores isolados de
70mm/35mm - 50mm/50mm

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO

DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2
Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16")

Cordoalha de ago 3/8"

PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm COM PORCA

Espacador losangular 15kv

Alca preformada p/ estai 9,5 mm mr

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"
Isolador de disco polimérico 15 kv

Brago tipo C 15 kv

Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado

Grampo de ancoragem em aluminio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alga em ago inoxidavel para cabo protegido
de 50mm? - classe de tenséo 15KV

HMAS
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103,92
2767,45

29,06
21,65
4512,93
50,42

30,18
60,29

4
6
12,31
31
14
6,77
64,2
198
20,19
44,1

Fiipe Woitschach Lima

Orgamentista

118,5
170,89

1440,81
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Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 10692 ORSE Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka Un 3 235,46 706,38

Insumo 00001603 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM UN 3 89,38 268,14

Insumo 10609 ORSE Conector Cunha com capa de protegéo - classe de tensdo 15KV - em Liga de aluminio para condutores isolados de un 3 30,18 90,54
70mm/35mm - 50mm/50mm

Insumo 00007576 SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" UN 2 278,22 556,44

Insumo 007932 SBC CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UN 10 9,5 95

Insumo 2599 ORSE Caixa para medigéo indireta p/ transformadores até 112 kva, 300A, dim. 1,50x0,70x0,25m un 1 2965,2 2965,2

Insumo 9172 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA un 1 1739,35 1739,35

Insumo E.03.000.04953 CPOS/CDHU Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm UN 10 2,28 22,8

9

Insumo 00001562 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, UN 6 19,75 118,5
PARA CABOS ATE 50 MM2

Insumo 00002628 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 'UN 1 170,89 170,89
MM (4")

Insumo 000515 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 100mm 4" M 9 160,09 1440,81

Insumo 00003915 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 3 159,5 478,5

Insumo 00004183 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 2 147,44 294,88

Insumo 3153 ORSE Terminal de compresséo para cabo de 95 mm2 Un 4 7,69 30,76

Insumo 10618 ORSE Conector perfuragdo lamina dentada em aluminio ou cobre estanhado - revestidocom material plastico polimérico - com um  un 3 7,09 21,27
parafuso em aco zincado ou liga de aluminio - para cabo isolado 35-120/10-35MM

Insumo 00039692 SINAPI - CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA UN 1 704,49 704,49

06/2025 - SP  CONCESSIONARIA LOCAL)

Insumo 00012362 SINAPI PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 4 25,68 102,72

Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 2 19,43 38,86

Insumo 3490 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m un 10 29,6 296

Insumo 13926 ORSE Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm? m 60 15 900

Insumo 10609 ORSE Conector Cunha com capa de protegéo - classe de tensdo 15KV - em Liga de aluminio para condutores isolados de un 4 30,18 120,72
70mm/35mm - 50mm/50mm

Insumo 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 12 2,57 30,84

12.10 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.002.0419 Proéprio ELETRODUTO GALVANIZADO 2" M 1 110,06 110,06

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,466 29,06 13,54

Composigdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,466 21,65 10,08

Insumo 004048 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) M 1,1 78,59 86,44

1211 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.001.0312 Préprio CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - UN 1 42,59 42,59
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,418 21,65 9,04

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,418 29,06 12,14

Insumo 00002631 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 UN 1 21,41 21,41
MM (2")

134 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 12.014.0022 Proéprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) CARTUCHO 90/115/150/250 UN 1 65,57 65,57

Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,516 29,06 14,99

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,516 21,65 11,17

Fiipe Woitschach Lima
139/152 HMAS Orgamentista
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Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
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AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 012062 SBC MOLDE CADINHO GRAFITE Mss1 CABO/CABO RETO 50-50mm2 Cch 50-2 MAXXWELD OU SIMILAR UN 0,04 144,99 5,79
Insumo 071889 SBC CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250 UN 1 27,92 27,92
Insumo 087547 SBC FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE UN 0,033 120 3,96
Insumo 163358 SBC PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,031 1,69 1,74
13.6 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.013.0027 Proéprio CAIXA DE EQUALIZAGCAO DE EMBUTIR EM AGO COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 290,35 290,35
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65
Insumo 00039801 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 UN 1 118,98 118,98
DISJUNTORES DIN
Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 0,896 134,67 120,66
138 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.014.0015 Proéprio CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM CONECTOR DE MEDIGAO UN 1 141,51 141,51
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 29,06 43,59
Composic&o Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 21,65 32,47
Insumo P.07.000.04224 CPOS/CDHU Caixa de inspegao suspensa em polipropileno ou PVC; ref. PK-0161 Paraklin, PRT-960 Paratec ou equivalente UN 1 18,95 18,95
Insumo ;329 ORSE Conector de medigado em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 (para-raio) un 1 46,5 46,5
13.9 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.004.0025 Proéprio ABRACADEIRA EM AGCO, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAGAO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 6,95 6,95
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 21,65 0,21
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 29,06 0,29
Insumo 00000396 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1 6,45 6,45
13.10 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12.004.0112 Proprio BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 1 1,09 1,09
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 29,06 0,46
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 21,65 0,34
Insumo 00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 1 0,29 0,29
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
13.11 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 24.001.0037 Proéprio PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE EM ACO - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1 0,91 0,91
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 29,06 0,29
Insumo 11901 ORSE Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm un 1 0,62 0,62
13.12 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12.009.0010 Proéprio CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1 50,52 50,52
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 21,65 4,54
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 29,06 6,1
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,02 39,1 39,88
13.13 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 12.014.0025 Proprio TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 1 34,83 34,83
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,65 10,82
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Fiipe Woitschach Lima
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B.D.l. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
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Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" 350mm, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

Descricao

CONECTOR PARA SPDA SPLIT BOLT 35 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2
Descrigao

SUPORTE PORTA BANDEIRA REFORCADO PARA MASTRO @ 2"

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Suporte reforgado para porta bandeira de 2°

Descricao

BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4" X 3/16", INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Barra condutora chata em cobre de 3/4" x 3/16"; ref. TEL 780 Termotécnica ou equivalente

Descrigao

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA SPDA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

Descricado

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM, COM TAMPA DE

FERRO FUNDIDO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO

MANUAL. AF 08/2020

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM

FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)
TAMPAO FERRO DUCTIL B125 AKSESS 400 300x300mm 12,8kg OU SIMILAR

Descrigao

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM,

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM,

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Descrigao

PLACA M-1/(700/500) INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO NA EDIFICAGAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

HMAS
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITU

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 3326 ORSE Confecgéo, montagem e instalagédo de placa de sinalizagdo em chapa de ago galvanizado n° 18 (70x50 cm), com 02 demé&os 'Un 1 145 145
de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 deméaos de esmalte e mensagem em pelicula refletiva, auto-adesiva
14.3 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 20.002.0117 Proéprio PLACA DE SINALIZAGAO DE 300MM, ALERTA, SIMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETA UN 1 47,81 47,81
FAIXA TRIANGULAR PRETA
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 4 0,14 0,56
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037560 SINAPI - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC  UN 1 43,11 43,11
06/2025 - SP *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
144 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 20.002.0094 Proéprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) UN 1 51,08 51,08
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75
Insumo 00037556 SINAPI - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, UN 1 25,33 25,33
06/2025 - SP EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
145 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 20.002.0012 Proéprio PLACA E-5/140 SINALIZAGAO EXTINTOR DE INCENDIO, SIMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA UN 1 20,05 20,05
FOTOLUMINESCENTE
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,309 20,74 6,4
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 4 0,14 0,56
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037557 SINAPI - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, UN 1 13,09 13,09
06/2025 - SP EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
14.7 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 20.002.0171 Proprio LUMINARIA DE EMERGENCIA BALIZAMENTO UN 1 217,47 217,47
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 21,65 1,61
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 29,06 5,21
Insumo 12699 ORSE Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106- un 1 210,65 210,65
1DFB, da KBR ou similar
14.8 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 20.002.0174 Proéprio LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS LED, 2000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 260,2 260,2
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,031 21,65 22,32
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,031 29,06 29,96
Insumo COT.067(03/202 Proprio LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2000 LUMENS UN 1 206,73 206,73
5)
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,1 11,9 1,19
14.9 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 24.011.0005 Proéprio ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO UN 1 4314,96 4314,96
MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG ’ )
Composigéo Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 0,29 2,07 0,6
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigéo Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR CHP 1,7144 100,23 171,83
4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016
Composigéo Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR  CHI 0,3006 40,8 12,26
4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,08 25,57 27,61
Fiipe Woitschach Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
PC GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
» - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75 25,35 69,71
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,97 25,75 771,72
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,8795 27,44 216,21
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,8346 20,74 826,16
Composigéo Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0196 26,51 53,53
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1416 26,02 81,74
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0396 21,61 65,68
Composigéo Auxiliar 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,23 20,6 190,13
Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1416 21,24 66,72
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 6,49 7,83 50,81
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,28 19,43 5,44
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 1,03 84 86,52
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 0,34 114,16 38,81
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 82,76 1,23 101,79
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 250,31 0,8 200,24
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 3,86 1,21 4,67
Insumo 00014439 SINAPI PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A 11 CM, H=6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO- M 3,66 6,99 25,58
BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,55 22,41 12,32
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,87 3,52 6,58
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 3,48 28,25 98,31
REGIAO - BRUTA
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 604,8 0,67 405,21
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 1,85 9,39 17,37
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 2,62 27,99 73,33
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,7197 41,35 29,75
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,77 18,48 14,22
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,5124 31,97 48,35
Insumo 7520 AGESUL CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 7/8"X1/8" PAULI 6,24KG-6M (COD.2460) OU SIMILAR BR 1,7234 59,9 103,23
Insumo 7537 AGESUL FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263) OU SIMILAR UN 1,7234 25,75 44,37
Insumo 7548 AGESUL DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) OU SIMILAR UN 4 15 60
Insumo 7562 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 02 - 100MM PAULI (COD.4541) OU SIMILAR UN 1 10 10
Insumo 7564 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564)0OU SIMILAR UN 1 13 13
Insumo 00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M m? 2,805 56,41 158,23
Insumo 7573 AGESUL TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18-6M (COD.7551) BR 1,7234 88,74 152,93
14.10 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 20.002.0095 Proprio PLACA P-1/447MM "PROIBIDO FUMAR" SIMBOLO CIRCULAR UN 1 59,26 59,26
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75
Insumo 12224 ORSE Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 1 33,51 33,51
1411 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 20.002.0120 Proprio PLACA P-2 /200 "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETA, UN 1 67,14 67,14
FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75
Fiipe Woitschach Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%

PREFEITURA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 4 0,14 0,56
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037558 SINAPI - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, UN 1 40,83 40,83

06/2025 - SP EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

14.14 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 04.002.0025 Proprio ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" M 1 5,66 5,66
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273 20,74 5,66
14.15 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 04.002.0024 Préprio REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 1 5,53 5,53
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,267 20,74 5,53
14.23 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11.003.0049 Proéprio PIG TAIL FLEXIVEL DE BORRACHA PARA BOTIJAO P45 UN 1 57,66 57,66
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,68 3,1
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 3,75
Insumo 7548 ORSE Pig Tail ou chicote flexivel de cobre, B-190, para condugdo de gas UN 1 50,81 50,81
15.1.1 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 07.002.0097 Préprio ESTRUTURA METALICA EM CHAPAS DE ACO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM ELETRODO E MONTAGEM KG 1 16,02 16,02
- FORNECIMENTO E INSTALACAO ) )
Composigéo Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, CHP 0,00502 270,94 1,36

ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF 06/2014

Composicéo Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06666 28,38 1,89
Composicdo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06666 21,61 1,44
Composigéo Auxiliar 07.002.0095 Préprio SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO KG 0,015 52,02 0,78
Composigdo Auxiliar 07.002.0100 Proprio CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA M 0,1 0,92 0,09
Composicéo Auxiliar 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) T 0,00103 26,55 0,02
Composigdo Auxiliar 5824 SINAPI ék:ﬂer;OF Too-lgg,ngT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, CHP 0,00103 211,89 0,21

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,5X7,00X0,50 M- CHP DIURNO. AF 06/2014

Insumo M0682 SICRO3 Ago em perfis ASTM A36 kg 1,03 9,9336 10,23

15.2.1 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 04.001.0091 Proprio PILAR FORMADO POR MANILHAS DE CONCRETO DIAMETRO 60 CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2 METROS, UN 1 842,91 842,91
COM ENCHIMENTO EM TERRA COMPACTADA, APOIADO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM

Composigéo Auxiliar 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2,826 2,44 6,89
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,75 64,37

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 20,74 51,85

Composigéo Auxiliar 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, CHP 0,45 229,05 103,07

ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF 08/2015

Composicéo Auxiliar 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA m? 0,01 690,46 6,9
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019

Composigéo Auxiliar 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURADE 5 CM. m? 0,01 34,72 0,34
AF 01/2024

Composicéo Auxiliar 94994 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM m? 1 91,59 91,59

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
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Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO M 2 248 496
NOMINAL DE = 600 MM
Insumo 00006077 SINAPI - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,5652 38,76 21,9
06/2025 - SP
15.2.2 Cadigo Banco Descrigéao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 28.002.0123 Préprio PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, PARA PRANCHAS, ESPACAMENTO ENTRE VIGAS 5 X 4 METROS - m? 1 92,36 92,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO B ) ~
Composigéo Auxiliar 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 0,039087 43,77 1,71
Composigéo Auxiliar 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 0,434711 30,56 13,28
Composigéo Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107383 23,98 2,57
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107383 21,61 2,32
Insumo 00003990 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,825933 23,54 42,98
Insumo 00040623 SINAPI - CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 PAR 0,259508 87,11 22,6
06/2025 - SP FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

Insumo 00004343 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 1,288591 5,36 6,9
16.1 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 24.007.0018 Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1 3,6 3,6
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 20,74 2,9
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 14,03 0,7
17.5 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 24.017.0012 Proprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,83 25,83
Composigéo Auxiliar 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,07 0,07
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,6 1,6
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,02 1,02
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,08 0,08
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 1,39 1,39
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) H 1,3721 14,31 19,63

Composigoes Auxiliares

Composigao 05.003.0026 Préprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM m? 1 196,57 196,57
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 25,75 41,2
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 20,74 35,25
Composicéo Auxiliar 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA m? 0,022 587,53 12,92
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 160 0,67 107,2
Composicdo 28.002.0109 Proprio APARELHAMENTO DE VIGA DE MADEIRA m? 1 431,64 431,64
Composigéo Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 23,98 431,64
Composicdo 13.001.0085 Proprio APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA LISA m? 1 17,4 17,4
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,374 27,44 10,26
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Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
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Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 20,74 1,92
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 0,782 6,68 5,22
Composicédo 04.005.0017 Préprio ARMACAO DO PILARETE DE SUSTENTAGAO PARA MESA DE CONVIVENCIAS, MEDINDO 15x15 CM COM H=88 CM  UN 1 62,83 62,83
Composic&o Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0879 25,57 27,81
Composicéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1777 21,24 3,77
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2,7395 8,28 22,68
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,6591 7,83 5,16
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,085 19,43 1,65
Insumo 00039017 SINAPI - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 UN 8 0,22 1,76

06/2025 - SP MM, COBRIMENTO 20 MM

Composicao 28.002.0100 Préprio BANCO INDIVIDUAL EM ALVENARIA MEDINDO 35x35 cm COM ALTURA DE 40 cm, COM APLICAGAO DE TEXTURA UN 1 146,41 146,41
ACRILICA LISA

Composic&o Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 0,0405 82,04 3,32

Composicao Auxiliar 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 0,7525 4,66 3,5
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

Composicdo Auxiliar 87794 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM m2 0,7525 41,9 31,52
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Composicao Auxiliar 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 m? 0,7525 28,61 21,52

Composicao Auxiliar 13.001.0141 Préprio PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMAOS (SEM LIXAMENTO) m2 0,7525 25,58 19,24

Composicao Auxiliar 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA m? 0,496 135,71 67,31
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

Composicdo 04.005.0018 Préprio CAMISA DE ENCAIXE TIPO CARTOLA, BASE COM ABA 30x30 CM, FUSTE 15x15x16 CM, EM CHAPA DE ACO UND 1 229,07 229,07

CARBONO LAMINADO A QUENTE, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2), PARA FIXAR TAMPO DE MESA EM
PILARETE DE CONCRETO, INCLUSO PARABOLT 1/2"

Composicdo Auxiliar 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 M 1,32 62,77 82,85
Insumo 00011963 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 8 10,93 87,44
Insumo 00040424 SINAPI - CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG 7,413 7,93 58,78
06/2025 - SP KG/M2)
Composigéo 15.001.0015 Préprio CONJUNTO DE FIXAGAO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PARAFUSO CABEGA LENTILHA, UN 1 1,37 1,37
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO = 3/8"
Insumo 1676 ORSE Parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) un 1 0,99 0,99
Insumo 00004342 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1 0,26 0,26
Insumo 11072 ORSE Arruela lisa de 3/8" un 1 0,12 0,12
Composicéo 15.001.0016 Préprio CONJUNTO DE FIXAGAO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PORCA LOSANGULAR COM PINO, UN 1 2,51 2,51
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO = 1/4"
Insumo 13371 ORSE Porca losangular 1/4" com pino un 1 1,8 1,8
Insumo 12431 ORSE Arruela lisa em ago inox 1/4" un 1 0,36 0,36
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1 0,35 0,35
Composicéo 12.013.0035 Préprio CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1 50,42 50,42
Composigédo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1855 21,65 4,01
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1855 29,06 5,39
Composigéo Auxiliar 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - UN 0,5 26,31 13,15

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
PO GR ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- i SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

CAMPO GRANDE

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1,05 26,55 27,87

Composicio 07.002.0100  Proprio CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA M 1 0,92 0,92

Composicéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277778 26,02 0,72

Insumo E9623 SICRO3 Magquina de bancada guilhotina - 4,00 kW CHP 0,0138888 14,8053 02

Composigio 02.001.0086  Proprio DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM m? 1 31,11 31,11

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 20,74 31,11

Composigio 04.004.0014  Proprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO  m? 1 43,03 43,03
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, EXCLUSIVE FABRICAGAO DE FORMA

Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 21,06 2,31

Composicéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06 25,35 15,21

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,004 6,97 0,02

Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A UNXMES 0,196 27,55 5,39
*2,80* M

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, UNXMES 0,393 28,8 11,31
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E MES 0,785 10,61 8,32
FLANGE

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,019 24,98 0,47

Composigio 13.001.0141  Proprio PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMAOS (SEM LIXAMENTO) m? 1 25,58 25,58

Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 27,44 10,97

Composicéo Auxiliar 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,6 7,21

Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1692 38,34 6,48

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,05 18,48 0,92

Composigao 12.010.0001  Proprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 600 DAN INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE UN 1 2767,45 2767,45
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 20,74 124,44

Composigao Auxiliar 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, CHP 1,25 229,05 286,31
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 GV - CHP
DIURNO. AF 08/2015 ,

Composicéo Auxiliar 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO  m? 0,15 424,23 63,63
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

Composigao Auxiliar 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m? 0,15 280,9 42,13
AF 02/2022

Insumo 00041204 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPOB  UN 1 2250,94 2250,94

Composigao 23.003.0001  Proprio RECORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO m 1 3,13 3,13
PARA PISO/ASFALTO i

Composicéo Auxiliar 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE CHP 0,083 10,96 0,9
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 20,74 1,72

Insumo 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE  UN 0,002 257,2 0,51
25,40 MM

Composigio 06.001.0126  Proprio REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1 518,36 518,36

Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,611 25,75 67,23

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,716 20,74 77,06

Insumo 00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP 111-40 KG 3,76 072 27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.l. Servigos (N3o Desonerado): 23,54%
PC GRAN ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
» - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS;
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,023 85,09 1,95
Insumo 00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA |m? 1,1 335,84 369,42
REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
Composigio 07.002.0095  Préprio SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO KG 1 52,02 52,02
Composigao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3584589 21,61 7,74
Composigdo Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3584589 26,51 9,5
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1 34,65 34,65
Insumo 00038412 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, UN 0,0001 1388,96 0,13
PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM
Composigo 11.007.0007  Proprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m? 1 143,51 143,51
Composigdo Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO  m? 0,1 431,21 43,12
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigao Auxiliar 92919 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, KG 4 12,07 48,28
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigdo Auxiliar 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25  m? 04 60,05 24,02
MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
Composigao Auxiliar 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m? 0,1 280,9 28,09
AF 02/2022
Composigio 11.006.0065  Proprio TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 1 34,18 34,18
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,57 2,55
Composigdo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,35 2,53
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2 20,74 4,14
Composigdo Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO  CHP 0,014 2,07 0,02
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,016 84 1,34
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 5,54 08 4,43
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5 1,68 42
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 0,015 99,4 1,49
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08 20,63 1,65
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,44 7,83 11,27
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,029 19,43 0,56
Composigio 12.001.0318  Proprio TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 10 KVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 4512,93 4512,93
Composigao Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, CHP 0,25332 270,94 68,63

ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF 06/2014

Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,3335 21,65 202,07
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,3335 29,06 271,23
Insumo MAT140250 SCO Transformador de distribuicao monofasico, para poste, frequencia de 60Hz, tensao secundaria (BT) de 250/125V, de 10Kva un 1 3971 3971
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.1. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

F=1 CAMPO GRANDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05 Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ
ftem | Descricao Peso (%) Total Por Etaa| 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 0,83%
7200087 7.74009 378004 3.780,04 378004 378004 3.780,04 378004 3.780,04 378004 3.780,04 378004 3.780,04 378004 3.780,04 378004 3.780,04 378004 3.780,14
2 PORTICO 318%
27489077 27.489.07 4123361 68.722,69 54.978,15 54.978,15 27.489,10
N GUARITAE ELETRICFARE"TE o
40322821 4032282 100.807,05 80.645,64 80.645,64 80.645,64 2016142
RECEPTIVO E ELETRICA
- INTERNO 157%
135.434,90 677174 27.086.98 27.086.98 27.086.98 27.086,98 2031524
5 et 30,11%
2.603.016,62 130.150,83 39045249 780.904,98 650.754,15 650.754,17
R EDIFICAGOES 01, 02E 03 (LOJAT, | 5 o0
ERAEEEEOEEERD) 274.822,91 1374114 4122343 82.446,87 66.705,72 68.705,75
7 PLAYGROUND E WATERPLAY 592%
511.865,65 179.152,97 163.659,60 102373,13 7677986
8 BLOCO 01 10,40%
899.276,47 44.963,82 89.927,64 134.891,47 179.855,29 179.855.29 89.927,64 89.927,64 89.927,68
9 BLOCO 02 7,63%
659.159,48 3295707 65.915,94 98.873.92 131.831,89 131.831,89 65.915,94 65.915,94 65915,99
10 GALPAO 7,91%
683.753,06 205.12591 20512591 170.938,26 102:562.98
INSTALAGOES
1 HIDROSSANITARIAS GERAL 3,16%
PARQUE 272.866,20 81.859,88 5185988 68.216,57 4092996
INSTALAGOES ELETRICAS GERAL
12 s 2,10%
181.716,40 72.686,56 54.514,92 54.514,92
INSTALAGOES SPDA GERAL
13 PARQUE - LISTA DE MATERIAL 592%
DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8 511.508,42 20460336 163.452,52 163.452,54
PSCIP - PROJETO DE
m SEGURANGA CONTRA INCENDIO | 0,24%
E PANICO 20.448,05 2044805
15 SERVIGOS COMPLEMENTARES | 2,61%
225.454,22 5661809 166.836,13
16 SERVICOS FINAIS 0,06%
5.208,65 520865
7 ADMINISTRAGAO DA OBRA 10,52%
909.315,05  10.820,84 43.647,12 100.206,51 142.489,66 108.390,35 101.024,90 18.731,89 2791597 3710005 56.741,25 4291967 4291967 38.827.75 33.553,72 425,94 30552.98 2091646 1.000,32
TOTAL 86.372,82 285.068,84 644.665,41 904.611,32 1.219.936,74 976.924,13 856.196,66 285.776,64 352.567,27 539.044,60 407.669,20 407.669,20 369.389,72 319.049,71 404.499,03 290.158,67 284.376,95 9.989,11
PORCENTAGEM|  1,00% 330% 2 1047% 14,11% 11,30% 9,91% 331% 4,08% 6.2% 472% 472% 4.27% 3,69% 4,68% 3,36% 3,20% 012%
PORCENTAGEM ACUMULADA| 1,00% 430% 11.76% 2,200 36.33% 47.64% 57.54% 60,85% 64,03% 71,16% 75.88% 80,59% 84.87% 88,56% 93,24% 96,50% 99,88% 100,00%
CUSTO ACUMULADO! 86.372,82 371.441,66 1.016.107,07 1.920.718,39 3.140.655,13 4.117.579,26 4.973.775,92 5.259.552,56 5.612.119,83 6.151.164,43 6.558.833,63 6.966.502,83 7.335.892,55 7.654.942,26 8.059.441,29 8.349.599,96 8.633.976,91 8.643.966,02
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’ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.I. Servigos (N&o Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

—————PREFEITURA

RESUMO DE INSUMOS NAO PUBLICADOS
Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES;
CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

N. Banco Codigo  Data Descrigao Valor Unit Und
1 AGESUL 1027 06/2025 VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR, REF. 01021500 199,00 UN
2 AGESUL 2574 06/2025 TUBO DE LIGACAO CROMADO, 25 CM PARA BACIA SANITARIA (ESTEVES) 90,30 UN
3 AGESUL 2575 06/2025 TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA DE DESCARGA 11/2" 10,29 UN
4 AGESUL 2590 06/2025 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT REF. 17160606 - 1/2" 214,53 UN

DOCOL
5 AGESUL 2591 06/2025 VALVULA P/ MICTORIO ANTIVANDALISMO FECHAMENTO AUTOMATICO, ACAB. LC, 1.005,99 UN
PRESSMATIC MICTORIO REF.17015006 DA DOCOL

6 AGESUL 2593 06/2025 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 576,99 UN

4900.C.CONF DA DECA

7 AGESUL 6180 06/2025 BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, 137,15 UN

DIAMETRO MINIMO DE 3CM
8 AGESUL 6306 06/2025 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 136,24 m?
0601003006)

9 AGESUL 6445 06/2025 BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO COM BUCHA E PARAFUSO 3,75 UN
10 AGESUL 7502 06/2025 CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895) 46,30 BR
11 AGESUL 7504 06/2025 CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157) 29,10 BR
12 AGESUL 7506 06/2025 CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) 69,40 BR
13 AGESUL 7507 06/2025 MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) 60,59 BR
14 AGESUL 7508 06/2025 MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711) 60,59 BR
15 AGESUL 7511 06/2025 PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) 63,00 BR
16 AGESUL 7513 06/2025 PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847) 41,80 BR
17 AGESUL 7520 06/2025 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 7/8"X1/8" PAULI 6,24KG-6M (COD.2460) 59,90 BR
18 AGESUL 7526 06/2025 BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271) 10,19 BR
19 AGESUL 7527 06/2025 CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044) 61,55 BR
20 AGESUL 7528 06/2025 TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971) 19,11 BR
21 AGESUL 7529 06/2025 ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297) 62,16 BR
22 AGESUL 7530 06/2025 ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281) 60,38 BR
23 AGESUL 7537 06/2025 FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263) 25,75 UN
24 AGESUL 7542 06/2025 TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI 9,10KG (COD.7812) 85,90 BR
25 AGESUL 7548 06/2025 DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) 15,00 UN
26 AGESUL 7562 06/2025 FECHO TRAMELA NR. 02 - 100MM PAULI (COD.4541) 10,00 UN
27 AGESUL 7564 06/2025 FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564) 13,00 UN
28 AGESUL 7573 06/2025 TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18-6M (COD.7551) 88,76?:
29 AGESUL 7631 06/2025 LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, 253,99 CJ

INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU SIMILAR
30 AGESUL 9012 06/2025 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA 831,99 UN
DECA
31 AGESUL 9013 06/2025 COLUNA SUSPENSA DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., DECA VOGUE PLUS REF. 449,49 UN
C.510.17
32 CPOS/CDHU A.09.000.0 06/2025 Filtro PVC geomecanico nervurado tipo Standard para pogo profundo, didmetro 6" (150 mm) - 514,93 M
20447 fornecimento e aplicagéo
33 CPOS/CDHU E.03.000.0 06/2025 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm 2,28 UN
49539
34 CPOS/CDHU H.04.000. 06/2025 Porta em ferro galvanizado de correr, para vidro 2 folhas, completa, sob medida 1.589,00 m?
031249
35 CPOS/CDHU P.07.000.0 06/2025 Caixa de inspecéo suspensa em polipropileno ou PVC; ref. PK-0161 Paraklin, PRT-960 Paratec 18,95 UN
42247 ou equivalente
36 CPOS/CDHU P.15.000.0 06/2025 Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala; ref. DTS-2-60 da Repume, 98,73 UN
92175 RCA lampadas, SB-2 Angular da Induspar ou equivalente
37 CPOS/CDHU P.19.000.0 06/2025 Suporte reforgado para porta bandeira de 2° 31,60 UN
42242
38 CPOS/CDHU P.19.000.0 06/2025 Barra condutora chata em cobre de 3/4" x 3/16"; ref. TEL 780 Termotécnica ou equivalente 193,76 M
44301
39 EMOP 00895 05/2025 PARAFUSO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, D E 30MM, PARA DIVISORIAS DE 16,48 UN
MARMORE
40 EMOP 05560 05/2025 DOBRADICA COM UMA DAS ABAS EM "U", EM LA TAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 163,30 UN
30MM, PARA D IVISORIAS DE MARMORE
41 EMOP 14463 05/2025 BATENTE EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CRO MADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS 97,85 UN
DE MARMOR E
42 EMOP 14860 05/2025 SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO GALV ANIZADO, PARA LUMINARIAS 209,27 UN
DECORATIVA-PUBL ICA TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE
43 FDE 2.56.43 04/2025 CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM 44,18 M
44 FDE 3.70.45 04/2025 COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE 38,63 UN
45 IOPES 034383 03/2025 ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. @ 3" CANAL TIPO "V" 2" 49,64 UN
Ilsgé 1;;5 s Filipe Wu'rtsthu_th lima
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’ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.I. Servigos (N&o Desonerado): 23,54%
CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

—————PREFEITURA

RESUMO DE INSUMOS NAO PUBLICADOS

46 IOPES 039123 03/2025 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" 12,33 M
47 IOPES 100190 03/2025 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" 18,56 M
48 SBC 000515 07/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 100mm 4" 160,09 M
49 SBC 001201 07/2025 PILAR 20x20cm NAO APARELHADO MACARANDUBA, ANGELIM 223,49 M
50 SBC 001322 07/2025 JANELA BASCULANTE COMUM EM FERRO PERFILADO 598,19 m?
51 SBC 003991 07/2025 DECK DE MADEIRA IPE EXTRA 100x20cm 396,00 m?
52 SBC 004048 07/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) 78,59 M
53 SBC 004477 07/2025 ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm TIGRE 2,30 UN
54 SBC 004479 07/2025 ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 75mm TIGRE 2,62 UN
55 SBC 004481 07/2025 ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm 2,94 UN
56 SBC 004491 07/2025 TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 100 x 50mm 19,90 UN
57 SBC 004492 07/2025 TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 100x75mm 21,37 UN
58 SBC 004869 07/2025 VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g 53,77 UN
59 SBC 006106 07/2025 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO NOBLE EM INOX BIOVIS 246,00 UN
60 SBC 006268 07/2025 PERFILADO - SUPORTE CURTO PARA PERFILADO 100mm CHAPA 14 3,70 UN
61 SBC 007832 07/2025 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO 495,44 UN
TRIFASICO+GERAL 16 DISJUNTORES DIN 904311N CEMAR
62 SBC 007932 07/2025 CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" 9,50 UN
63 SBC 008503 07/2025 TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm 44,51 UN
64 SBC 009714 07/2025 ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA ESCURO CEMAR 2,64 UN
65 SBC 010136 07/2025 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" 350mm, COM BASE DE FIXACAO 9,48 UN
HORIZONTAL
66 SBC 012062 07/2025 MOLDE CADINHO GRAFITE Mss1 CABO/CABO RETO 50-50mm2 Cch 50-2 MAXXWELD 144,99 UN
67 SBC 021134 07/2025 DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 100mm 20,90 UN
68 SBC 037412 07/2025 ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE 66,90 UN
69 SBC 040520 07/2025 PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm COM PORCA 12,31 UN
70 SBC 043636 07/2025 ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm TIGRE 2,12 UN
71 SBC 043663 07/2025 CAIXA SIFONADA MONTADA GRELHA QUADRADA BRANCA 100x100x50mm TIGRE 3 34,49 UN
ENTRADAS
72 SBC 047094 07/2025 LAMPADA LED BULBO 12W BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR 6,40 UN
73 SBC 049232 07/2025 ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 1" 0,82 UN
74 SBC 055007 07/2025 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA 93,45 UN
75 SBC 063720 07/2025 TAMPAO FERRO DUCTIL B125 AKSESS 400 300x300mm 12,8kg 210,00 UN
76 SBC 068122 07/2025 FERRAGEM PARA VIDRO TEMPERADO SUPORTE TIPO 1230 PARA BASCULA 10,89 UN
77 SBC 071889 07/2025 CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250 27,92 UN
78 SBC 087547 07/2025 FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE 120,00 UN
79 SBC 163358 07/2025 PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA 1,69 UN
80 SEDOP E00761 02/2025 Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P 151,03 un

Certifico que os valores dos insumos nao publicados, ou seja, cuja publicidade ndo pode ser conferida através de dominio publico, estdo
apresentados acima, e os mesmos estdo compativeis ao sistema de pesquisa de insumos da ferramenta Orgafascio
(https://app.orcafascio.com/banco/insumos), de acordo com a data-base de cada banco.

Os insumos que especificam na descrigdo alguma marca, o fazem apenas por questao de referéncia na cotagéo de pregos referenciada. Na
contratagdo, poderao ser adquiridos insumos similares de outras marcas, desde que atendam as mesmas especificagdes técnicas do insumo
proposto, conforme projeto.

RESUMO DE INSUMOS PROPRIOS

N. Banco Cédigo  Data Descrigao Valor Unit Und
1 Proprio COT.017  03/2025 PROLONGADOR SEM ENTRADA DN 300, PARA ESGOTO 96,97 UN
2 Proprio COT.058 08/2025 ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITARIO 100 MM 69,06 UND
3  Proprio COT.067  03/2025 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2000 LUMENS 206,73 UN
4 Proéprio COT.077 08/2025 PISO EMBORRACHADO DRENANTE IMPACT 40 MM PARA PLAYGROUND 1X1 M 340,44 M2
5 Proprio COT.081  08/2025 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA 37,14 UN

DE 15 KA (TIPO AC)

6 Proprio COT.085  04/2025 CURVA PVC LONGA 45° P/ ESGOTO 50mm 15,48 UN
7  Proprio COT.099  08/2025 TUBO PARA VALVULA DEDESCARGA PONTA AZUL 12,57 UN
8  Proprio COT.209  04/2025 TORNEIRA DEFICIENTE PNE AUTOMATICA LAVATORIO NBR 9050 191,66 un
9  Proprio COT.217  03/2025 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" 3,12 UN
10 Préprio COT.230  03/2025 VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM 114,66 UN
11 Proprio COT.233  04/2025 TUBO EDUTOR PARA POCO ARTESIANO GEO VINIL 1.1/2" 24,87 M
12 Préprio COT.235  04/2025 VALVULA DE RETENGAO SOLDAVEL PVC 50 MM 81,64 UN
13 SINDUSCON SND.001 LOCACAO DE CAGAMBA (4M?) - SINDUSCONMS 350,00 UN
14  Préprio COT.035  03/2025 PLAYGROUND MODELO KMP 0502 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 66.096,66 UN
15 Proprio COT.232  03/2025 GALPAO COM MEZANINO PRE-FABRICADO 10,80X25,20X6,30M INCLUSO COBERTURA 197.615,66 UN
16 Proprio COT.368  03/2025 PLAYGROUND MODELO ACQUA 625 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83.550,00 UND
17  Préprio INFC4001 08/2025 BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) 91,24 M2

Fonte: Indicada OU Cotagao (ndo indicada) - Caso seja cotagdo, estardo anexadas ao final deste orgamento.
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGCOS PUBLICOS

COMPOSIGAO DE BDI - conforme Acérdiao TCU 2622/2013

Obra: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO - REV. 05

CONSTRUCAO DE EDIFIiCIOS

Local: Campo Grande/MS

Item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° quartil BDI Adotado
AC - Administragao Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%
S + G - Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
R - Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
DF - Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
L - Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%
|- IMPOSTOS 6,65% 11,15%
Sem Desoneragao Com Desoneragao
PIS: 0,65% 0,65%
COFINS: 3,00% 3,00%
ISSQN(3): 3,00% 3,00%
CPRB (2): 0,00% 4,50%
BDI CALCULADO: 23,54% 29,79%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° quartil BDI Adotado
AC - Administracdo Central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
S + G - Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
R - Risco 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
DF - Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
L - Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%
| - IMPOSTOS 3,65%
PIS: 0,65%
COFINS: 3,00%
ISSQN(3):
CPRB (2):
BDI CALCULADO: 15,28%
BDI calculado pela seguinte equagao:
gpj = LHACHS+R+GOA+DR)(A+L)

Onde:

AC: taxa de administragéo central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos [
(2)CPRB = (Contribuigcdo Previden

1 -0

PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB ]
ciaria sobre a Receita Bruta — Lei n. 13.161 de 31/08/2015).

(3) ISSQN ¢é um imposto que incide sobre o preco de servigo, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mao-de-obra é de 60% do custo
total da obra, para o computo do ISSQN o valor sera de 3%
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o) FLOWBEE

07.01. Orcamento - Parque Turistico Céuzinho

Cadigo do documento: 8P7S-NHDR-3ETR-HYWV

Autenticacao Eletrénica

Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8P7S-NHDR-3ETR-HYWV
Ou digite o codigo: 8P7S-NHDR-3ETR-HYWV

Assinado em conformidade a Medida Proviséria n° 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Filipe Woitschach Lima
9 CPF 029*********50

Blettonica  Em: 29/08/2025 15:53
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