
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Total Peso
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 72.000,87 0,83%
2 PÓRTICO 274.890,77 3,18%
3 GUARITA E ELETRÍCA ESTACIONAMENTO FRENTE 403.228,21 4,66%
4 RECEPTIVO E ELETRICA ESTACIONAMENTO INTERNO 135.434,90 1,57%
5 ESTACIONAMENTO FRENTE E ESTACIONAMENTO INTERNO 2.603.016,62 30,11%
6 EDIFICAÇÕES  01, 02 E 03 (LOJA1, LOJA 2 E CASA DO CASEIRO) 274.822,91 3,18%
7 PLAYGROUND E WATERPLAY 511.865,65 5,92%
8 BLOCO 01 899.276,47 10,40%
9 BLOCO 02 659.159,48 7,63%
10 GALPÃO 683.753,06 7,91%
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAL PARQUE 272.866,29 3,16%
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL PARQUE 181.716,40 2,10%
13 INSTALAÇÕES SPDA GERAL PARQUE - LISTA DE MATERIAL DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8 511.508,42 5,92%

14 PSCIP - PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 20.448,05 0,24%
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 225.454,22 2,61%
16 SERVIÇOS FINAIS 5.208,65 0,06%
17 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 909.315,05 10,52%

Total Geral 8.643.966,02

Item Descrição Total Peso
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 73.089,80 0,83%
2 PÓRTICO 282.272,04 3,19%
3 GUARITA E ELETRÍCA ESTACIONAMENTO FRENTE 414.415,32 4,69%
4 RECEPTIVO E ELETRICA ESTACIONAMENTO INTERNO 139.736,76 1,58%
5 ESTACIONAMENTO FRENTE E ESTACIONAMENTO INTERNO 2.703.605,03 30,57%
6 EDIFICAÇÕES  01, 02 E 03 (LOJA1, LOJA 2 E CASA DO CASEIRO) 281.966,03 3,19%
7 PLAYGROUND E WATERPLAY 518.976,83 5,87%
8 BLOCO 01 923.675,26 10,44%
9 BLOCO 02 677.575,90 7,66%
10 GALPÃO 695.077,00 7,86%
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAL PARQUE 281.304,93 3,18%
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL PARQUE 189.957,42 2,15%
13 INSTALAÇÕES SPDA GERAL PARQUE - LISTA DE MATERIAL DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8 531.547,45 6,01%

14 PSCIP - PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 21.098,44 0,24%
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 232.688,86 2,63%
16 SERVIÇOS FINAIS 5.149,99 0,06%
17 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 871.488,82 9,85%

Total Geral 8.843.625,88

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; 
CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - 
RJ

PLANILHA RESUMO

TABELA RESUMO - Não Desonerado - BDI = 23,54%

TABELA RESUMO - Desonerado - BDI = 29,79%

ORÇAMENTO ADOTADO UTILIZARÁ ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS, POR SER O DE MENOR CUSTO, SENDO ESTA 
ALTERNATIVA A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 72.000,87 0,83%
1.1 CANTEIRO DE OBRA 72.000,87 0,83%
1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 8 455,88 563,19 4.505,52 0,05%

1.1.2 00010775 SINAPI - 
06/2025 - SP

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 18 903,5 1041,55 18.747,90 0,22%

1.1.3 27.001.0033 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 1 1083,76 1338,87 1.338,87 0,02%

1.1.4 27.001.0038 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 54 350 432,39 23.349,06 0,27%
1.1.5 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 162 36 41,5 6.723,00 0,08%

1.1.6 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024

M 324 27,65 34,15 11.064,60 0,13%

1.1.7 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 84,3 60,23 74,4 6.271,92 0,07%

2 PÓRTICO 274.890,77 3,18%
2.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 99.518,71 1,15%
2.1.1 04.002.0087 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 48 95,71 118,24 5.675,52 0,07%

2.1.2 25.004.0007 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM M 427,96 156,51 193,35 82.746,06 0,96%
2.1.3 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_03/2024
M 149,96 27,65 34,15 5.121,13 0,06%

2.1.4 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA 
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 144 36 41,5 5.976,00 0,07%

2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 56.020,11 0,65%
2.2.1 FUNDAÇÃO 10.627,11 0,12%
2.2.1.1 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

M 72 64,08 79,16 5.699,52 0,07%

2.2.1.2 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 302,4 10,82 13,36 4.040,06 0,05%
2.2.1.3 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 32,64 15,61 19,28 629,29 0,01%

2.2.1.4 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 12 17,42 21,52 258,24 0,00%

2.2.2 ESTRUTURA 35.751,96 0,41%
2.2.2.1 BLOCOS E VIGA BALDRAME 6.750,18 0,08%

2.2.2.1.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,76 89,7 110,81 195,02 0,00%

2.2.2.1.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,61 98,75 121,99 74,41 0,00%

2.2.2.1.3 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,54 69,04 85,29 1.069,53 0,01%

2.2.2.1.4 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 7,6 60,05 74,18 563,76 0,01%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

2.2.2.1.5 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 46,9 10,78 13,31 624,23 0,01%

2.2.2.1.6 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 70,6 15,85 19,58 1.382,34 0,02%

2.2.2.1.7 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,6 19,28 23,81 276,19 0,00%

2.2.2.1.8 04.001.0017 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 2,37 676,51 835,76 1.980,75 0,02%

2.2.2.1.9 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 10,8 43,77 54,07 583,95 0,01%

2.2.2.2 PILARES E VIGAS SUPERIORES 29.001,78 0,34%

2.2.2.2.1 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 70,24 91,84 113,45 7.968,72 0,09%

2.2.2.2.2 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 30,4 153,82 190,02 5.776,60 0,07%

2.2.2.2.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 602,7 9,37 11,57 6.973,23 0,08%

2.2.2.2.4 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 98,6 13,89 17,15 1.690,99 0,02%

2.2.2.2.5 04.001.0041 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETO 
BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

m³ 3,51 751,08 927,88 3.256,85 0,04%

2.2.2.2.6 04.001.0092 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, CONCRETO BATIDO EM OBRAS - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,43 1111,05 1372,59 3.335,39 0,04%

2.2.3 PISO DE CONCRETO 9.641,04 0,11%
2.2.3.1 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 114,25 3,17 3,91 446,71 0,01%

2.2.3.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 114,25 3,51 4,33 494,70 0,01%

2.2.3.3 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 9,14 770,46 951,82 8.699,63 0,10%

2.3 GABIÃO 119.351,95 1,38%
2.3.1 92743 SINAPI MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024

m³ 146,22 616,87 762,08 111.431,33 1,29%

2.3.2 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 190,08 6,93 8,56 1.627,08 0,02%

2.3.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2090,88 2,44 3,01 6.293,54 0,07%

3 GUARITA E ELETRÍCA ESTACIONAMENTO FRENTE 403.228,21 4,66%
3.1 ESTRUTURAL 36.534,73 0,42%
3.1.1 ESTACAS E BLOCOS 3.507,65 0,04%
3.1.1.1 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

M 24 64,08 79,16 1.899,84 0,02%

3.1.1.2 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 5 15,61 19,28 96,40 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.1.1.3 95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 15,8 12,65 15,62 246,79 0,00%
3.1.1.4 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 0,8 89,7 110,81 88,64 0,00%

3.1.1.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,3 25,26 31,2 9,36 0,00%
3.1.1.6 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024
m² 1 37,55 46,38 46,38 0,00%

3.1.1.7 96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 4 92,25 113,96 455,84 0,01%

3.1.1.8 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,8 17,49 21,6 254,88 0,00%
3.1.1.9 04.001.0017 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 

BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 0,49 676,51 835,76 409,52 0,00%

3.1.2 VIGA BALDRAME 4.226,33 0,05%
3.1.2.1 96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
m² 12,08 125,39 154,9 1.871,19 0,02%

3.1.2.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,8 19,28 23,81 304,76 0,00%
3.1.2.3 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,9 15,85 19,58 213,42 0,00%
3.1.2.4 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 33,9 13,9 17,17 582,06 0,01%
3.1.2.5 04.001.0017 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 

BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 0,72 676,51 835,76 601,74 0,01%

3.1.2.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 12,08 43,77 54,07 653,16 0,01%
3.1.3 LAJE 6.105,65 0,07%
3.1.3.1 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
m² 16,5 171 211,25 3.485,62 0,04%

3.1.3.2 04.003.0019 Próprio ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO PARA LAJE PRE-MOLDADA EM TELA Q-92 KG 25,5 11,61 14,34 365,67 0,00%
3.1.3.3 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
m² 11,02 114,55 141,51 1.559,44 0,02%

3.1.3.4 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 11,02 51,05 63,06 694,92 0,01%

3.1.4 PILARES 9.714,74 0,11%
3.1.4.1 92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
m² 23,4 204,59 252,75 5.914,35 0,07%

3.1.4.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,2 13,89 17,15 517,93 0,01%

3.1.4.3 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 135 11,15 13,77 1.858,95 0,02%

3.1.4.4 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,17 984,85 1216,68 1.423,51 0,02%

3.1.5 VIGAS DE RESPALDO E VIGAS DE TOPO 12.980,36 0,15%
3.1.5.1 92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
m² 25,2 288,19 356,02 8.971,70 0,10%

3.1.5.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,1 13,89 17,15 516,21 0,01%

3.1.5.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,4 12,46 15,39 421,68 0,00%

3.1.5.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67,5 11,15 13,77 929,47 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.1.5.5 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,73 1001,91 1237,75 2.141,30 0,02%

3.2 PAREDES E PAÍNES 15.699,28 0,18%
3.2.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 128,68 92,68 114,49 14.732,57 0,17%

3.2.2 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 9,59 50,91 62,89 603,11 0,01%
3.2.3 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7,35 40,05 49,47 363,60 0,00%
3.3 ESTRUTURA DE MADEIRA E PERGOLADO GUARITA 43.654,93 0,51%
3.3.1 04.002.0087 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 12 95,71 118,24 1.418,88 0,02%

3.3.2 FE.08.003 Próprio ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO 
(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)

M 54 37,15 45,89 2.478,06 0,03%

3.3.3 25.004.0007 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM M 191,08 156,51 193,35 36.945,31 0,43%
3.3.4 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_03/2024
M 28 27,65 34,15 956,20 0,01%

3.3.5 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA 
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 14 36 41,5 581,00 0,01%

3.3.6 00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 18 61,47 70,86 1.275,48 0,01%
3.4 REVESTIMENTOS 59.448,61 0,69%
3.4.1 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1.143,63 0,01%
3.4.1.1 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 8,27 0,66 0,81 6,69 0,00%

3.4.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 8,27 3,51 4,33 35,80 0,00%

3.4.1.3 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_01/2024

m² 8,27 34,72 42,89 354,70 0,00%

3.4.1.4 10.001.0082 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM m² 2,25 58,38 72,12 162,27 0,00%

3.4.1.5 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6,02 76,23 94,17 566,90 0,01%

3.4.1.6 10.001.0213 Próprio ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO m² 6,02 2,33 2,87 17,27 0,00%
3.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 54.107,54 0,63%
3.4.2.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m² 40 4,25 5,25 210,00 0,00%

3.4.2.2 87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 40 26,15 32,3 1.292,00 0,01%

3.4.2.3 06.001.0114 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 15,52 69,47 85,82 1.331,92 0,02%

3.4.2.4 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 155,92 7,6 9,38 1.462,52 0,02%

3.4.2.5 104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 155,92 48,71 60,17 9.381,70 0,11%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.4.2.6 06.001.0125 Próprio REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (CACO), ESP. 2CM, ACABAMENTO 
NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 
ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 155,92 127,81 157,89 24.618,20 0,28%

3.4.2.7 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA 
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 144 36 41,5 5.976,00 0,07%

3.4.2.8 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024

M 288 27,65 34,15 9.835,20 0,11%

3.4.3 REVESTIMENTO DE TETO 310,53 0,00%
3.4.3.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m² 8,27 4,25 5,25 43,41 0,00%

3.4.3.2 87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 8,27 26,15 32,3 267,12 0,00%

3.4.4 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 3.886,91 0,04%
3.4.4.1 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 38,04 0,66 0,81 30,81 0,00%

3.4.4.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 38,04 3,51 4,33 164,71 0,00%

3.4.4.3 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 38,04 76,23 94,17 3.582,22 0,04%

3.4.4.4 10.001.0213 Próprio ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO m² 38,04 2,33 2,87 109,17 0,00%
3.5 PINTURA 1.399,06 0,02%
3.5.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 24,48 3,84 4,74 116,03 0,00%
3.5.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 24,48 17,3 21,37 523,13 0,01%

3.5.3 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 24,48 11,98 14,8 362,30 0,00%

3.5.4 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 8,27 4,74 5,85 48,37 0,00%
3.5.5 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 8,27 20,01 24,72 204,43 0,00%

3.5.6 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 8,27 14,18 17,51 144,80 0,00%

3.6 ESQUADRIAS 28.770,58 0,33%
3.6.1 08.002.0040 Próprio PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
m² 1,68 470,04 580,68 975,54 0,01%

3.6.2 91326 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 889,53 1098,92 1.098,92 0,01%

3.6.3 08.002.0108 Próprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

m² 0,82 697,86 862,13 706,94 0,01%

3.6.4 08.002.0176 Próprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

M² 3,04 692,43 855,42 2.600,47 0,03%

3.6.5 08.004.0285 Próprio PORTÃO DE CORRER COM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM MADEIRA M² 22,05 816,06 1008,16 22.229,92 0,26%
3.6.6 08.002.0130 Próprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 

ANODIZADO NATURAL
m² 1,89 496,3 613,12 1.158,79 0,01%

3.7 LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS 1.338,63 0,02%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.7.1 11.002.0250 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 46 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 155,94 192,64 192,64 0,00%

3.7.2 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 12,24 15,12 15,12 0,00%
3.7.3 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1 314,52 388,55 388,55 0,00%

3.7.4 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 44,79 55,33 55,33 0,00%
3.7.5 11.002.0090 Próprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BACIA BAIXA un 1 179,84 222,17 222,17 0,00%
3.7.6 11.002.0025 Próprio PORTA PAPEL  TIPO ROLÃO EM AÇO UN 1 252,43 311,85 311,85 0,00%
3.7.7 11.002.0006 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 62,96 77,78 77,78 0,00%
3.7.8 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 60,87 75,19 75,19 0,00%

3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9.795,28 0,11%
3.8.1 TUBOS 719,23 0,01%
3.8.1.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 6,31 36,5 45,09 284,51 0,00%

3.8.1.2 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,64 26,22 32,39 279,84 0,00%

3.8.1.3 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,98 20,47 25,28 24,77 0,00%

3.8.1.4 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,23 28,26 34,91 77,84 0,00%

3.8.1.5 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,01 24,85 30,69 0,30 0,00%

3.8.1.6 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,92 21,92 27,07 51,97 0,00%

3.8.2 CAIXAS DE PASSAGEM 265,57 0,00%
3.8.2.1 11.006.0002 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM 

BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 1 214,97 265,57 265,57 0,00%

3.8.3 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL 354,82 0,00%
3.8.3.1 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1 17,58 21,71 21,71 0,00%

3.8.3.2 103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 22,59 27,9 27,90 0,00%

3.8.3.3 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 18,84 23,27 46,54 0,00%

3.8.3.4 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 27,75 34,28 34,28 0,00%

3.8.3.5 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 34,13 42,16 42,16 0,00%

3.8.3.6 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 57,43 70,94 70,94 0,00%

3.8.3.7 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,33 7,82 15,64 0,00%

3.8.3.8 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,29 16,41 16,41 0,00%

3.8.3.9 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,4 15,31 15,31 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.8.3.10 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,99 11,1 11,10 0,00%

3.8.3.11 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 18,71 23,11 23,11 0,00%

3.8.3.12 104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 24,06 29,72 29,72 0,00%

3.8.4 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL 513,01 0,01%
3.8.4.1 HI.03.001 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (AF.GEOR) UN 17 3,84 4,74 80,58 0,00%
3.8.4.2 HI.03.002 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 10 7,14 8,82 88,20 0,00%
3.8.4.3 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 10,27 12,68 12,68 0,00%

3.8.4.4 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 15,14 18,7 93,50 0,00%

3.8.4.5 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 10,04 12,4 12,40 0,00%

3.8.4.6 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,39 17,77 35,54 0,00%

3.8.4.7 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 26,95 33,29 33,29 0,00%

3.8.4.8 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 9,21 11,37 68,22 0,00%

3.8.4.9 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 17,93 22,15 88,60 0,00%

3.8.5 CONEXÕES DE PVC BRANCO SÉRIE NORMAL 198,00 0,00%
3.8.5.1 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2 42,59 52,61 105,22 0,00%

3.8.5.2 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,39 14,07 14,07 0,00%

3.8.5.3 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 40,18 49,63 49,63 0,00%

3.8.5.4 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 23,54 29,08 29,08 0,00%

3.8.6 SISTEMA DE TRATAMENTO 6.332,05 0,07%
3.8.6.1 11.007.0045 Próprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 4 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 

1,20M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1786,98 2207,63 2.207,63 0,03%

3.8.6.2 11.007.0046 Próprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 4 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 
1,20M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 3254,05 4020,05 4.020,05 0,05%

3.8.6.3 M0808 SICRO3 Brita 4 m³ 0,56 116,5134 134,31 75,21 0,00%

8/152

SINTETICO

HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 224



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.8.6.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,7 6,93 8,56 5,99 0,00%

3.8.6.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7,7 2,44 3,01 23,17 0,00%

3.8.7 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 1.412,60 0,02%
3.8.7.1 11.005.0005 Próprio ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM UN 1 89,16 110,14 110,14 0,00%
3.8.7.2 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1 481 594,22 594,22 0,01%
3.8.7.3 11.005.0237 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1 58,79 72,62 72,62 0,00%

3.8.7.4 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 72,29 89,3 89,30 0,00%

3.8.7.5 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 37,64 46,5 46,50 0,00%

3.8.7.6 11.002.0206 Próprio TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1 95,3 117,73 117,73 0,00%
3.8.7.7 11.003.0202 Próprio TUBO PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA 40 MM X 150 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 77,28 95,47 95,47 0,00%
3.8.7.8 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 232,01 286,62 286,62 0,00%

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 206.587,11 2,39%
3.9.1 GUARITA 1.695,52 0,02%
3.9.1.2 103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1 28,36 35,03 35,03 0,00%

3.9.1.3 12.003.0056 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 108,19 133,65 267,30 0,00%

3.9.1.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 28,06 34,66 69,32 0,00%

3.9.1.5 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 42,66 52,7 52,70 0,00%

3.9.1.6 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 45,28 55,93 111,86 0,00%

3.9.1.7 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 11,94 14,75 29,50 0,00%

3.9.1.8 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 57,34 70,83 70,83 0,00%

3.9.1.9 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 35 4,43 5,47 191,45 0,00%

3.9.1.10 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40 7,36 9,09 363,60 0,00%

3.9.1.11 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15 18,99 23,46 351,90 0,00%

3.9.1.12 11.006.0007 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1 70,33 86,88 86,88 0,00%
3.9.1.13 101877 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 52,74 65,15 65,15 0,00%

3.9.2 ESTACIONAMENTO 204.891,59 2,37%
3.9.2.1 101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2025_PS
UN 71 374,53 462,69 32.850,99 0,38%

3.9.2.2 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7 57,34 70,83 495,81 0,01%

3.9.2.3 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 73,78 91,14 91,14 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.9.2.4 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 77,7 95,99 191,98 0,00%

3.9.2.5 12.008.0012 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO 
AC)

UN 4 79,75 98,52 394,08 0,00%

3.9.2.6 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 426 4,99 6,16 2.624,16 0,03%

3.9.2.7 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1053 7,36 9,09 9.571,77 0,11%

3.9.2.8 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2749 10,4 12,84 35.297,16 0,41%

3.9.2.9 92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 220 17,48 21,59 4.749,80 0,05%

3.9.2.10 12.002.0309 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 885 9,44 11,66 10.319,10 0,12%

3.9.2.11 12.002.0300 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 35 13,07 16,14 564,90 0,01%

3.9.2.12 12.002.0418 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49 20,08 24,8 1.215,20 0,01%

3.9.2.13 12.002.0175 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 44 16,65 20,56 904,64 0,01%

3.9.2.14 11.006.0007 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 37 70,33 86,88 3.214,56 0,04%
3.9.2.15 11.006.0080 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8 225,14 278,13 2.225,04 0,03%
3.9.2.16 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 49 71,72 88,6 4.341,40 0,05%

3.9.2.17 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 44 36,28 44,82 1.972,08 0,02%

3.9.2.18 12.010.0056 Próprio POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 44 1573,73 1944,18 85.543,92 0,99%

3.9.2.19 12.010.0006 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 23 156,47 193,3 4.445,90 0,05%
3.9.2.20 12.010.0033 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 22 113,93 140,74 3.096,28 0,04%

3.9.2.21 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 330,75 408,6 408,60 0,00%

3.9.2.22 12.001.0218 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 
ATÉ 08 DISJUNTORES, PADRÃO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 151 186,54 373,08 0,00%

4 RECEPTIVO E ELETRICA ESTACIONAMENTO INTERNO 135.434,90 1,57%
4.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 1.550,31 0,02%
4.1.1 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 2,89 50,16 61,96 179,06 0,00%

4.1.2 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2 12,11 14,96 29,92 0,00%
4.1.3 02.001.0087 Próprio RECORTE, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO DE CONCRETO ATÉ 4 CM DE ESPESSURA M² 31,71 34,24 42,3 1.341,33 0,02%
4.2 PAREDE 5.352,45 0,06%
4.2.7.1 103350 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 11,53 171,68 212,09 2.445,39 0,03%

4.2.7.2 06.001.0114 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 4,2 69,47 85,82 360,44 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

4.2.7.3 06.001.0124 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSO REJUNTE EPOXI

m² 14,28 90,28 111,53 1.592,64 0,02%

4.2.7.4 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 11 50,91 62,89 691,79 0,01%
4.2.7.5 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 5,3 40,05 49,47 262,19 0,00%
4.3 PISO 3.909,41 0,05%
4.3.1 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 31,68 43,67 53,94 1.708,81 0,02%

4.3.2 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. AF_01/2024

m² 31,68 18,02 22,26 705,19 0,01%

4.3.3 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,58 682,71 843,41 1.332,58 0,02%

4.3.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 31,68 0,66 0,81 25,66 0,00%

4.3.5 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 31,68 3,51 4,33 137,17 0,00%

4.4 FORRO 7.192,16 0,08%
4.4.1 96112 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023
m² 31,68 136,26 168,33 5.332,69 0,06%

4.4.2 96122 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 34,1 44,14 54,53 1.859,47 0,02%
4.5 ESQUADRIAS 11.861,72 0,14%
4.5.1 08.002.0023 Próprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. M² 3,65 1058,45 1307,6 4.772,74 0,06%

4.5.2 08.002.0040 Próprio PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

m² 5,04 470,04 580,68 2.926,62 0,03%

4.5.3 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 
INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 
COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,72 710,91 878,25 632,34 0,01%

4.5.4 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,58 116,9 144,41 372,57 0,00%
4.5.5 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 2,46 881,42 1088,9 2.678,69 0,03%

4.5.6 05.002.0004 Próprio PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, COM PINGADEIRA M 3,3 117,44 145,08 478,76 0,01%
4.6 PINTURA 4.526,34 0,05%
4.6.1 PINTURA INTERNA 1.798,83 0,02%
4.6.1.3 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 88,7 11,98 14,8 1.312,76 0,02%

4.6.1.4 13.001.0152 Próprio LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA m² 88,7 4,44 5,48 486,07 0,01%

4.6.2 PINTURA EXTERNA 1.491,99 0,02%
4.6.2.1 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 73,57 11,98 14,8 1.088,83 0,01%

4.6.2.2 13.001.0152 Próprio LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA m² 73,57 4,44 5,48 403,16 0,00%

4.6.3 TETO 1.235,52 0,01%
4.6.3.1 102224 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 31,68 31,57 39 1.235,52 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

4.7 BANHEIRO 3.816,18 0,04%
4.7.1 11.002.0284 Próprio LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ,DIM 1,50 X 0,40,COM 02 CUBAS  DE EMBUTIR 

DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO,VÁLCULA CROMADA, TORNEIRA PRESSAMATIC, INCLUSIVE RODOPIA 10 
CM, ASSENTADA.

un 1 2729,73 3372,3 3.372,30 0,04%

4.7.2 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 314,52 388,55 388,55 0,00%

4.7.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 44,79 55,33 55,33 0,00%
4.8 COBERTURA 8.291,67 0,10%
4.8.1 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 56,04 78,39 96,84 5.426,91 0,06%

4.8.2 94440 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 56,04 41,38 51,12 2.864,76 0,03%

4.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.094,95 0,02%
4.9.1 TUBOS 468,07 0,01%
4.9.1.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 1,86 36,5 45,09 83,86 0,00%

4.9.1.2 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,02 28,26 34,91 245,06 0,00%

4.9.1.3 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,2 20,47 25,28 30,33 0,00%

4.9.1.4 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,02 21,92 27,07 108,82 0,00%

4.9.2 CAIXAS E RALOS 786,53 0,01%
4.9.2.1 11.006.0057 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1 567,36 700,91 700,91 0,01%

4.9.2.2 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 69,31 85,62 85,62 0,00%

4.9.3 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL 144,42 0,00%
4.9.3.1 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 6,33 7,82 15,64 0,00%

4.9.3.2 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,55 19,21 38,42 0,00%

4.9.3.3 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,99 11,1 44,40 0,00%

4.9.3.4 11.003.0226 Próprio TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 25,78 31,84 31,84 0,00%

4.9.3.5 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,43 14,12 14,12 0,00%

4.9.4 CONEXÕES PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL 496,49 0,01%
4.9.4.1 HI.03.001 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (AF.GEOR) UN 18 3,84 4,74 85,32 0,00%
4.9.4.2 HI.03.002 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 4 7,14 8,82 35,28 0,00%
4.9.4.3 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 10,27 12,68 12,68 0,00%

4.9.4.4 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 15,14 18,7 37,40 0,00%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

4.9.4.5 HI.03.003 Próprio JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  (AF.GEOR)

UN 1 19,62 24,23 24,23 0,00%

4.9.4.6 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 10,04 12,4 12,40 0,00%

4.9.4.7 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 14,39 17,77 88,85 0,00%

4.9.4.8 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 26,95 33,29 33,29 0,00%

4.9.4.9 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 9,21 11,37 79,59 0,00%

4.9.4.10 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 17,93 22,15 44,30 0,00%

4.9.4.11 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,39 14,07 14,07 0,00%

4.9.4.12 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 23,54 29,08 29,08 0,00%

4.9.5 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 199,44 0,00%
4.9.5.1 11.005.0005 Próprio ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM UN 1 89,16 110,14 110,14 0,00%
4.9.5.2 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 72,29 89,3 89,30 0,00%

4.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 86.839,71 1,00%
4.10.1 101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2025_PS
UN 34 374,53 462,69 15.731,46 0,18%

4.10.2 SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5 273,19 337,49 1.687,45 0,02%

4.10.3 103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 28,36 35,03 70,06 0,00%

4.10.4 12.003.0056 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 108,19 133,65 133,65 0,00%

4.10.5 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 28,06 34,66 69,32 0,00%

4.10.6 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 42,66 52,7 52,70 0,00%

4.10.7 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 29,39 36,3 181,50 0,00%

4.10.8 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 45,28 55,93 55,93 0,00%

4.10.9 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 45,28 55,93 111,86 0,00%

4.10.10 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 11,94 14,75 14,75 0,00%

4.10.11 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 12,57 15,52 31,04 0,00%

4.10.12 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 13,87 17,13 17,13 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

4.10.13 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4 11,94 14,75 59,00 0,00%

4.10.14 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 13,87 17,13 17,13 0,00%

4.10.15 12.008.0042 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL BIPOLAR, 30MA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1 170,94 211,17 211,17 0,00%

4.10.16 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 101,8 4,43 5,47 556,84 0,01%

4.10.17 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 440,43 4,99 6,16 2.713,04 0,03%

4.10.18 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1398,51 10,4 12,84 17.956,86 0,21%

4.10.19 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 50 10,76 13,29 664,50 0,01%

4.10.20 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 31,75 9,61 11,87 376,87 0,00%

4.10.21 12.002.0309 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 276 9,44 11,66 3.218,16 0,04%

4.10.22 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19 9,45 11,67 221,73 0,00%

4.10.23 11.006.0007 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 17 70,33 86,88 1.476,96 0,02%
4.10.24 11.006.0080 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 225,14 278,13 278,13 0,00%
4.10.25 12.001.0001 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12 9,41 11,62 139,44 0,00%
4.10.26 12.014.0054 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17 74,08 91,51 1.555,67 0,02%
4.10.27 101633 SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 17 94,69 116,98 1.988,66 0,02%

4.10.28 12.010.0056 Próprio POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 17 1573,73 1944,18 33.051,06 0,38%

4.10.29 12.010.0006 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 11 156,47 193,3 2.126,30 0,02%
4.10.30 12.010.0012 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 1 15,2 18,77 18,77 0,00%
4.10.31 12.010.0060 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 5 224,47 277,31 1.386,55 0,02%
4.10.32 12.001.0089 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A.
UN 1 539,12 666,02 666,02 0,01%

5 ESTACIONAMENTO FRENTE E ESTACIONAMENTO INTERNO 2.603.016,62 30,11%
5.1 ESTACIONAMENTO FRENTE 2.045.705,59 23,67%
5.1.1 REMOÇÃO, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 14.411,48 0,17%
5.1.1.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² 14718,59 0,66 0,81 11.922,05 0,14%

5.1.1.2 98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR 
QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 6 143,93 177,81 1.066,86 0,01%

5.1.1.5 98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 
AF_03/2024

UN 3 383,84 474,19 1.422,57 0,02%

5.1.2 TERRAPLENAGEM 55.224,43 0,64%
5.1.2.1 INF4007 Próprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M³ 3468,6 6,19 7,64 26.500,10 0,31%
5.1.2.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10839,37 2,15 2,65 28.724,33 0,33%

5.1.3 PISO INTERTRAVADO 1.627.975,74 18,83%
5.1.3.1 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 11562,02 1,44 1,77 20.464,77 0,24%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

5.1.3.2 23.001.0099 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - EXCLUSIVE MATERIAL, 
CARGA E TRANSPORTE

m³ 1156,2 13,9 17,17 19.851,95 0,23%

5.1.3.3 INFC4001 Próprio BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M³ 722,62 91,24 105,18 76.005,17 0,88%
5.1.3.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 722,62 6,93 8,56 6.185,62 0,07%

5.1.3.5 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2384,66 2,15 2,65 6.319,34 0,07%

5.1.3.6 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 11652,02 104,15 128,66 1.499.148,89 17,34%

5.1.4 CALÇADA CONCRETO, MEIO-FIOS E SARJETAS 292.387,66 3,38%
5.1.4.1 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 1304,57 3,17 3,91 5.100,86 0,06%

5.1.4.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1304,57 3,51 4,33 5.648,78 0,07%

5.1.4.3 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1304,57 91,59 113,15 147.612,09 1,71%

5.1.4.4 94264 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 
22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 208,67 38,99 48,16 10.049,54 0,12%

5.1.4.5 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_01/2024

M 1801,76 34,64 42,79 77.097,31 0,89%

5.1.4.6 94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 77,77 63,38 78,29 6.088,61 0,07%

5.1.4.7 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 534,1 57,92 71,55 38.214,85 0,44%

5.1.4.8 94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 
10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 62,5 33,36 41,21 2.575,62 0,03%

5.1.5 PAISAGISMO 55.706,28 0,64%
5.1.5.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1852 11,22 13,86 25.668,72 0,30%
5.1.5.2 28.003.0044 Próprio IRRIGAÇÃO DIÁRIA m²xd 55560 0,31 0,38 21.112,80 0,24%
5.1.5.3 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 

4,00 M . AF_07/2024
UN 52 138,93 171,63 8.924,76 0,10%

5.2 ESTACIONAMENTO INTERNO 557.311,03 6,45%
5.2.1 REMOÇÃO, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 3.473,26 0,04%
5.2.1.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² 4287,98 0,66 0,81 3.473,26 0,04%

5.2.2 TERRAPLENAGEM 14.461,85 0,17%
5.2.2.1 INF4007 Próprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M³ 1013,8 6,19 7,64 7.745,43 0,09%
5.2.2.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2534,5 2,15 2,65 6.716,42 0,08%

5.2.3 PISO INTERTRAVADO 475.097,74 5,50%
5.2.3.1 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 3379,36 1,44 1,77 5.981,46 0,07%

5.2.3.2 23.001.0099 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - EXCLUSIVE MATERIAL, 
CARGA E TRANSPORTE

m³ 337,93 13,9 17,17 5.802,25 0,07%

5.2.3.3 INFC4001 Próprio BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M³ 211,21 91,24 105,18 22.215,06 0,26%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

5.2.3.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 211,21 6,93 8,56 1.807,95 0,02%

5.2.3.5 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 696,99 2,15 2,65 1.847,02 0,02%

5.2.3.6 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 3400 104,15 128,66 437.444,00 5,06%

5.2.4 CALÇADA CONCRETO, MEIO-FIOS E SARJETAS 45.181,88 0,52%
5.2.4.1 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 152,63 3,17 3,91 596,78 0,01%

5.2.4.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 152,63 3,51 4,33 660,88 0,01%

5.2.4.3 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 152,63 91,59 113,15 17.270,08 0,20%

5.2.4.4 94264 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 
22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 36,12 38,99 48,16 1.739,53 0,02%

5.2.4.5 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_01/2024

M 81 34,64 42,79 3.465,99 0,04%

5.2.4.6 94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 39,26 63,38 78,29 3.073,66 0,04%

5.2.4.7 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 27,5 57,92 71,55 1.967,62 0,02%

5.2.4.8 94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 
10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 398,14 33,36 41,21 16.407,34 0,19%

5.2.5 PAISAGISMO 19.096,30 0,22%
5.2.5.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 755,99 11,22 13,86 10.478,02 0,12%
5.2.5.2 28.003.0044 Próprio IRRIGAÇÃO DIÁRIA m²xd 22679,7 0,31 0,38 8.618,28 0,10%
6 EDIFICAÇÕES  01, 02 E 03 (LOJA1, LOJA 2 E CASA DO CASEIRO) 274.822,91 3,18%
6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.748,37 0,12%
6.1.1 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 8,43 111,95 138,3 1.165,86 0,01%

6.1.2 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 78,01 21,94 27,1 2.114,07 0,02%

6.1.3 02.001.0306 Próprio DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. m² 92,7 1,65 2,03 188,18 0,00%
6.1.4 02.001.0268 Próprio DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO m² 92,7 8,29 10,24 949,24 0,01%
6.1.5 02.001.0062 Próprio RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 28,28 13,98 17,27 488,39 0,01%
6.1.6 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 174,98 3,41 4,21 736,66 0,01%

6.1.7 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 174,98 7,35 9,08 1.588,81 0,02%

6.1.8 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4 12,11 14,96 59,84 0,00%
6.1.9 SISEP.L16.256 Próprio RETIRADA DE TANQUE und 4 27,89 34,45 137,80 0,00%

6.1.10 02.001.0023 Próprio REMOÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA COM ALTURA DE 3,0M E DIÂMETRO DE 30CM UN 8 335,88 414,94 3.319,52 0,04%
6.2 COBERTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA 73.842,70 0,85%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

6.2.1 92549 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 6 1834,18 2265,94 13.595,64 0,16%

6.2.2 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 184,8 78,39 96,84 17.896,03 0,21%

6.2.3 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 16,8 28 34,59 581,11 0,01%

6.2.4 07.002.0054 Próprio TESTEIRA EM TABUA APARELHADA, COM LARGURA ATÉ 20 CM M 48,36 39,87 49,25 2.381,73 0,03%
6.2.5 04.010.0001 Próprio MONTAGEM, APRUMO E FIXAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS TÉRREAS UN 7 847,15 1046,56 7.325,92 0,08%
6.2.6 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 126,46 200,06 247,15 31.254,58 0,36%

6.2.7 CB.02.001 Próprio CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
E IÇAMENTO. (AF.GEOR)

M 10,65 61,39 75,84 807,69 0,01%

6.3 CAIXILHOS 28.300,86 0,33%
6.3.1 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 15,12 50,91 62,89 950,89 0,01%
6.3.2 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,3 72,8 89,93 1.825,57 0,02%
6.3.3 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7 40,05 49,47 346,29 0,00%
6.3.4 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 17,36 54,93 67,86 1.178,04 0,01%
6.3.5 91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 935,54 1155,76 5.778,80 0,07%

6.3.6 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 21 16,24 20,06 421,26 0,00%

6.3.7 08.002.0168 Próprio PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, INCLUSIVE 
FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 3,78 1173,67 1449,95 5.480,81 0,06%

6.3.8 08.001.0180 Próprio JANELA VENEZIANA EM MADEIRA , DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA EM VIDRO FIXO, C/ BATENTES E 
ALIZARES.

M² 8,69 1147,51 1417,63 12.319,20 0,14%

6.4 REVESTIMENTO DE PISO 42.239,30 0,49%
6.4.1 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 273,21 0,66 0,81 221,30 0,00%

6.4.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 273,21 3,51 4,33 1.182,99 0,01%

6.4.3 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_01/2024

m² 207,93 34,72 42,89 8.918,11 0,10%

6.4.4 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 207,93 46,03 56,86 11.822,89 0,14%

6.4.5 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 207,93 63,74 78,74 16.372,40 0,19%

6.4.6 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 3,91 770,46 951,82 3.721,61 0,04%

6.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 13.954,37 0,16%
6.5.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m² 113,11 4,25 5,25 593,82 0,01%

6.5.2 87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 113,11 26,15 32,3 3.653,45 0,04%

6.5.3 06.001.0114 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 113,11 69,47 85,82 9.707,10 0,11%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

6.6 REVESTIMENTO DE TETO 21.077,03 0,24%
6.6.1 96112 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023
m² 90,33 136,26 168,33 15.205,24 0,18%

6.6.2 96122 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 107,68 44,14 54,53 5.871,79 0,07%
6.7 PINTURA PAREDE INTERNA E EXTERNA 38.664,45 0,45%
6.7.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 810,13 3,84 4,74 3.840,01 0,04%
6.7.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 810,13 17,3 21,37 17.312,47 0,20%

6.7.3 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 413,81 11,98 14,8 6.124,38 0,07%

6.7.4 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 396,32 19,79 24,44 9.686,06 0,11%

6.7.5 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 72,84 4,74 5,85 426,11 0,00%
6.7.6 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 72,84 14,18 17,51 1.275,42 0,01%

6.8 BANCADAS, DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS 3.577,29 0,04%
6.8.1 11.001.0032 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM
m² 2,16 758,38 936,9 2.023,70 0,02%

6.8.2 11.001.0135 Próprio ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA UN 2 128,73 159,03 318,06 0,00%
6.8.3 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 0,94 900,36 1112,3 1.045,56 0,01%

6.8.4 11.001.0164 Próprio SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO 
EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL

M² 1,45 106,06 131,02 189,97 0,00%

6.9 LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS 9.126,63 0,11%
6.9.1 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3 314,52 388,55 1.165,65 0,01%

6.9.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3 44,79 55,33 165,99 0,00%
6.9.3 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 12,24 15,12 45,36 0,00%
6.9.4 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3 109,14 134,83 404,49 0,00%

6.9.5 11.002.0090 Próprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BACIA BAIXA un 3 179,84 222,17 666,51 0,01%
6.9.6 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 274,71 339,37 1.018,11 0,01%

6.9.7 08.002.0126 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m² 1,5 484,63 598,71 898,06 0,01%
6.9.8 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 988,64 1221,36 1.221,36 0,01%

6.9.9 86940 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO 
MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1433,18 1770,55 3.541,10 0,04%

6.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.214,95 0,03%
6.10.1 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
M 36 5,18 6,39 230,04 0,00%

6.10.2 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 10,47 12,93 219,81 0,00%

6.10.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 72,29 89,3 357,20 0,00%
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B.D.I. Material: 15,28%
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Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
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AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

6.10.4 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 12,4 15,31 107,17 0,00%

6.10.5 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 19,4 23,96 119,80 0,00%

6.10.6 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 9 18,84 23,27 209,43 0,00%

6.10.7 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 5,71 7,05 42,30 0,00%

6.10.8 103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 18,6 22,97 22,97 0,00%

6.10.9 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,92 14,72 14,72 0,00%

6.10.10 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 47,76 59 177,00 0,00%

6.10.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,27 12,68 38,04 0,00%

6.10.12 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 10,04 12,4 74,40 0,00%

6.10.13 11.005.0087 Próprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 3 19,62 24,23 72,69 0,00%

6.10.14 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18 13,58 16,77 301,86 0,00%

6.10.15 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9 20,47 25,28 227,52 0,00%

6.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.076,96 0,36%
6.11.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 51 17,15 21,18 1.080,18 0,01%

6.11.2 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 46 14,5 17,91 823,86 0,01%

6.11.3 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 346,29 3,04 3,75 1.298,58 0,02%

6.11.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 573,09 4,43 5,47 3.134,80 0,04%

6.11.5 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 59,52 6,88 8,49 505,32 0,01%

6.11.6 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 34,18 42,22 253,32 0,00%

6.11.7 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 28,06 34,66 207,96 0,00%

6.11.8 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 42,66 52,7 158,10 0,00%

6.11.9 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 29,39 36,3 798,60 0,01%

6.11.10 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 33,2 41,01 410,10 0,00%

6.11.11 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 47,75 58,99 58,99 0,00%

6.11.12 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 9 11,94 14,75 132,75 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

6.11.13 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 12,57 15,52 31,04 0,00%

6.11.14 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3 61,21 75,61 226,83 0,00%

6.11.15 12.008.0026 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO 
AC)

UN 8 85,09 105,12 840,96 0,01%

6.11.16 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 276,75 9,61 11,87 3.285,02 0,04%

6.11.17 SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 46 273,19 337,49 15.524,54 0,18%

6.11.18 12.001.0221 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO 150A, CAPACIDADE 
PARA 16 MODULOS DIN  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 622,21 768,67 2.306,01 0,03%

7 PLAYGROUND E WATERPLAY 511.865,65 5,92%
7.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 572,67 4,42 5,46 3.126,77 0,04%
7.2 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 85,9 83,59 103,26 8.870,03 0,10%
7.3 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m² 572,67 3,55 4,38 2.508,29 0,03%
7.4 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 572,67 3,17 3,91 2.239,13 0,03%

7.5 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 32,61 749,85 926,36 30.208,59 0,35%

7.6 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 164,97 91,59 113,15 18.666,35 0,22%

7.7 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 257,46 38,05 47 12.100,62 0,14%

7.8 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m² 257,46 3,39 4,18 1.076,18 0,01%
7.9 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
m² 257,46 62,27 76,92 19.803,82 0,23%

7.10 10.001.0155 Próprio PISO EMBORRACHADO 40MM PARA PLAYGROUND -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 150,24 363,29 448,8 67.427,71 0,78%
7.11 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023
m² 164,97 29,89 36,92 6.090,69 0,07%

7.12 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 164,97 51,05 63,06 10.403,00 0,12%

7.13 06.001.0090 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
10X10 CM.

m² 164,97 58,67 72,48 11.957,02 0,14%

7.14 06.001.0010 Próprio REJUNTE DE AZULEJOS COM REJUNTE EPOXI m² 164,97 37,74 46,62 7.690,90 0,09%
7.15 28.006.0019 Próprio MESA DE CONCRETO PARA ÁREA DE VIVÊNCIA COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6 1254,12 1549,33 9.295,98 0,11%

7.16 28.002.0118 Próprio BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, PREENCHIDO COM ARENITO, COM ASSENTO EM 
CONCRETO DE ESP. 8 CM, COM APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURA ESMALTE, MEDINDO 50CM DE 
LARGURA E 50CM DE ALTURA

M 138,45 302,22 373,36 51.691,69 0,60%

7.17 COT.035(03/20
25)

Próprio PLAYGROUND MODELO KMP 0502 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 66096,66 76196,22 152.392,44 1,76%

7.18 COT.368 
(03/2025)

Próprio PLAYGROUND MODELO ACQUA 625 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1 83550 96316,44 96.316,44 1,11%

8 BLOCO 01 899.276,47 10,40%
8.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7.567,73 0,09%
8.1.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m³ 19,85 54,64 67,5 1.339,87 0,02%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

8.1.2 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 17,95 111,95 138,3 2.482,48 0,03%

8.1.3 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 281,82 3,41 4,21 1.186,46 0,01%

8.1.4 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 281,82 7,35 9,08 2.558,92 0,03%

8.2 PAREDES E PAÍNES 15.168,87 0,18%
8.2.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 106,12 92,68 114,49 12.149,67 0,14%

8.2.2 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 36,24 50,91 62,89 2.279,13 0,03%
8.2.3 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 14,96 40,05 49,47 740,07 0,01%
8.3 COBERTURA 134.655,49 1,56%
8.3.1 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 112 18,79 23,21 2.599,52 0,03%

8.3.2 25.004.0001 Próprio PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20 CM M 35,2 282,12 348,53 12.268,25 0,14%
8.3.3 25.004.0005 Próprio VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X16 CM M 38,5 284,13 351,01 13.513,88 0,16%
8.3.4 25.004.0006 Próprio VIGA EM MADEIRA DE LEI 8X30 CM M 32 130,14 160,77 5.144,64 0,06%
8.3.5 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 385,6 200,06 247,15 95.301,04 1,10%

8.3.6 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 32 147,43 182,13 5.828,16 0,07%

8.4 CAIXILHOS 48.376,73 0,56%
8.4.1 08.002.0177 Próprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, 160 X 215 CM, COM MOLA HIDRÁULICA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7 2096,06 2589,47 18.126,29 0,21%

8.4.2 91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 935,54 1155,76 5.778,80 0,07%

8.4.3 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 21 16,24 20,06 421,26 0,00%

8.4.4 08.002.0168 Próprio PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, INCLUSIVE 
FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 11,52 1173,67 1449,95 16.703,42 0,19%

8.4.5 08.002.0178 Próprio JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM FERRAGEM E SUPORTE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M² 2,9 381,15 470,87 1.365,52 0,02%

8.4.6 08.002.0130 Próprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

m² 1,89 496,3 613,12 1.158,79 0,01%

8.4.7 08.002.0179 Próprio VITRINE EM VIDRO FIXO TEMPERADO 6 MM COM MOLDURA EM CONCRETO UN 3 1301,24 1607,55 4.822,65 0,06%
8.5 REVESTIMENTOS 84.985,55 0,98%
8.5.1 REVESTIMENTO DE PISO 48.604,36 0,56%
8.5.1.1 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 224,33 0,66 0,81 181,70 0,00%

8.5.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 224,33 3,51 4,33 971,34 0,01%

8.5.1.3 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_01/2024

m² 224,33 34,72 42,89 9.621,51 0,11%

8.5.1.4 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 224,33 46,03 56,86 12.755,40 0,15%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

8.5.1.5 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 65,82 63,74 78,74 5.182,66 0,06%

8.5.1.6 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 158,5 101,59 125,5 19.891,75 0,23%

8.5.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 36.381,19 0,42%
8.5.2.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m² 183,14 4,25 5,25 961,48 0,01%

8.5.2.2 87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 183,14 26,15 32,3 5.915,42 0,07%

8.5.2.3 06.001.0114 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 164,01 69,47 85,82 14.075,33 0,16%

8.5.2.4 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 221,84 7,6 9,38 2.080,85 0,02%

8.5.2.5 104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 221,84 48,71 60,17 13.348,11 0,15%

8.6 PINTURA 31.424,52 0,36%
8.6.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 587,77 3,84 4,74 2.786,02 0,03%
8.6.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 587,77 17,3 21,37 12.560,64 0,15%

8.6.3 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 365,93 11,98 14,8 5.415,76 0,06%

8.6.4 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 221,84 19,79 24,44 5.421,76 0,06%

8.6.5 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 224,33 4,74 5,85 1.312,33 0,02%
8.6.6 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 224,33 14,18 17,51 3.928,01 0,05%

8.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35.779,76 0,41%
8.7.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 52 17,15 21,18 1.101,36 0,01%

8.7.2 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 56 14,5 17,91 1.002,96 0,01%

8.7.3 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 402,38 3,04 3,75 1.508,92 0,02%

8.7.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 842,06 4,43 5,47 4.606,06 0,05%

8.7.5 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 52 28,06 34,66 1.802,32 0,02%

8.7.6 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32 33,2 41,01 1.312,32 0,02%

8.7.7 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 24,78 30,61 214,27 0,00%

8.7.8 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 23 11,94 14,75 339,25 0,00%

8.7.9 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 12,57 15,52 15,52 0,00%

8.7.10 12.008.0199 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *15* KA (TIPO 
AC)

UN 4 49,81 61,53 246,12 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

8.7.11 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 295,61 11,1 13,71 4.052,81 0,05%

8.7.12 SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 56 273,19 337,49 18.899,44 0,22%

8.7.13 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 549,15 678,41 678,41 0,01%

8.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.595,40 0,30%
8.8.1 TUBOS 6.763,47 0,08%
8.8.1.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 40,06 36,5 45,09 1.806,30 0,02%

8.8.1.2 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,3 32,74 40,44 254,77 0,00%

8.8.1.3 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 45,99 26,22 32,39 1.489,61 0,02%

8.8.1.4 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,72 20,47 25,28 169,88 0,00%

8.8.1.5 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 20,3 45,76 56,53 1.147,55 0,01%

8.8.1.6 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 13,58 33,21 41,02 557,05 0,01%

8.8.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,04 28,26 34,91 210,85 0,00%

8.8.1.8 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 41,65 21,92 27,07 1.127,46 0,01%

8.8.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL 1.079,06 0,01%
8.8.2.1 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2 112,1 138,48 276,96 0,00%

8.8.2.2 100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 40,17 49,62 99,24 0,00%
8.8.2.3 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4 68,76 84,94 339,76 0,00%

8.8.2.4 11.005.0237 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5 58,79 72,62 363,10 0,00%

8.8.3 CAIXAS DE PASSAGEM, GORDURA E RALOS 1.080,03 0,01%
8.8.3.1 11.006.0002 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM 

BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2 214,97 265,57 531,14 0,01%

8.8.3.2 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 1 385,52 476,27 476,27 0,01%

8.8.3.3 11.005.0237 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 58,79 72,62 72,62 0,00%

8.8.4 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL 2.385,17 0,03%
8.8.4.1 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18 5,86 7,23 130,14 0,00%

8.8.4.2 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 13,29 16,41 82,05 0,00%

8.8.4.3 94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 19,09 23,58 94,32 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

8.8.4.4 11.003.0276 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, MARRON, DN 75 X 60 MM UN 1 34,45 42,55 42,55 0,00%
8.8.4.5 103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 12,05 14,88 29,76 0,00%

8.8.4.6 103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,13 19,92 39,84 0,00%

8.8.4.7 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,53 15,47 15,47 0,00%

8.8.4.8 89506 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 37,95 46,88 93,76 0,00%

8.8.4.9 11.003.0160 Próprio JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL [COM BUCHA DE LATAO] DIÂM = 3/4" X 1/2" UN 4 44,53 55,01 220,04 0,00%
8.8.4.10 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10 15,55 19,21 192,10 0,00%

8.8.4.11 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 8,99 11,1 177,60 0,00%

8.8.4.12 94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5 41,4 51,14 255,70 0,00%

8.8.4.13 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,92 14,72 58,88 0,00%

8.8.4.14 11.003.0082 Próprio TÊ REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 42,67 52,71 105,42 0,00%
8.8.4.15 11.003.0277 Próprio TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5 66,82 82,54 412,70 0,00%

8.8.4.16 94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 64,07 79,15 158,30 0,00%

8.8.4.17 11.003.0278 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1 103,27 127,57 127,57 0,00%

8.8.4.18 90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,19 26,17 26,17 0,00%

8.8.4.19 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 12,43 15,35 122,80 0,00%

8.8.5 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL 4.515,27 0,05%
8.8.5.1 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 189 1,69 1,94 366,66 0,00%
8.8.5.2 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 6 2,49 2,87 17,22 0,00%
8.8.5.3 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 38 3 3,45 131,10 0,00%
8.8.5.4 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 9 10,27 12,68 114,12 0,00%

8.8.5.5 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 37 10,39 12,83 474,71 0,01%

8.8.5.6 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 27,81 34,35 103,05 0,00%

8.8.5.7 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 10,04 12,4 111,60 0,00%

8.8.5.8 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 22 9,64 11,9 261,80 0,00%

8.8.5.9 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 22,01 27,19 54,38 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

8.8.5.10 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 28,07 34,67 173,35 0,00%

8.8.5.11 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 75 9,21 11,37 852,75 0,01%

8.8.5.12 89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 14,31 17,67 70,68 0,00%

8.8.5.13 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 20,52 25,35 430,95 0,00%

8.8.5.14 11.005.0164 Próprio JUNÇÃO 45º SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM UN 2 23,82 29,42 58,84 0,00%
8.8.5.15 89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 10 19,62 24,23 242,30 0,00%

8.8.5.16 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 50,82 62,78 251,12 0,00%

8.8.5.17 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 18,8 23,22 46,44 0,00%

8.8.5.18 104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 83,89 103,63 103,63 0,00%

8.8.5.19 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,39 14,07 14,07 0,00%

8.8.5.20 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 23,51 29,04 58,08 0,00%

8.8.5.21 11.005.0180 Próprio TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm UN 4 70,36 86,92 347,68 0,00%
8.8.5.22 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 14,61 18,04 18,04 0,00%

8.8.5.23 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 17,22 21,27 212,70 0,00%

8.8.6 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 9.772,40 0,11%
8.8.6.1 11.003.0190 Próprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 5 91,32 112,81 564,05 0,01%
8.8.6.2 11.005.0196 Próprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 135,27 167,11 167,11 0,00%
8.8.6.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7 72,29 89,3 625,10 0,01%

8.8.6.4 11.002.0132 Próprio TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 5 93,76 115,83 579,15 0,01%
8.8.6.5 11.003.0225 Próprio TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 5 36,4 44,96 224,80 0,00%
8.8.6.6 11.002.0192 Próprio VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO - ANTIVANDALISMO Un 2 1034,34 1277,82 2.555,64 0,03%
8.8.6.7 11.002.0270 Próprio VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR COM ACABAMENTO COM ALAVANCA PARA 

VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 PARA PCD DOCOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5 818,61 1011,31 5.056,55 0,06%

8.9 LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS 16.450,88 0,19%
8.9.1 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5 314,52 388,55 1.942,75 0,02%

8.9.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5 44,79 55,33 276,65 0,00%
8.9.3 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 629,35 777,49 1.554,98 0,02%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

8.9.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 988,64 1221,36 3.664,08 0,04%

8.9.5 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11 12,24 15,12 166,32 0,00%
8.9.6 100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7 34,7 42,86 300,02 0,00%

8.9.7 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 274,71 339,37 1.696,85 0,02%

8.9.8 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4 109,14 134,83 539,32 0,01%

8.9.9 11.002.0090 Próprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BACIA BAIXA un 5 179,84 222,17 1.110,85 0,01%
8.9.10 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2 58 71,65 143,30 0,00%

8.9.11 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 60,87 75,19 300,76 0,00%

8.9.12 11.002.0006 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 3 62,96 77,78 233,34 0,00%
8.9.13 11.002.0025 Próprio PORTA PAPEL  TIPO ROLÃO EM AÇO UN 5 252,43 311,85 1.559,25 0,02%
8.9.14 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2 673,28 831,77 1.663,54 0,02%

8.9.15 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 137,99 170,47 340,94 0,00%

8.9.16 08.002.0126 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m² 1,6 484,63 598,71 957,93 0,01%
8.10 BANCADAS, DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS 56.062,33 0,65%
8.10.1 11.001.0032 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM
m² 4,09 758,38 936,9 3.831,92 0,04%

8.10.2 11.001.0135 Próprio ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA UN 7 128,73 159,03 1.113,21 0,01%
8.10.3 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 35,33 900,36 1112,3 39.297,55 0,45%

8.10.4 11.001.0016 Próprio PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO

m² 3,89 815,39 1007,33 3.918,51 0,05%

8.10.5 102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 1,25 923,8 1141,26 1.426,57 0,02%

8.10.6 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,67 116,9 144,41 385,57 0,00%
8.10.7 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020
M 1,79 177,24 218,96 391,93 0,00%

8.10.8 17.002.0022 Próprio BALCÃO LANCHONETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ALVENARIA EM TIJOLO COMUM UN 1 4611,52 5697,07 5.697,07 0,07%
8.11 DECK EM MADEIRA 443.209,21 5,13%
8.11.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO 23.700,95 0,27%
8.11.1.1 FUNDAÇÕES 10.847,00 0,13%

8.11.1.1.1 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

M 116 64,08 79,16 9.182,56 0,11%

8.11.1.1.2 95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,55 12,65 15,62 492,81 0,01%

8.11.1.1.3 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 28,4 15,61 19,28 547,55 0,01%

8.11.1.1.4 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 29 17,42 21,52 624,08 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

8.11.1.2 ESTRUTURA 12.853,95 0,15%

8.11.1.2.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,02 89,7 110,81 334,64 0,00%

8.11.1.2.2 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 28,17 69,04 85,29 2.402,61 0,03%

8.11.1.2.3 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,72 91,84 113,45 2.123,78 0,02%

8.11.1.2.4 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 121,8 15,85 19,58 2.384,84 0,03%

8.11.1.2.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 121,4 11,15 13,77 1.671,67 0,02%

8.11.1.2.6 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 31,5 13,89 17,15 540,22 0,01%

8.11.1.2.7 04.001.0017 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 3,02 676,51 835,76 2.523,99 0,03%

8.11.1.2.8 04.001.0041 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETO 
BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

m³ 0,94 751,08 927,88 872,20 0,01%

8.11.2 ESTRUTURA DE MADEIRA 419.508,26 4,85%
8.11.2.1 25.004.0003 Próprio DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M² 248,64 758,45 936,98 232.970,70 2,70%
8.11.2.2 25.004.0002 Próprio GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO COM 

TELA METÁLICA EM QUADRO DE METALON
M² 104,59 1371,03 1693,77 177.151,40 2,05%

8.11.2.3 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 248,64 30,56 37,75 9.386,16 0,11%

9 BLOCO 02 659.159,48 7,63%
9.1 REFORMA DO PRÉDIO DO BLOCO 02 384.339,98 4,45%
9.1.1 DEMOLIÇÃO 6.988,55 0,08%
9.1.1.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m³ 25,78 54,64 67,5 1.740,15 0,02%

9.1.1.2 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 18,54 111,95 138,3 2.564,08 0,03%

9.1.1.3 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 295,63 7,35 9,08 2.684,32 0,03%

9.1.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDES 45.302,47 0,52%
9.1.2.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 102,19 92,68 114,49 11.699,73 0,14%

9.1.2.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 204,38 4,25 5,25 1.072,99 0,01%

9.1.2.3 87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 98,24 33,75 41,69 4.095,62 0,05%

9.1.2.4 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_08/2022

m² 104,45 38,88 48,03 5.016,73 0,06%

9.1.2.5 06.001.0106 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS 
A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 96,8 69,33 85,65 8.290,92 0,10%

9.1.2.6 06.001.0108 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

m² 188 65,13 80,46 15.126,48 0,17%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.1.3 PISO 44.815,75 0,52%
9.1.3.1 22.002.0004 Próprio ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE, COM AQUISIÇÃO DE TERRA m³ 22,92 126,85 156,71 3.591,79 0,04%
9.1.3.2 10.001.0021 Próprio CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 229,27 42,75 52,81 12.107,74 0,14%
9.1.3.3 10.001.0022 Próprio REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0 CM. 

PREPARO COM BETONEIRA
m² 229,27 20,63 25,48 5.841,79 0,07%

9.1.3.4 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 229,27 63,74 78,74 18.052,71 0,21%

9.1.3.5 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 4,53 749,85 926,36 4.196,41 0,05%

9.1.3.6 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,1 116,9 144,41 1.025,31 0,01%
9.1.4 COBERTURA 80.226,02 0,93%
9.1.4.1 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 314,69 200,06 247,15 77.775,63 0,90%

9.1.4.2 CB.02.001 Próprio CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
E IÇAMENTO. (AF.GEOR)

M 32,31 61,39 75,84 2.450,39 0,03%

9.1.5 PORTAS E ESQUADRIAS 45.554,31 0,53%
9.1.5.1 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020
M 30,1 177,24 218,96 6.590,69 0,08%

9.1.5.2 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 12,13 745,37 920,83 11.169,66 0,13%

9.1.5.3 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 422,5 521,95 2.609,75 0,03%

9.1.5.4 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 4,62 500,36 618,14 2.855,80 0,03%

9.1.5.5 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 31,9 470,15 580,82 18.528,15 0,21%

9.1.5.6 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 3,49 881,42 1088,9 3.800,26 0,04%

9.1.6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 109.448,35 1,27%
9.1.6.1 CAIXAS E RALOS 3.210,81 0,04%
9.1.6.1.1 11.005.0226 Próprio ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 24 29,64 29,64 0,00%
9.1.6.1.2 11.006.0077 Próprio CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REBOCADA INTERNAMENTE, BASE EM CONCRETO, TAMPA DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4 527,99 652,27 2.609,08 0,03%

9.1.6.1.3 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 47,76 59 177,00 0,00%

9.1.6.1.4 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 69,31 85,62 342,48 0,00%

9.1.6.1.5 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 42,59 52,61 52,61 0,00%

9.1.6.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL 2.177,38 0,03%

9.1.6.2.1 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 6,33 7,82 140,76 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.1.6.2.2 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 13,29 16,41 180,51 0,00%

9.1.6.2.3 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,56 9,33 9,33 0,00%

9.1.6.2.4 103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,05 14,88 14,88 0,00%

9.1.6.2.5 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,13 17,45 17,45 0,00%

9.1.6.2.6 103972 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 28,13 34,75 34,75 0,00%

9.1.6.2.7 89519 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 45,3 55,96 55,96 0,00%

9.1.6.2.8 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 11,21 13,84 179,92 0,00%

9.1.6.2.9 89517 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 66,38 82 164,00 0,00%

9.1.6.2.10 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 21,16 26,14 52,28 0,00%

9.1.6.2.11 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 12,4 15,31 107,17 0,00%

9.1.6.2.12 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 15,55 19,21 96,05 0,00%

9.1.6.2.13 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 8,99 11,1 122,10 0,00%

9.1.6.2.14 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 18,71 23,11 69,33 0,00%

9.1.6.2.15 103998 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14 17,29 34,58 0,00%

9.1.6.2.16 11.005.0008 Próprio LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 11,82 14,6 14,60 0,00%

9.1.6.2.17 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,92 14,72 29,44 0,00%

9.1.6.2.18 89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 31,22 38,56 38,56 0,00%

9.1.6.2.19 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 19,08 23,57 47,14 0,00%

9.1.6.2.20 104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 24,06 29,72 59,44 0,00%

9.1.6.2.21 89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 58,65 72,45 217,35 0,00%

9.1.6.2.22 89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 19,55 24,15 169,05 0,00%

9.1.6.2.23 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 12,43 15,35 76,75 0,00%

9.1.6.2.24 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 28,45 35,14 245,98 0,00%

9.1.6.3 CONEXÕES PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL 7.968,43 0,09%

9.1.6.3.1 11.005.0201 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 2 4,27 5,27 10,54 0,00%
9.1.6.3.2 11.005.0165 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 251 3,84 4,74 1.189,74 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.1.6.3.3 11.005.0051 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 13 10,64 13,14 170,82 0,00%

9.1.6.3.4 11.005.0166 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 52 6,62 8,17 424,84 0,00%

9.1.6.3.5 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 23,05 28,47 56,94 0,00%

9.1.6.3.6 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 42,35 52,31 261,55 0,00%

9.1.6.3.7 89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,97 18,49 36,98 0,00%

9.1.6.3.8 11.005.0087 Próprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 7 19,62 24,23 169,61 0,00%

9.1.6.3.9 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022

UN 2 68,01 84,01 168,02 0,00%

9.1.6.3.10 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 10,27 12,68 126,80 0,00%

9.1.6.3.11 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 44 15,14 18,7 822,80 0,01%

9.1.6.3.12 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 10,04 12,4 86,80 0,00%

9.1.6.3.13 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 10,04 12,4 86,80 0,00%

9.1.6.3.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 42 14,39 17,77 746,34 0,01%

9.1.6.3.15 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 22,01 27,19 54,38 0,00%

9.1.6.3.16 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 26,95 33,29 233,03 0,00%

9.1.6.3.17 11.005.0098 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1 29,19 36,06 36,06 0,00%

9.1.6.3.18 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,72 18,18 36,36 0,00%

9.1.6.3.19 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 25,94 32,04 160,20 0,00%

9.1.6.3.20 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 50,82 62,78 313,90 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.1.6.3.21 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 103 9,21 11,37 1.171,11 0,01%

9.1.6.3.22 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 15,56 19,22 115,32 0,00%

9.1.6.3.23 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 17,93 22,15 575,90 0,01%

9.1.6.3.24 11.005.0099 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 28,63 35,36 70,72 0,00%

9.1.6.3.25 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,39 14,07 14,07 0,00%

9.1.6.3.26 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 23,51 29,04 29,04 0,00%

9.1.6.3.27 11.003.0061 - 
CEF

Próprio TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 38,62 47,71 190,84 0,00%

9.1.6.3.28 11.005.0124 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 5 31,54 38,96 194,80 0,00%

9.1.6.3.29 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,61 18,04 36,08 0,00%

9.1.6.3.30 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 23,54 29,08 378,04 0,00%

9.1.6.4 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 10.120,31 0,12%

9.1.6.4.1 11.005.0005 Próprio ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM UN 7 89,16 110,14 770,98 0,01%
9.1.6.4.2 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 127,83 157,92 315,84 0,00%

9.1.6.4.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 72,29 89,3 714,40 0,01%

9.1.6.4.4 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 68,76 84,94 169,88 0,00%

9.1.6.4.5 11.002.0206 Próprio TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 7 95,3 117,73 824,11 0,01%

9.1.6.4.6 11.003.0136 Próprio TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) 1 1/2" UN 7 24 29,64 207,48 0,00%

9.1.6.4.7 11.002.0192 Próprio VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO - ANTIVANDALISMO Un 4 1034,34 1277,82 5.111,28 0,06%

9.1.6.4.8 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7 232,01 286,62 2.006,34 0,02%

9.1.6.5 TUBOS 13.138,91 0,15%

9.1.6.5.1 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,12 56,43 69,71 8,36 0,00%

9.1.6.5.2 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 51,28 36,5 45,09 2.312,21 0,03%

9.1.6.5.3 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,39 32,74 40,44 420,17 0,00%

9.1.6.5.4 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 73,17 26,22 32,39 2.369,97 0,03%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.1.6.5.5 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,24 20,47 25,28 233,58 0,00%

9.1.6.5.6 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 32,72 45,76 56,53 1.849,66 0,02%

9.1.6.5.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,52 28,26 34,91 681,44 0,01%

9.1.6.5.8 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,43 30,28 37,4 53,48 0,00%

9.1.6.5.9 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 45,91 21,92 27,07 1.242,78 0,01%

9.1.6.5.10 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 21,16 82,04 101,35 2.144,56 0,02%

9.1.6.5.11 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 21,16 25,26 31,2 660,19 0,01%

9.1.6.5.12 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 41,31 7,23 8,93 368,89 0,00%

9.1.6.5.13 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 1,95 8,04 9,93 19,36 0,00%

9.1.6.5.14 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 41,31 14,17 17,5 722,92 0,01%

9.1.6.5.15 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 1,95 21,32 26,33 51,34 0,00%

9.1.6.6 LOUÇAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS 29.712,89 0,34%

9.1.6.6.1 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 323,7 399,89 2.799,23 0,03%

9.1.6.6.2 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 629,35 777,49 3.109,96 0,04%

9.1.6.6.3 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 109,14 134,83 269,66 0,00%

9.1.6.6.4 11.002.0275 Próprio LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PARA P.N.E., INCLUSIVE VALVULA E SIFAO 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1919,2 2370,97 4.741,94 0,05%

9.1.6.6.5 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 604,75 747,1 4.482,60 0,05%

9.1.6.6.6 11.002.0002 Próprio TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, TIPO PRESSMATIC, INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 186,9 230,89 1.616,23 0,02%

9.1.6.6.7 11.002.0001 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO  OU PIA, DE 1/2" OU 3/4", COM ALAVANCA PARA PNE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

UN 1 215,63 266,38 266,38 0,00%

9.1.6.6.8 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 988,64 1221,36 1.221,36 0,01%

9.1.6.6.9 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 673,28 831,77 4.158,85 0,05%

9.1.6.6.10 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 136 168,01 840,05 0,01%

9.1.6.6.11 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 348,95 431,09 862,18 0,01%

9.1.6.6.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 336,31 415,47 415,47 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.1.6.6.13 25.001.0092 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 CM UN 2 283,48 350,21 700,42 0,01%

9.1.6.6.14 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 60,87 75,19 375,95 0,00%

9.1.6.6.15 11.002.0006 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 5 62,96 77,78 388,90 0,00%

9.1.6.6.16 11.002.0025 Próprio PORTA PAPEL  TIPO ROLÃO EM AÇO UN 7 252,43 311,85 2.182,95 0,03%

9.1.6.6.17 08.006.0002 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 1,96 528,94 653,45 1.280,76 0,01%

9.1.6.7 BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO 43.119,62 0,50%

9.1.6.7.1 102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 3,04 923,8 1141,26 3.469,43 0,04%

9.1.6.7.2 11.001.0134 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 
DA REGIAO (COM SUPORTE)

m² 14,96 792,45 978,99 14.645,69 0,17%

9.1.6.7.3 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 22,48 900,36 1112,3 25.004,50 0,29%

9.1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.014,99 0,36%
9.1.7.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 50 17,15 21,18 1.059,00 0,01%

9.1.7.2 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 67 14,5 17,91 1.199,97 0,01%

9.1.7.3 91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 6,37 7,86 7,86 0,00%

9.1.7.4 00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 49 0,07 0,08 3,92 0,00%
9.1.7.5 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 49 0,21 0,24 11,76 0,00%

9.1.7.6 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 564,18 3,04 3,75 2.115,67 0,02%

9.1.7.7 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 390,32 4,43 5,47 2.135,05 0,02%

9.1.7.8 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 99,49 6,88 8,49 844,67 0,01%

9.1.7.9 12.005.0114 Próprio INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO UN 8 45,72 56,48 451,84 0,01%
9.1.7.10 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2 34,18 42,22 84,44 0,00%

9.1.7.11 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 28,06 34,66 311,94 0,00%

9.1.7.12 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 42,66 52,7 52,70 0,00%

9.1.7.13 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 57,26 70,73 70,73 0,00%

9.1.7.14 12.005.0008 Próprio ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 29 5,08 6,27 181,83 0,00%

9.1.7.15 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 33,2 41,01 902,22 0,01%

9.1.7.16 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 35,1 43,36 303,52 0,00%

9.1.7.17 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 10 11,94 14,75 147,50 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.1.7.18 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4 12,57 15,52 62,08 0,00%

9.1.7.19 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 57,34 70,83 70,83 0,00%

9.1.7.20 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 61,21 75,61 75,61 0,00%

9.1.7.21 12.008.0213 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) TENSÃO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 4 117,79 145,51 582,04 0,01%
9.1.7.22 00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 49 3,01 3,46 169,54 0,00%

9.1.7.23 91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,9 10,16 12,55 538,39 0,01%

9.1.7.24 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 275,99 9,61 11,87 3.276,00 0,04%

9.1.7.25 SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 45 273,19 337,49 15.187,05 0,18%

9.1.7.26 103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 14 28,36 35,03 490,42 0,01%

9.1.7.27 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 549,15 678,41 678,41 0,01%

9.1.8 PINTURA 20.989,54 0,24%
9.1.8.1 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 458,54 4,74 5,85 2.682,45 0,03%
9.1.8.2 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 229,27 30,38 37,53 8.604,50 0,10%

9.1.8.3 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 229,27 14,18 17,51 4.014,51 0,05%

9.1.8.4 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 384,33 11,98 14,8 5.688,08 0,07%

9.2 DECK, PERGOLADO E GUARDA CORPO DE MADEIRA 274.819,50 3,18%
9.2.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO 17.874,81 0,21%
9.2.1.1 FUNDAÇÕES 9.289,48 0,11%
9.2.1.1.1 28.001.0140 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM 

ARMADURA DE ARRANQUE, CONCRETO 25 MPA PREPARO EM BETONEIRA
M 88 71,53 88,36 7.775,68 0,09%

9.2.1.1.2 95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,55 12,65 15,62 492,81 0,01%
9.2.1.1.3 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 28,4 15,61 19,28 547,55 0,01%

9.2.1.1.4 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 22 17,42 21,52 473,44 0,01%

9.2.1.2 ESTRUTURA 8.585,33 0,10%

9.2.1.2.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,29 89,7 110,81 253,75 0,00%

9.2.1.2.2 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 21,78 69,04 85,29 1.857,61 0,02%

9.2.1.2.3 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 8,68 91,84 113,45 984,74 0,01%

9.2.1.2.4 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 92,4 15,85 19,58 1.809,19 0,02%

9.2.1.2.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75 11,15 13,77 1.032,75 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.2.1.2.6 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,5 13,89 17,15 334,42 0,00%

9.2.1.2.7 04.001.0017 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 2,29 676,51 835,76 1.913,89 0,02%

9.2.1.2.8 04.001.0041 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETO 
BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

m³ 0,43 751,08 927,88 398,98 0,00%

9.2.2 DECK DE MADEIRA 117.766,87 1,36%
9.2.2.1 25.004.0003 Próprio DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M² 120,82 758,45 936,98 113.205,92 1,31%
9.2.2.2 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 120,82 30,56 37,75 4.560,95 0,05%

9.2.3 PERGOLADO DE MADEIRA 45.630,91 0,53%
9.2.3.1 103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
m² 116 259,64 320,75 37.207,00 0,43%

9.2.3.2 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 223,15 30,56 37,75 8.423,91 0,10%

9.2.4 GUARDA CORPO DE MADEIRA 93.546,91 1,08%
9.2.4.1 25.004.0002 Próprio GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO COM 

TELA METÁLICA EM QUADRO DE METALON
M² 55,23 1371,03 1693,77 93.546,91 1,08%

10 GALPÃO 683.753,06 7,91%
10.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 23.612,83 0,27%
10.1.1 TUBOS 9.169,22 0,11%
10.1.1.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 62,85 36,5 45,09 2.833,90 0,03%

10.1.1.2 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,16 32,74 40,44 168,23 0,00%

10.1.1.3 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 78,16 26,22 32,39 2.531,60 0,03%

10.1.1.4 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,67 20,47 25,28 193,89 0,00%

10.1.1.5 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 9,88 45,76 56,53 558,51 0,01%

10.1.1.6 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,1 33,21 41,02 291,24 0,00%

10.1.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,83 28,26 34,91 378,07 0,00%

10.1.1.8 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,78 21,92 27,07 2.213,78 0,03%

10.1.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS 764,70 0,01%
10.1.2.1 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4 68,76 84,94 339,76 0,00%

10.1.2.2 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 47,76 59 354,00 0,00%

10.1.2.3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 57,43 70,94 70,94 0,00%

10.1.3 CAIXA DE PASSAGEM E GORDURA 1.804,12 0,02%
10.1.3.1 11.006.0002 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM 

BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 5 214,97 265,57 1.327,85 0,02%
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10.1.3.2 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 1 385,52 476,27 476,27 0,01%

10.1.4 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL 2.458,93 0,03%
10.1.4.1 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20 5,42 6,69 133,80 0,00%

10.1.4.2 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 13,29 16,41 82,05 0,00%

10.1.4.3 103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,67 18,12 18,12 0,00%

10.1.4.4 103972 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 28,13 34,75 34,75 0,00%

10.1.4.5 103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,43 11,64 11,64 0,00%

10.1.4.6 103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 16,13 19,92 19,92 0,00%

10.1.4.7 89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,94 12,27 12,27 0,00%

10.1.4.8 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 11,21 13,84 110,72 0,00%

10.1.4.9 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,75 12,04 12,04 0,00%

10.1.4.10 89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 79,05 97,65 97,65 0,00%

10.1.4.11 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 12,4 15,31 122,48 0,00%

10.1.4.12 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 15,55 19,21 153,68 0,00%

10.1.4.13 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 8,99 11,1 199,80 0,00%

10.1.4.14 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 18,71 23,11 138,66 0,00%

10.1.4.15 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 39,67 49 49,00 0,00%

10.1.4.16 94682 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 103,16 127,44 382,32 0,00%

10.1.4.17 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,92 14,72 58,88 0,00%

10.1.4.18 11.003.0082 Próprio TÊ REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3 42,67 52,71 158,13 0,00%

10.1.4.19 11.003.0209 Próprio TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm UN 4 71,84 88,75 355,00 0,00%

10.1.4.20 89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 58,65 72,45 72,45 0,00%

10.1.4.21 11.005.0233 Próprio TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, 75 MM X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 54,01 66,72 66,72 0,00%

10.1.4.22 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 12,43 15,35 168,85 0,00%

10.1.5 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL 5.733,25 0,07%
10.1.5.1 HI.03.001 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (AF.GEOR) UN 183 3,84 4,74 867,42 0,01%
10.1.5.2 HI.03.009 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7 9,52 11,76 82,32 0,00%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10.1.5.3 HI.03.002 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 36 7,14 8,82 317,52 0,00%
10.1.5.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022
UN 1 68,01 84,01 84,01 0,00%

10.1.5.5 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 16,88 20,85 104,25 0,00%

10.1.5.6 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 34 15,14 18,7 635,80 0,01%

10.1.5.7 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 23,01 28,42 56,84 0,00%

10.1.5.8 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 16,82 20,77 103,85 0,00%

10.1.5.9 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 36 18,71 23,11 831,96 0,01%

10.1.5.10 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 22,01 27,19 27,19 0,00%

10.1.5.11 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 26,95 33,29 166,45 0,00%

10.1.5.12 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 75 9,21 11,37 852,75 0,01%

10.1.5.13 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 15,56 19,22 76,88 0,00%

10.1.5.14 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 17,93 22,15 376,55 0,00%

10.1.5.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 10,04 12,4 62,00 0,00%

10.1.5.16 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1 42,3 52,25 52,25 0,00%

10.1.5.17 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 25,94 32,04 256,32 0,00%

10.1.5.18 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 50,82 62,78 188,34 0,00%

10.1.5.19 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 18,8 23,22 23,22 0,00%

10.1.5.20 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 11,39 14,07 42,21 0,00%

10.1.5.21 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 23,51 29,04 29,04 0,00%

10.1.5.22 11.005.0195 Próprio TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 5 65,12 80,44 402,20 0,00%

37/152

SINTETICO

HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 253



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10.1.5.23 11.003.0134 Próprio TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4 19 23,47 93,88 0,00%

10.1.6 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 3.682,61 0,04%
10.1.6.1 11.003.0190 Próprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 5 91,32 112,81 564,05 0,01%
10.1.6.2 11.005.0196 Próprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 135,27 167,11 167,11 0,00%
10.1.6.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8 72,29 89,3 714,40 0,01%

10.1.6.4 11.002.0132 Próprio TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 5 93,76 115,83 579,15 0,01%
10.1.6.5 11.003.0225 Próprio TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 5 36,4 44,96 224,80 0,00%
10.1.6.6 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5 232,01 286,62 1.433,10 0,02%

10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.480,41 0,33%
10.2.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 715,74 0,01%
10.2.1.1 12.002.0158 - 

CEF
Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13 10,58 13,07 169,91 0,00%

10.2.1.2 12.002.0034 Próprio TERMINAL 38 x 38 mm PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 3 8,78 10,84 32,52 0,00%
10.2.1.3 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 6 33,36 41,21 247,26 0,00%

10.2.1.4 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 12,37 15,28 15,28 0,00%

10.2.1.5 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 10,89 13,45 161,40 0,00%

10.2.1.6 12.002.0196 Próprio CURVA HORIZONTAL/VERTICAL COM TAMPA, PARA PERFILADO/ELETROCALHA 38X38MM. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1 49,66 61,34 61,34 0,00%

10.2.1.7 12.002.0200 Próprio TE HORIZONTAL/TE VERTICAL 38X38MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 1 22,69 28,03 28,03 0,00%

10.2.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO 1.968,52 0,02%
10.2.2.1 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2 57,26 70,73 141,46 0,00%

10.2.2.2 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 34,18 42,22 168,88 0,00%

10.2.2.3 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 28,06 34,66 103,98 0,00%

10.2.2.4 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 42,66 52,7 52,70 0,00%

10.2.2.5 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 45,28 55,93 223,72 0,00%

10.2.2.6 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 52,94 65,4 327,00 0,00%

10.2.2.7 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 33,2 41,01 246,06 0,00%

10.2.2.8 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 35,1 43,36 86,72 0,00%

10.2.2.9 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24 15,95 19,7 472,80 0,01%

10.2.2.10 12.002.0037 Próprio SUPORTE/ GANCHO PARA PERFILADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24 4,9 6,05 145,20 0,00%

10.2.3 CAIXA DE PASSAGEM 169,34 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10.2.3.1 12.001.0251 Próprio CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 
X 20 X *12* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 68,54 84,67 169,34 0,00%

10.2.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1.683,81 0,02%
10.2.4.1 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3 454,33 561,27 1.683,81 0,02%

10.2.5 ELETRODUTO 3.533,19 0,04%
10.2.5.1 12.004.0125 Próprio ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"" UN 5 16,58 20,48 102,40 0,00%
10.2.5.2 12.004.0124 Próprio ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL OU SIMILAR UN 97 3,95 4,87 472,39 0,01%
10.2.5.3 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6 17,06 21,07 126,42 0,00%

10.2.5.4 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,78 12,38 15,29 73,08 0,00%

10.2.5.5 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 205,82 9,61 11,87 2.443,08 0,03%

10.2.5.6 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,98 13,47 16,64 315,82 0,00%

10.2.6 LUMINARIA E ACESSÓRIOS 9.611,85 0,11%
10.2.6.1 12.003.0123 Próprio REFLETOR LED 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9 136 168,01 1.512,09 0,02%
10.2.6.2 SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 24 273,19 337,49 8.099,76 0,09%

10.2.7 PERFILADOS PERFURADOS 3.263,64 0,04%
10.2.7.1 12.002.0192 Próprio PERFILADO/ELETROCALHA PERFURADO 38x38mm. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 38,2 53,97 66,67 2.546,79 0,03%
10.2.7.2 12.002.0124 Próprio GANCHO CURTO PARA PERFILADO/ELETROCALHA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 45 12,9 15,93 716,85 0,01%
10.2.8 CABO UNIPOLAR 5.698,72 0,07%
10.2.8.1 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 92,9 7,36 9,09 844,46 0,01%

10.2.8.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 880,45 4,43 5,47 4.816,06 0,06%

10.2.8.3 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,5 6,88 8,49 38,20 0,00%

10.2.9 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 1.835,60 0,02%
10.2.9.1 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4 73,78 91,14 364,56 0,00%

10.2.9.2 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 82,38 101,77 101,77 0,00%

10.2.9.3 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 9 11,94 14,75 132,75 0,00%

10.2.9.4 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3 12,57 15,52 46,56 0,00%

10.2.9.5 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3 13,87 17,13 51,39 0,00%

10.2.9.6 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 58,6 72,39 72,39 0,00%

10.2.9.7 12.008.0122 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 3 130,63 161,38 484,14 0,01%
10.2.9.8 12.008.0213 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) TENSÃO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 4 117,79 145,51 582,04 0,01%
10.3 PAREDES E PAINÉIS 77.321,91 0,89%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10.3.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 437,46 92,68 114,49 50.084,79 0,58%

10.3.2 05.003.0040 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO VENEZIANA, DE 39X22x15CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

m² 76,8 287,08 354,65 27.237,12 0,32%

10.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 57.417,31 0,66%
10.4.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m² 557,31 4,25 5,25 2.925,87 0,03%

10.4.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 317,61 7,6 9,38 2.979,18 0,03%

10.4.3 87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 557,31 26,15 32,3 18.001,11 0,21%

10.4.4 104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 317,31 48,71 60,17 19.092,54 0,22%

10.4.5 06.001.0114 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 168,01 69,47 85,82 14.418,61 0,17%

10.5 RESVESTIMENTO DE PISO 43.539,78 0,50%
10.5.1 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 251,57 3,17 3,91 983,63 0,01%

10.5.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 251,57 3,51 4,33 1.089,29 0,01%

10.5.3 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. AF_01/2024

m² 251,57 18,02 22,26 5.599,94 0,06%

10.5.4 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 251,57 39,04 48,23 12.133,22 0,14%

10.5.5 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 15,39 770,46 951,82 14.648,50 0,17%

10.5.6 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 124,16 55,93 69,09 8.578,21 0,10%

10.5.7 88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_02/2023

M 46,09 8,91 11 506,99 0,01%

10.6 RESVESTIMENTO DE TETO 15.395,81 0,18%
10.6.1 96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 148,68 83,82 103,55 15.395,81 0,18%

10.7 PINTURA INTERNA E EXTERNA 28.695,21 0,33%
10.7.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 287,7 3,84 4,74 1.363,69 0,02%
10.7.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 287,7 17,3 21,37 6.148,14 0,07%

10.7.3 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 287,7 11,98 14,8 4.257,96 0,05%

10.7.4 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 317,61 4,43 5,47 1.737,32 0,02%

10.7.5 96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 317,61 26,73 33,02 10.487,48 0,12%

10.7.6 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 317,61 11,98 14,8 4.700,62 0,05%

10.8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 47.330,19 0,55%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10.8.1 11.001.0032 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 
DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM

m² 7,34 758,38 936,9 6.876,84 0,08%

10.8.2 11.001.0135 Próprio ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA UN 4 128,73 159,03 636,12 0,01%
10.8.3 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 27,3 900,36 1112,3 30.365,79 0,35%

10.8.4 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 274,71 339,37 1.357,48 0,02%

10.8.5 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 343,24 424,03 424,03 0,00%

10.8.6 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 79,47 98,17 392,68 0,00%

10.8.7 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 92,99 114,87 114,87 0,00%

10.8.8 86923 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 624,46 771,45 771,45 0,01%

10.8.9 11.002.0048 Próprio TANQUE  DUPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TANQUE DUPLO COM 
CAPACIDADE DE 27+30 LITROS, ACABAMENTO ALTO BRILHO, 1200X550MM

UN 1 517,25 639,01 639,01 0,01%

10.8.10 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 58 71,65 143,30 0,00%

10.8.11 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 22,59 27,9 55,80 0,00%

10.8.12 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5 314,52 388,55 1.942,75 0,02%

10.8.13 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 629,35 777,49 1.554,98 0,02%

10.8.14 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4 109,14 134,83 539,32 0,01%

10.8.15 08.002.0126 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m² 1,12 484,63 598,71 670,55 0,01%
10.8.16 11.002.0006 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2 62,96 77,78 155,56 0,00%
10.8.17 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4 60,87 75,19 300,76 0,00%

10.8.18 11.002.0004 Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO UN 5 62,96 77,78 388,90 0,00%
10.9 ESQUADRIAS 81.253,35 0,94%
10.9.1 91315 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 1035,33 1279,04 5.116,16 0,06%

10.9.2 08.002.0168 Próprio PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, INCLUSIVE 
FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 11,52 1173,67 1449,95 16.703,42 0,19%

10.9.3 08.002.0053 Próprio PORTA METALICA CHAPA DOBRADA N.18, DE CORRER /ABRIR, LISA, INCLUSIVE FERRAGENS, 
(EXCLUSIVE VIDRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 6,93 578,75 714,98 4.954,81 0,06%

10.9.4 102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 6,93 310,61 383,72 2.659,17 0,03%

10.9.5 08.004.0017 Próprio PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA 
INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M² 12 537,54 664,07 7.968,84 0,09%

10.9.6 08.004.0187 Próprio PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA COM FECHADURA m² 1,89 1736,01 2144,66 4.053,40 0,05%
10.9.7 08.004.0178 Próprio JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO FANTASIA 3 MM LISO m² 17,28 1076,13 1329,45 22.972,89 0,27%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10.9.8 08.002.0130 Próprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

m² 13,86 496,3 613,12 8.497,84 0,10%

10.9.9 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 85,82 50,91 62,89 5.397,21 0,06%
10.9.10 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 59,22 40,05 49,47 2.929,61 0,03%
10.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 280.706,26 3,25%
10.10.1 COT.232(03/20

25)
Próprio GALPÃO COM MEZANINO PRÉ-FABRICADO 10,80X25,20X6,30M INCLUSO COBERTURA UN 1 197615,66 227811,33 227.811,33 2,64%

10.10.2 101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 153,6 183,65 226,88 34.848,76 0,40%

10.10.3 08.007.0016 Próprio Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em tubo de 
ferro galv. 1 1/2"

m 9,5 1517 1874,1 17.803,95 0,21%

10.10.4 08.004.0155 Próprio Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 18 bwg, malha 2,5x2,5 cm, fixada com 
cantoneiras em aço

m² 2,16 90,78 112,14 242,22 0,00%

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAL PARQUE 272.866,29 3,16%
11.1 CAIXAS E RALOS 12.209,66 0,14%
11.1.1 11.006.0057 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 13 567,36 700,91 9.111,83 0,11%

11.1.2 11.006.0092 Próprio CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 1 207,03 255,76 255,76 0,00%
11.1.3 14.006.0053 Próprio CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 

0,40 M COM TAMPA PRÉ-MOLDADA.
UN 11 209,14 258,37 2.842,07 0,03%

11.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL 2.648,31 0,03%
11.2.1 104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3 10,35 12,78 38,34 0,00%

11.2.2 89519 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 45,3 55,96 391,72 0,00%

11.2.3 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 39,49 48,78 292,68 0,00%

11.2.4 97453 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 196,02 242,16 484,32 0,01%

11.2.5 96638 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 15,13 18,69 56,07 0,00%

11.2.6 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,4 15,31 30,62 0,00%

11.2.7 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 5,2 6,42 70,62 0,00%

11.2.8 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 13,93 17,2 68,80 0,00%

11.2.9 89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,38 14,05 28,10 0,00%

11.2.10 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6 4,21 5,2 31,20 0,00%

11.2.11 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 14,59 18,02 72,08 0,00%

11.2.12 89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 12 31,22 38,56 462,72 0,01%

11.2.13 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 19,4 23,96 23,96 0,00%

11.2.14 89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 58,65 72,45 362,25 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

11.2.15 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 22,07 27,26 54,52 0,00%

11.2.16 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 77,38 95,59 95,59 0,00%

11.2.17 89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 34,29 42,36 84,72 0,00%

11.3 CONEXÕES DE PVC BRANCO SÉRIE NORMAL 6.491,27 0,08%
11.3.1 HI.03.002 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 65 7,14 8,82 573,30 0,01%
11.3.2 11.005.0231 Próprio ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL un 19 12,95 15,99 303,81 0,00%
11.3.3 11.005.0232 Próprio ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE R un 4 14,68 18,13 72,52 0,00%
11.3.4 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 42,35 52,31 52,31 0,00%

11.3.5 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022

UN 11 68,01 84,01 924,11 0,01%

11.3.6 104065 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022

UN 3 148,94 184 552,00 0,01%

11.3.7 89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 79,35 98,02 98,02 0,00%

11.3.8 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 28,93 35,74 35,74 0,00%

11.3.9 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 110,11 136,02 136,02 0,00%

11.3.10 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 127,27 157,22 314,44 0,00%

11.3.11 11.003.0041 Próprio JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 33,47 41,34 124,02 0,00%
11.3.12 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2 104,77 129,43 258,86 0,00%

11.3.13 89823 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 37 35,17 43,44 1.607,28 0,02%

11.3.14 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 51,32 63,4 824,20 0,01%

11.3.15 89679 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 121,01 149,49 298,98 0,00%

11.3.16 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 42,59 52,61 315,66 0,00%

11.4 RESERVATÓRIO 145.624,83 1,68%
11.4.1 12.011.0025 Próprio CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 1 96,81 119,59 119,59 0,00%
11.4.2 M3903 SICRO3 Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 20.000 l un 1 29328 33809,31 33.809,31 0,39%
11.4.3 14.006.0056 Próprio POÇO ARTESIANO PROFUNDIDADE MÉDIA DE 170 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 81500,26 100685,42 100.685,42 1,16%
11.4.4 INC.0067 Próprio BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 20 M3 E 

H=7,50 M
UN 1 8912,51 11010,51 11.010,51 0,13%

11.5 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 599,88 0,01%
11.5.1 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 3 57,43 70,94 212,82 0,00%

11.5.2 89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 29,53 36,48 72,96 0,00%

11.5.3 11.002.0236 Próprio VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM UN 1 143,64 177,45 177,45 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

11.5.4 11.005.0239 Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM UN 1 110,62 136,65 136,65 0,00%
11.6 TUBOS 56.281,68 0,65%
11.6.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 207,46 36,5 45,09 9.354,37 0,11%

11.6.2 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 93,18 56,43 69,71 6.495,57 0,08%

11.6.3 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 108,09 5,18 6,39 690,69 0,01%

11.6.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 47,77 17,51 21,63 1.033,26 0,01%

11.6.5 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 140,55 45,76 56,53 7.945,29 0,09%

11.6.6 89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 54,83 69,15 85,42 4.683,57 0,05%

11.6.7 104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 37,39 74,57 92,12 3.444,36 0,04%

11.6.8 11.009.0018 Próprio Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm UN 580,91 21,43 26,47 15.376,68 0,18%
11.6.9 90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 181,72 8,91 11 1.998,92 0,02%

11.6.10 93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 181,72 23,43 28,94 5.258,97 0,06%

11.7 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO 49.010,66 0,57%
11.7.1 11.007.0047 Próprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 8 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 

2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 6375,31 7876,05 7.876,05 0,09%

11.7.2 11.007.0048 Próprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 
2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 4916,49 6073,83 12.147,66 0,14%

11.7.3 11.007.0049 Próprio FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR COM 5 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,50M E 
ALTURA 0,50M CADA)  REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
UMIDA), INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5996,53 7408,11 7.408,11 0,09%

11.7.4 11.007.0050 Próprio FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,00M E 
ALTURA 0,50M CADA)  REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
UMIDA), INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5441,22 6722,08 6.722,08 0,08%

11.7.5 11.007.0051 Próprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 
2,0M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5221,6 6450,76 6.450,76 0,07%

11.7.6 11.007.0052 Próprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 5 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 
2,5M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5776,91 7136,79 7.136,79 0,08%

11.7.8 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 30,65 6,72 8,3 254,39 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

11.7.9 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 337,15 2,44 3,01 1.014,82 0,01%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL PARQUE 181.716,40 2,10%
12.1 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 170 16,64 20,55 3.493,50 0,04%

12.2 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 324 26,13 32,28 10.458,72 0,12%

12.3 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 516 26,44 32,66 16.852,56 0,19%

12.4 101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 314 37,34 46,12 14.481,68 0,17%

12.5 101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 181 55,18 68,16 12.336,96 0,14%

12.6 101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 232 77,18 95,34 22.118,88 0,26%

12.7 12.001.0010 Próprio POSTO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO (ENTRADA DE ENERGIA) 112,5 kVA - 13,8kV/220 V UN 1 50596,86 62507,36 62.507,36 0,72%
12.8 12.001.0332 Próprio POSTO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO (ENTRADA DE ENERGIA) 10 kVA UN 1 26163,43 32322,3 32.322,30 0,37%
12.9 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 335 13,47 16,64 5.574,40 0,06%

12.10 12.002.0419 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO 2" M 10 110,06 135,96 1.359,60 0,02%
12.11 12.001.0312 Próprio CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4 42,59 52,61 210,44 0,00%

13 INSTALAÇÕES SPDA GERAL PARQUE - LISTA DE MATERIAL DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8 511.508,42 5,92%

13.1 12.014.0054 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 76 74,08 91,51 6.954,76 0,08%
13.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 108,37 82,04 101,35 10.983,29 0,13%
13.3 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 108,37 20,91 25,83 2.799,19 0,03%
13.4 12.014.0022 Próprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) CARTUCHO 90/115/150/250 UN 134 65,57 81 10.854,00 0,13%
13.5 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 885 60,16 74,32 65.773,20 0,76%
13.6 12.013.0027 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7 290,35 358,69 2.510,83 0,03%

13.7 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 35 57,7 71,28 2.494,80 0,03%

13.8 12.014.0015 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM CONECTOR DE 
MEDIÇÃO

UN 6 141,51 174,82 1.048,92 0,01%

13.9 12.004.0025 Próprio ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 112 6,95 8,58 960,96 0,01%

13.10 12.004.0112 Próprio BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 112 1,09 1,34 150,08 0,00%

13.11 24.001.0037 Próprio PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE EM AÇO - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 112 0,91 1,12 125,44 0,00%
13.12 12.009.0010 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 282 50,52 62,41 17.599,62 0,20%

13.13 12.014.0025 Próprio TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 61 34,83 43,02 2.624,22 0,03%
13.14 12.014.0035 Próprio CONECTOR PARA SPDA SPLIT BOLT 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 185 21,86 27 4.995,00 0,06%
13.15 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 156,53 193,37 193,37 0,00%
13.16 12.013.0033 Próprio SUPORTE PORTA BANDEIRA REFORÇADO PARA MASTRO Ø 2" UN 3 44,27 54,69 164,07 0,00%
13.17 12.013.0034 Próprio BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4" X 3/16", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 1310 226,37 279,65 366.341,50 4,24%
13.18 12.014.0045 Próprio SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA SPDA UN 15 50,02 61,79 926,85 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

13.19 12.014.0074 Próprio CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM, COM TAMPA 
DE FERRO FUNDIDO

un 38 298,4 368,64 14.008,32 0,16%

14 PSCIP - PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 20.448,05 0,24%
14.1 20.002.0154 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 

26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
UN 35 25,5 31,5 1.102,50 0,01%

14.2 20.002.0127 Próprio PLACA M-1/(700/500) INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA EDIFICAÇÃO UN 6 149,16 184,27 1.105,62 0,01%

14.3 20.002.0117 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 300MM, ALERTA, SIMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA 
PRETA FAIXA TRIANGULAR PRETA

UN 2 47,81 59,06 118,12 0,00%

14.4 20.002.0094 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) UN 2 51,08 63,1 126,20 0,00%
14.5 20.002.0012 Próprio PLACA E-5/140 SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO, SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
UN 22 20,05 24,76 544,72 0,01%

14.6 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12 213,36 263,58 3.162,96 0,04%

14.7 20.002.0171 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BALIZAMENTO UN 21 217,47 268,66 5.641,86 0,07%
14.8 20.002.0174 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS LED, 2000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2 260,2 321,45 642,90 0,01%

14.9 24.011.0005 Próprio ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E 
PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG

UN 1 4314,96 5330,7 5.330,70 0,06%

14.10 20.002.0095 Próprio PLACA  P-1 /447MM "PROIBIDO FUMAR" SIMBOLO CIRCULAR UN 1 59,26 73,2 73,20 0,00%
14.11 20.002.0120 Próprio PLACA  P-2 /200 "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA 

PRETA, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA
UN 1 67,14 82,94 82,94 0,00%

14.12 92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 21,9 27,38 33,82 740,65 0,01%

14.13 92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 38,2 47,19 141,57 0,00%

14.14 04.002.0025 Próprio ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" M 24,9 5,66 6,99 174,05 0,00%
14.15 04.002.0024 Próprio REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 24,9 5,53 6,83 170,06 0,00%
14.16 92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 22,08 27,27 54,54 0,00%

14.17 92953 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 23,91 29,53 59,06 0,00%

14.18 103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2 34,82 43,01 86,02 0,00%
14.19 101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 170,98 211,22 211,22 0,00%

14.20 97552 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 49,65 61,33 61,33 0,00%

14.21 95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2 39,54 48,84 97,68 0,00%

14.22 99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 136,66 168,82 506,46 0,01%

14.23 11.003.0049 Próprio PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45 UN 3 57,66 71,23 213,69 0,00%
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 225.454,22 2,61%
15.1 ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA BLOCO 01, BLOCO 02 E EDIFICAÇÃO 03 166.883,92 1,93%
15.1.1 07.002.0097 Próprio ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM ELETRODO E 

MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 8432,74 16,02 19,79 166.883,92 1,93%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor com BDI Total Peso (%)

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

15.2 PERGOLADO DE ENTRADA 58.570,30 0,68%
15.2.1 04.001.0091 Próprio PILAR FORMADO POR MANILHAS DE CONCRETO DIÂMETRO 60 CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2 

METROS, COM ENCHIMENTO EM TERRA COMPACTADA, APOIADO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO 
DE 20 CM

UN 12 842,91 1041,33 12.495,96 0,14%

15.2.2 28.002.0123 Próprio PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, PARA PRANCHAS, ESPAÇAMENTO ENTRE VIGAS 5 X 4 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 223,5 92,36 114,1 25.501,35 0,30%

15.2.3 93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 168,3 98,95 122,24 20.572,99 0,24%

16 SERVIÇOS FINAIS 5.208,65 0,06%
16.1 24.007.0018 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1173,12 3,6 4,44 5.208,65 0,06%
17 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 909.315,05 10,52%
17.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2143,35 125,79 155,4 333.076,59 3,85%
17.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3117,6 29,44 36,37 113.387,11 1,31%
17.3 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3117,6 22,88 28,26 88.103,37 1,02%
17.4 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6546,96 20,51 25,33 165.834,49 1,92%
17.5 24.017.0012 Próprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6546,96 25,83 31,91 208.913,49 2,42%

Total sem BDI 7.035.425,68

Total do BDI 1.608.540,34

Total Geral 8.643.966,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 8  = 4,00 M DE LARGURA X 2,00 M DE ALTURA = 8,00 M²

1.1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 18  = 01 UNIDADE X 18 MESES = 18 MESES

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE 
COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 1  = 01 UNIDADE DE CONTAINER 

1.1.4 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 54  = 3 UN. CAÇAMBAS POR MÊS X 18 MESES = 54 UNI.
1.1.5 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES 162  = LOCAR 9,00 METROS ( PARA MONTAR 3 TORRES DE 3,00 METROS) POR 18 MESES
= 03 TORRES X 3,00 M DE ALTURA = 9,00 M X 18 MESES = 162,00 MXMES

1.1.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 324  =  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 18,00 M DE ANDAIME 2 VEZES POR MÊS DURANTE 18 MESES
 = 9,00 X 2 X 18 = 324,00 M

1.1.7 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 84,3  = GUARITA = 3,50+3,50+3,15+3,15
GALPÃO = 10,5+10,5+25,00+25,00
TOTAL = 84,3 M

2 PÓRTICO
2.1 ESTRUTURA DE MADEIRA
2.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 48  =  16 brocas de 3 metros  - (ver projetos do pórtico)

2.1.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM M 427,96  =   ((((7,80 + 2,00) + (5,38 + 2,00) + 5,65 + 3,26) X 2,00 + 3,75 X 2,00 ) X 2,00) + ((5,18 + (17,23 + 2,00) + (13,66 + 
2,00 ) + (3,35 X 5,00) + (4,61  X 4,00)) X 2,00) + 3,75 X 5,00 X 2,00 + 3,75 + (((10,51 + 2,00) + (6,90 + 2,00) + 3,35 
X 3,00 + 4,61 X 3,00) X 2,00) + 3,75 X 3,00 X 2,00 + 3,75
(ver projetos do pórtico)

2.1.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 149,96  = (16,83*4*1)+(10,66*4)+(5*4*2) = (ver projetos do pórtico)

2.1.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES 144  = 72 METROS LINEARES POR 2 MESES = (ver projetos do pórtico)

2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.2.1 FUNDAÇÃO
2.2.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 72  = 12 ESTACAS DE 6 METROS - (ver projetos do pórtico) prancha 01

2.2.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 302,4  =  CONFORME PROJETO - (ver projetos do pórtico)
2.2.1.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 

MM. AF_09/2021_PS
KG 32,64  =  CONFORME PROJETO - (ver projetos do pórtico)

2.2.1.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 12  =  CONFORME PROJETO - (ver projetos do pórtico)

2.2.2 ESTRUTURA
2.2.2.1 BLOCOS E VIGA BALDRAME

2.2.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,76  = MESMO VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS  -  (ver projetos do pórtico)

2.2.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,61  = MESMO VOLUME DE CONCRETO DA VIGA BALDRAME   -  (ver projetos do pórtico)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

2.2.2.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,54  = CONFORME PROJETO   -   (ver projetos do pórtico)

2.2.2.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 7,6  = CONFORME PROJETO   -   (ver projetos do pórtico)

2.2.2.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 46,9  = CONFORME PROJETO   -   (ver projetos do pórtico)

2.2.2.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 70,6  = CONFORME PROJETO   -   (ver projetos do pórtico)

2.2.2.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,6  = CONFORME PROJETO  = 6,6+5  -  (ver projetos do pórtico)

2.2.2.1.8 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 2,37  = CONFORME PROJETO  = 1,76+0,61   -  (ver projetos do pórtico) 

2.2.2.1.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 10,8  =  CONFORME PROJETO  = 1,35X4X2X(0,40+0,20+0,40)  -  (ver projetos do pórtico)

2.2.2.2 PILARES E VIGAS SUPERIORES

2.2.2.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 70,24  = CONFORME PROJETO   -  (ver projetos do pórtico)

2.2.2.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 30,4  =  CONFORME PROJETO = 7,6+7,6+7,6+3,8+3,8   -   (ver projetos do pórtico)

2.2.2.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 602,7  =  CONFORME PROJETO
PILARES = 412,5
VIGAS = 46,9+46,9+48,2+23,4+24,8
(ver projetos do pórtico)

2.2.2.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 98,6  =  CONFORME PROJETO
PILARES = 72,2
VIGAS = 6,6+6,6+6,6+3,3+3,3
(ver projetos do pórtico)

2.2.2.2.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. CONCRETO BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

m³ 3,51  = CONFORME PROJETO   -  (ver projetos do pórtico)

2.2.2.2.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 
EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, CONCRETO BATIDO EM OBRAS - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,43  = CONFORME PROJETO
0,61+0,61+0,61+0,30+0,30
(ver projetos do pórtico)

2.2.3 PISO DE CONCRETO
2.2.3.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 114,25  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 02/26

= [ ( 13,35 + 12,79 ) X 5,50 ] = 143,77 M2 
= 143,77 M2 - ( 2,35 X 2,35 X 2 ) - ( 3,93 X 2,35 X 2 ) = 114,25 M2
= 114,25 M2
(ver projetos do pórtico)

2.2.3.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 114,25  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 02/26
= [ ( 13,35 + 12,79 ) X 5,50 ] = 143,77 M2 
= 143,77 M2 - ( 2,35 X 2,35 X 2 ) - ( 3,93 X 2,35 X 2 ) = 114,25 M2
= 114,25 M2
(ver projetos do pórtico)

2.2.3.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 9,14  =   CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 02/26
= [ ( 13,35 + 12,79 ) X 5,50 ] = 143,77 M2 
= 143,77 M2 - ( 2,35 X 2,35 X 2 ) - ( 3,93 X 2,35 X 2 ) = 114,25 M2
= 114,25 M2 X ESPESSURA DE 8 CM = 9,14 M3
(ver projetos do pórtico)

2.3 GABIÃO
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória
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2.3.1 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

m³ 146,22  =  (((2,35*2,35)-(1,35+1,35))*(6,38+13))+((3,93*3,74*2,35/2)*2)+(28,49+28,49)*1*1
(ver projetos do pórtico)

2.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 190,08  = 146,22 * 1,30
(ver projetos do pórtico)

2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2090,88  =  190,08 M3 * 11 KM (DMT)  -  (ver projetos do pórtico)

3 GUARITA E ELETRÍCA ESTACIONAMENTO FRENTE
3.1 ESTRUTURAL
3.1.1 ESTACAS E BLOCOS
3.1.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 24  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 01/05

3.1.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_09/2021_PS

KG 5  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 01/05 - RELAÇÃO DO AÇO

3.1.1.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 15,8  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 01/05 - RELAÇÃO DO AÇO
3.1.1.4 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 0,8  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05

= 04 BLOCOS - 0,50 X 0,50 X 0,80 M ALTURA X 04 BLOCOS = 0,80 M3
3.1.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,3  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05

= 04 BLOCOS - 0,50 X 0,50 X 0,30 M ALTURA X 04 BLOCOS = 0,30 M3
3.1.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 1  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05

= 04 BLOCOS - 0,50 X 0,50 X 04 BLOCOS = 1,00 M2
3.1.1.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 4  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05

= 04 BLOCOS - 0,50 + 0,50X 2 LADOS X 0,50 M ALTURA X 04 BLOCOS = 4,00 M2
3.1.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,8  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05 - RELAÇÃO DO AÇO
3.1.1.9 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 

BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,49  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05 

3.1.2 VIGA BALDRAME
3.1.2.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
m² 12,08  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 

3.1.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,8  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 
3.1.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,9  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 
3.1.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 33,9  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 
3.1.2.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 

BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,72  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 

3.1.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 12,08  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 

3.1.3 LAJE
3.1.3.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
m² 16,5  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 05/05 

3.1.3.2 ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO PARA LAJE PRE-MOLDADA EM TELA Q-92 KG 25,5  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 05/05 
3.1.3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
m² 11,02  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 05/05 

3.1.3.4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 11,02  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 05/05 

3.1.4 PILARES
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3.1.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 23,4  =   CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05 

3.1.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,2  =   CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05 

3.1.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 135  =   CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05 

3.1.4.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,17  =   CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 02/05 

3.1.5 VIGAS DE RESPALDO E VIGAS DE TOPO
3.1.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
m² 25,2  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 

3.1.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,1  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 

3.1.5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,4  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 

3.1.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67,5  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 

3.1.5.5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,73  =  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FOLHA 04/05 

3.2 PAREDES E PAÍNES
3.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 128,68  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.2.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 9,59  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA
3.2.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7,35  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.3 ESTRUTURA DE MADEIRA E PERGOLADO GUARITA
3.3.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 12  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

4 ESTACAS DE 3 METROS
3.3.2 ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM PARA CONFECÇÃO DE 

PERGOLADO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)
M 54  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

= 12 X 4,50 = 54,00 M
3.3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM M 191,08  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

 [( 14,25 + 2 ) X 2 ] + [( 10,68 + 2 ) X 2 ] + ( 4,43 X 4 X 2 ) + ( 3,36 X 4 X 2 ) + 15,2 X 2 + 9 X 4,5
= 191,08 M

3.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 28  = 14 METROS MONTADO E DESMONTADO 2 VEZES

3.3.5 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES 14  =  14 METROS ALUGADOS POR 1 MÊS

3.3.6 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 18  =  dois tirantes de 9 metros de comprimento
3.4 REVESTIMENTOS
3.4.1 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
3.4.1.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 8,27  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

ANEXO 02 - GUARITA

3.4.1.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 8,27  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 8,27  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA
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3.4.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
30X30 CM

m² 2,25  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.1.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 6,02  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.1.6 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO m² 6,02  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE
3.4.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 40  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.2.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, 
SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 40  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 15,52  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.2.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 155,92  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.2.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 155,92  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.2.6 REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (CACO), ESP. 2CM, 
ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M² 155,92  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27
ANEXO 02 - GUARITA

3.4.2.7 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES 144  = LOCAR 18,00 METROS ( PARA MONTAR 3 TORRES DE 9,00 METROS) POR 08 MESES
= 03 TORRES X 6,00 M DE ALTURA = 18,00 M X 08 MESES = 144,00 MXMES

3.4.2.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 288  = MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 18,00 M DE ANDAIME 2 VEZES POR MÊS DURANTE 08 MESES = 18,00 
X 2 X 8 = 288,00 M

3.4.3 REVESTIMENTO DE TETO
3.4.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 8,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.4.3.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, 
SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 8,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.4.4 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
3.4.4.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 38,04  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.4.4.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 38,04  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.4.4.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 38,04  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.4.4.4 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO m² 38,04  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA
3.5 PINTURA
3.5.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 24,48  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA
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3.5.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

m² 24,48  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.5.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 24,48  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.5.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 8,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA
3.5.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 8,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.5.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 8,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.6 ESQUADRIAS
3.6.1 PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m² 1,68  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.6.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.6.3 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

m² 0,82  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.6.4 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

M² 3,04  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.6.5 PORTÃO DE CORRER COM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM MADEIRA M² 22,05  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA
3.6.6 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 

ANODIZADO NATURAL
m² 1,89  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27  -  ANEXO 02 - GUARITA

3.7 LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS
3.7.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 46 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

3.7.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

3.7.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

3.7.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

3.7.5 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BACIA BAIXA un 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

3.7.6 PORTA PAPEL  TIPO ROLÃO EM AÇO UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

3.7.7 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

3.7.8 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 03/27

3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
3.8.1 TUBOS
3.8.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 6,31  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,64  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,98  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,23  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,01  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
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3.8.1.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,92  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.2 CAIXAS DE PASSAGEM
3.8.2.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL
3.8.3.1 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.5 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.6 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.3.12 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.4 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL
3.8.4.1 ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (AF.GEOR) UN 17  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
3.8.4.2 ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 10  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
3.8.4.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.4.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
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3.8.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.4.8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.4.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.5 CONEXÕES DE PVC BRANCO SÉRIE NORMAL
3.8.5.1 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.5.2 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.5.3 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.5.4 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.6 SISTEMA DE TRATAMENTO
3.8.6.1 SUMIDOURO CIRCULAR COM 4 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO 

INTERNO = 1,20M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE 
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.6.2 FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 4 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO 
INTERNO = 1,20M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE 
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.6.3 Brita 4 m³ 0,56  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
πr² = 3,14 X 0,6 X 0,6 = 1,13 x 0,5 = 0,56 M³

3.8.6.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
πr² = 3,14 X 0,6 X 0,6 = 1,13 x 0,5 = 0,56 M³ X 1,25 DE EMPOLAMENTO = 0,7 M³

3.8.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7,7  =  VOLUME DO ATERRO COM EMPOLAMENTO = 0,7 X 11 KM = 7,7 M3XKM

3.8.7 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
3.8.7.1 ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
3.8.7.2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.7.3 CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.7.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.7.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
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3.8.7.6 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
3.8.7.7 TUBO PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA 40 MM X 150 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.8.7.8 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.9.1 GUARITA
3.9.1.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.3 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 35  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.1.12 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
3.9.1.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2 ESTACIONAMENTO
3.9.2.1 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 71  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.5 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* 
KA (TIPO AC)

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 426  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1053  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2749  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 220  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE 
ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 885  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 35  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

3.9.2.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.13 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 44  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.14 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 37  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
3.9.2.15 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
3.9.2.16 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 49  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.17 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 44  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.18 POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 44  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.19 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 23  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
3.9.2.20 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 22  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

3.9.2.22 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, 
PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, PADRÃO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4 RECEPTIVO E ELETRICA ESTACIONAMENTO INTERNO
4.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA
4.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 2,89  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

DEMOLIÇÃO PAREDE 1,70+0,80+1,70+0,90+0,90+0,90=6,90 M X 2,80(PÉ DIREITO) X 0,15 (ESPESSURA)=2,89 
M³

4.1.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
4.1.3 RECORTE, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO DE CONCRETO ATÉ 4 CM DE ESPESSURA M² 31,71  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
4.2 PAREDE
4.2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 11,53  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
PAREDE Á CONSTRUIR 1,07 +1,07+2 = 4,14 M X 2,80(PÉ DIREITO)=11,53 M²

4.2.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 4,2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
WC 2,80 X 1,50=4,20 M²

4.2.7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSO REJUNTE 
EPOXI

m² 14,28  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
COPA 5,10 X 2,80= 14,28 M²

4.2.7.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 11  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
P1 = (1,70+0,2+0,2)*1 = 2,10 M
P2 = (0,80+0,20+0,20)*3 = 3,6 M
J1 = (0,60+0,2+0,20)*2 = 2 M
J2 = (1,70+0,20+0,20)*1 = 2,10 M
J3 = (0,80+0,20+0,20)*1 = 1,20 M
TOTAL = 11 M

4.2.7.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 5,3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
J1 = (0,60+0,2+0,20)*2 = 2 M
J2 = (1,70+0,20+0,20)*1 = 2,10 M
J3 = (0,80+0,20+0,20)*1 = 1,20 M
TOTAL = 5,3 M

4.3 PISO
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Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

4.3.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 31,68  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 31,68  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.3.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,58  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.3.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 31,68  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.3.5 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 31,68  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.4 FORRO
4.4.1 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023
m² 31,68  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.4.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 34,1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
= SALÃO = 5,80 + 4,10 X 2 LADOS = 19,80 M
= COPA = 2,00 + 2,55 X 2 LADOS = 9,10 M
= WC = 1,20 + 1,40 X 2 LADOS = 5,20 M
= TOTAL = 34,10 M

4.5 ESQUADRIAS
4.5.1 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS.
M² 3,65  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

P1- 1,70 X 2,15 =3,65 M²
4.5.2 PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m² 5,04  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

P2- 0,80 X 2,10 = 1,68 X3(PORTAS)=5,04 M²
4.5.3 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA 
ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,72  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
J1

4.5.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,58  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
4.5.5 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 2,46  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.5.6 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, COM PINGADEIRA M 3,3  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
4.6 PINTURA
4.6.1 PINTURA INTERNA
4.6.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 88,7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

ÁREA 23,78 +5,10 +2,80 = 31,68 X 2 =88,70 M² 
4.6.1.4 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE 

TINTA
m² 88,7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

ÁREA 23,78 +5,10 +2,80 = 31,68 X 2 =88,70 M² 
4.6.2 PINTURA EXTERNA
4.6.2.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 73,57  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.6.2.2 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE 
TINTA

m² 73,57  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.6.3 TETO
4.6.3.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 31,68  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27  -  ÁREA 23,78 +5,10 +2,80 = 31,68 M²

4.7 BANHEIRO
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4.7.1 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ,DIM 1,50 X 0,40,COM 02 CUBAS  DE 
EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO,VÁLCULA CROMADA, TORNEIRA PRESSAMATIC, 
INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

un 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.7.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27

4.7.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
4.8 COBERTURA
4.8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 56,04  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
ARÉA = 9,45 X 5,60 =52,92 M²
i= 35% FC= 1,059
=52,92 X 1,059
=56,04 M²

4.8.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 56,04  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 06/27
ARÉA = 9,45 X 5,60 =52,92 M²
i= 35% FC= 1,059
=52,92 X 1,059
=56,04 M²

4.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.9.1 TUBOS
4.9.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 1,86  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,02  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,02  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.2 CAIXAS E RALOS
4.9.2.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.2.2 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.3 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL
4.9.3.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.3.2 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.3.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.3.4 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.3.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4 CONEXÕES PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL
4.9.4.1 ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (AF.GEOR) UN 18  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
4.9.4.2 ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
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4.9.4.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.5 JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (AF.GEOR)

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.11 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.4.12 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.9.5 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
4.9.5.1 ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)
4.9.5.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO (PRANCHA ÚNICA)

4.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.10.1 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 34  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.2 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.4 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
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4.10.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.15 DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL BIPOLAR, 30MA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 101,8  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 440,43  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1398,51  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 50  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.20 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 31,75  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.21 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE 
ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 276  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.23 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 17  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
4.10.24 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
4.10.25 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
4.10.26 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
4.10.27 SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 17  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.28 POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

4.10.29 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 11  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
4.10.30 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
4.10.31 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 5  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES
4.10.32 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A.
UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - A 01 PRANCHA ÚNICA - QUADRO DE QUANTIDADES

5 ESTACIONAMENTO FRENTE E ESTACIONAMENTO INTERNO
5.1 ESTACIONAMENTO FRENTE
5.1.1 REMOÇÃO, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES
5.1.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² 14718,59  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27

11.562,020 área pista e vagas
1.852,000 área grama
1.304,570 área concreto/ calçada
14.718,590 total área de limpeza

5.1.1.2 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M 
E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 6  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27
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5.1.1.5 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 
AF_03/2024

UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27

5.1.2 TERRAPLENAGEM
5.1.2.1 PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M³ 3468,6  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27

= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 11.562,02 M2 X 0,30 M ALTURA (MÉDIA DE REGULARIZAÇÃO  E PREPATO DO SOLO) 

5.1.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10839,37  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27
= 3.468,60 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 4.335,75 M3
= 4.335,75 M3 X 2,50 KM (DISTANCIA MENOR PARA DESCARTE) = 10.839,37M3XKM

5.1.3 PISO INTERTRAVADO
5.1.3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 11562,02  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
5.1.3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - EXCLUSIVE 

MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE
m³ 1156,2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

5.1.3.3 BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M³ 722,62  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 11.562,02 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 578,10 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 722,62 M3

5.1.3.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 722,62  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 11.562,02 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 578,10 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 722,62 M3

5.1.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2384,66  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 11.562,02 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 578,10 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 722,62 M3
DISTÂNCIA PEDREIRA MAIS PRÓXIMA = 3,30 KM
= 722,62 M3 X 3,30 KM = 2.384,66 KM/M3

5.1.3.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 11652,02  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 11.562,02 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)

5.1.4 CALÇADA CONCRETO, MEIO-FIOS E SARJETAS
5.1.4.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 1304,57  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27

= ÁREA DE CALÇADA DECONCRETO = 1.304,57 M²
5.1.4.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 1304,57  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27

= ÁREA DE CALÇADA DECONCRETO = 1.304,57 M²
5.1.4.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 1304,57  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27
= ÁREA DE CALÇADA DECONCRETO = 1.304,57 M²

5.1.4.4 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 208,67  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27
= GUIA/MEIO FIO TRECHO CURVO = 6,95 + 0,69 + 14,19 + 21,52 + 22,62 + 15,21 M =  81,18 M
= GUIA/MEIO FIO TRECHO CURVO = ( 5,91 + 3,54 + 2,36 + 4,56 + 4,71 M) 
+ ( 5,91 + 3,52 + 4,71 + 4,71 M) + ( 5,91 + 3,52 + 4,71 + 4,71 M) + ( 5,91 + 3,52 + 4,71 + 4,71 M) 
+ ( 5,91 + 3,52 + 4,71 + 4,71 M) + ( 0,47 + 12,41 + 3,52 + 4,71 + 9,90 M) = 127,49 M
= TOTAL GERAL = 208,67 M
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5.1.4.5 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1801,76  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27
= GUIA/MEIO FIO TRECHO RETO = 2,00 + 29,80 + 111,15 + 98,70 + 43,07 + 4,27 + 14,83 + 5,50 + 55,28 + 4,27 + 
14,83 + 5,50 + 54,70 M = 443,90 M
= GUIA/MEIO FIO TRECHO RETO = (10,86 + 4,60 + 4,57 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 
4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,60 + 4,47 + 1,81 + 6,00 + 5,00 + 78,05 + 5,00 + 2,43 + 10,26 + 
5,06 M)
+ (2,53 + 6,51 + 5,00 + 85,01 + 5,00 + 6,00 + 5,00 + 85,01 + 5,00 M)
+ (2,53 + 6,51 + 5,00 + 92,24 + 5,00 + 6,00 + 5,00 + 92,24 + 5,00 M)
+ (1,90 + 5,00 + 100,03 + 5,00 + 6,00 + 5,00 + 100,03 + 5,00 + 6,51 M)
+ (2,53 + 5,00 + 106,56 + 5,00 + 6,00 + 5,00 + 106,56 + 5,00 M)
+ (5,00 + 107,51 + 5,00 + 2,70 + 3,30 + 5,00 + 107,51 + 5,00 + 2,92 + 1,51 M) = 1.357,86 M
= TOTAL GERAL = 1.801,76 M

.
5.1.4.6 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_01/2024

M 77,77  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27
= SARJETA COM GUIA TRECHO CURVO = 8,93 + 0,59 + 7,68 + 1,17 + 18,38 + 18,38 + 13,71 + 8,93 M = 77,70 M

.

5.1.4.7 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_01/2024

M 534,1  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27
= SARJETA COM GUIA TRECHO RETO = 29,80 + 5,34 + 116,49 + 93,70 + 91,00 + 5,00 + 62,55 + 5,00 + 4,99 + 
120,23 M = 534,10 M 

.
5.1.4.8 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 

CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
M 62,5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27

= SERJETA RETA = 62,50 M

.
5.1.5 PAISAGISMO
5.1.5.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1852  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27
5.1.5.2 IRRIGAÇÃO DIÁRIA m²xd 55560  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27

1.852,00 M2 x 30 DIAS = 55.560,00 
5.1.5.3 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU 

IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 52  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 04/27

5.2 ESTACIONAMENTO INTERNO
5.2.1 REMOÇÃO, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES
5.2.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² 4287,98  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

ÁREA TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
5.2.2 TERRAPLENAGEM
5.2.2.1 PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M³ 1013,8  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 3.379,36 M2 X 0,30 M ALTURA (MÉDIA DE REGULARIZAÇÃO  E PREPATO DO SOLO) = 1.013,80 M3

5.2.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2534,5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= 3.379,36 M2 X 0,30 M ALTURA (MÉDIA DE REGULARIZAÇÃO  E PREPATO DO SOLO) = 1.013,80 M3
= 1.013,80 M3 X 2,50 KM (DISTANCIA MENOR PARA DESCARTE) = 2.534,50 M3XKM

5.2.3 PISO INTERTRAVADO
5.2.3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 3379,36  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
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5.2.3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - EXCLUSIVE 
MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE

m³ 337,93  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 3.379,36 M2 X 0,10 M ESPESSURA = 337,93 M3

5.2.3.3 BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M³ 211,21  =   CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 3.379,36 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 168,96 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 211,21 M3
.

5.2.3.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 211,21  =   CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 3.379,36 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 168,96 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 211,21 M3

5.2.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 696,99  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO ESTACIONAMENTO = 3.379,36 M2 (PISTA DE ROLAGEM + VAGAS)
= 3.379,36 M2 X 0,05 M ESPESSURA = 168,96 M3 X 25% EMPOLAMENTO = 211,21 M3
DISTÂNCIA PEDREIRA MAIS PRÓXIMA = 3,30 KM
= 211,21 M3 X 3,30 KM = 696,99 KM/M3

5.2.3.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 3400  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

5.2.4 CALÇADA CONCRETO, MEIO-FIOS E SARJETAS
5.2.4.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 152,63  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

5.2.4.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 152,63  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

5.2.4.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 152,63  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

5.2.4.4 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 36,12  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

5.2.4.5 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 81  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= 9,00 + 11,50 + 3,00 + 1,00 + 17,50 + 5,00 + 0,50 + 3,00 + 3,00 + 0,50 + 5,00 + 0,50 + 5,00 + 2,50 + 3,00 + 0,50 + 
5,00 + 2,50 + 3,00 = 81,00 M

5.2.4.6 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_01/2024

M 39,26  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= 7,85 + 7,85 + 15,71 + 7,85 M = 39,26 M

5.2.4.7 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_01/2024

M 27,5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= 5,00 + 5,00 + 17,50 M = 27,50 M

5.2.4.8 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 
CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 398,14  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
= 111,32 + 90,00 + 105,32 + 90,00 + 1,50 = 398,14 M

5.2.5 PAISAGISMO
5.2.5.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 755,99  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27
5.2.5.2 IRRIGAÇÃO DIÁRIA m²xd 22679,7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 05/27

= ÁREA DE GRAMA X 30 DIAS
6 EDIFICAÇÕES  01, 02 E 03 (LOJA1, LOJA 2 E CASA DO CASEIRO)
6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
6.1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 8,43  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

loja 1 - só varanda  - 2,00*7,22 = 14,44 m2
loja 2 - 46,35 m2 conforme descrito no projeto
caseiro - 15,52 m2 área da varanda conforme descrito no projeto + 27,42 m2 área de calçada + 
((1,86+0,50)*0,5)+(1,05*0,50) = 1,70 m2 área embaixo da pia
TOTAL = 14,44+46,35+(15,52+27,42+1,70) = 105,43 m2
espessura 8 cm 
vol = 105,43*0,08 = 8,43 m3
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6.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 78,01  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
loja 1 - só varanda  - 2,00*7,22 = 14,44 m2
loja 2 - 46,35 m2 conforme descrito no projeto
caseiro - 15,52 m2 área da varanda conforme descrito no projeto + ((1,86+0,50)*0,5)+(1,05*0,50) = 1,70 m2 área 
embaixo da pia
TOTAL = 14,44+46,35+15,52+1,70 = 78,01 m2

6.1.3 DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. m² 92,7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
loja 1 - 46,35 m2 conforme descrito no projeto
loja 2 - 46,35 m2 conforme descrito no projeto

total = 92,70 m2
6.1.4 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO m² 92,7  = conforme item anterior
6.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 28,28  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

loja 1:
2 Jr2 = 2*1,05*2,07 = 4,34 m2
2 Jr3 = 2*1,05*2,07 = 4,34 m2
3 Pr2 = 3*0,80*2,10 = 5,04 m2
1 Pr1 = 1*1,05*2,80 = 2,94 m2
total loja 1 = 4,34+4,34+5,04+2,94 = 16,66 m2

loja 2:
2 Jr2 = 2*1,05*2,07 = 4,34 m2
2 Jr3 = 2*1,05*2,07 = 4,34 m2
1 Pr1 = 1*1,05*2,80 = 2,94 m2
total loja 1 = 4,34+4,34+2,94 = 11,62 m2

total = 16,66+11,62 = 28,28 m26.1.6 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 174,98  = LOJA 1 - (0,60+7,20+0,60)*(0,60+7,94+2,46) = 92,40 M2
LOJA 2 - (8,40*8,69)+(2,30*4,17) = 82,58 M2
TOTAL = 92,4+82,58 = 174,98 M2

6.1.7 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 174,98  = LOJA 1 - (0,60+7,20+0,60)*(0,60+7,94+2,46) = 92,40 M2
LOJA 2 - (8,40*8,69)+(2,30*4,17) = 82,58 M2
TOTAL = 92,4+82,58 = 174,98 M2

6.1.8 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4  = LOJA 1 - 1 UNID.
LOJA 2 - 2 UNID.
CASEIRO - 1 UNID.

6.1.9 RETIRADA DE TANQUE und 4  = CASEIRO - 4 UNID.
6.1.10 REMOÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA COM ALTURA DE 3,0M E DIÂMETRO DE 30CM UN 8  = 4 PILARES DE MADEIRA LOJA 1 + 4 PILARES DE MADEIRA LOJA 2
6.2 COBERTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA
6.2.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 6  = LOJA 1 - 1 A CADA 3 METROS - TOTAL 3 UNIDADES

LOJA 2 - 1 A CADA 3 METROS - TOTAL 3 UNIDADES

6.2.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 184,8 CONFORME PROJ ARQ - PRANCHA 10/27 e 11/27 -> LOJA 1 - 11,00 M * 8,40 M = 92,4 M2 LOJA 2 - 11,00 M * 
8,40 M = 92,4 M2

6.2.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 
E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 16,8  = LOJA 1 - 8,40 M 
LOJA 2 -8,40 M 

6.2.4 TESTEIRA EM TABUA APARELHADA, COM LARGURA ATÉ 20 CM M 48,36  = LOJA 1 - (7,09 + 5)*2 = 24,18 M 
LOJA 2 - (7,09 + 5)*2 = 24,18 M 

6.2.5 MONTAGEM, APRUMO E FIXAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS TÉRREAS UN 7  = LOJA 1 - 4 unid.
LOJA 2 - 3 unid.
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6.2.6 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 126,46 CONFORME PROJ ARQ - PRANCHA 12/27 -> somente telhamento, a estrtura metálica dessa edificação está no 
item 15.1.1 casa do caseiro =((9,80+0,80)*10,65)+((1,90+0,60)*(0,60+3,82+0,81+0,20)) = 126,46 m2

6.2.7 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (AF.GEOR)

M 10,65  = casa do caseiro

6.3 CAIXILHOS
6.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 15,12  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.3.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.3.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 17,36  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.3.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.3.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 21  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.3.7 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, 
INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 3,78  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.3.8 JANELA VENEZIANA EM MADEIRA , DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA EM VIDRO FIXO, C/ 
BATENTES E ALIZARES.

M² 8,69  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.4 REVESTIMENTO DE PISO
6.4.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 273,21  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
= 207,93 M2 + 65,28 M2

6.4.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 273,21  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 207,93  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.4.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 207,93  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.4.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 207,93  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.4.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 3,91  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03
= 65,28 M2 * 6 CM

6.5 REVESTIMENTO DE PAREDE
6.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 113,11  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.5.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, 
SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 113,11  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 113,11  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.6 REVESTIMENTO DE TETO
6.6.1 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023
m² 90,33  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - AREA LOJAS 01 E 02  (DWG)
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6.6.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 107,68  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.7 PINTURA PAREDE INTERNA E EXTERNA
6.7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 810,13  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
m² 810,13  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.7.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 413,81  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.7.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024
m² 396,32  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.7.5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 72,84  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.7.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 72,84  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.8 BANCADAS, DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS
6.8.1 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM
m² 2,16  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.8.2 ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA UN 2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03
6.8.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 0,94  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

- ANEXO 03

6.8.4 SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE 
ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL

M² 1,45  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
- ANEXO 03

6.9 LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS
6.9.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.9.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.9.3 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.9.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.9.5 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BACIA BAIXA un 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.9.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.9.7 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m² 1,5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.9.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.9.9 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 
COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

6.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.10.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 36  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27

-  LISTA DE MATERIAIS
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6.10.2 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.5 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.6 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 9  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.7 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.8 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.9 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.10 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.13 CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UN 3  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.14 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.10.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 10/27; 11/27 E 12/27
-  LISTA DE MATERIAIS

6.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.11.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 51  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 46  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 346,29  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS
= 56,95 + 32,55 + 26,16 = 115,66
= 50,65 + 32,45 + 25,86 = 108,96
= 48,75 + 35,96 + 36,96 = 121,67
=346,29 M

6.11.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 573,09  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS158,85
= 52,95 + 8,24 + 44,71 + 52,95 = 158,85
= 54,94 + 7,44 + 47,50 + 52,15 = 162,03
= 91,44 + 30,34 + 61,10 + 69,33 = 252,21
= 573,09 M
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6.11.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 59,52  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS
=6,36+6,36+6,36 = 19,08
=4,24+4,24+4,24 = 12,72
=9,24+9,24+9,24 = 27,72
= 59,52 M

6.11.6 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.8 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.10 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.11 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.14 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.15 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* 
KA (TIPO AC)

UN 8  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.16 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 276,75  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.17 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 46  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

6.11.18 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO 150A, 
CAPACIDADE PARA 16 MODULOS DIN  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO EDIFICAÇÃO 1, 2 E 3 - LISTA DE MATERIAIS

7 PLAYGROUND E WATERPLAY
7.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 572,67  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
7.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 85,9  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

= 572,67 / 2  X  0,30
7.3 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m² 572,67  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 572,67  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 32,61  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
= (257,46 + 150,24) X 0,08

7.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 164,97  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.7 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 257,46  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.8 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m² 257,46  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
7.9 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021
m² 257,46  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 25/27

7.10 PISO EMBORRACHADO 40MM PARA PLAYGROUND -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 150,24  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

69/152

MEMÓRIA
HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 285



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

7.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 164,97  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.12 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 164,97  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.13 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 10X10 CM.

m² 164,97  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.14 REJUNTE DE AZULEJOS COM REJUNTE EPOXI m² 164,97  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
7.15 MESA DE CONCRETO PARA ÁREA DE VIVÊNCIA COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.16 BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, PREENCHIDO COM ARENITO, COM ASSENTO 
EM CONCRETO DE ESP. 8 CM, COM APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURA ESMALTE, MEDINDO 
50CM DE LARGURA E 50CM DE ALTURA

M 138,45  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.17 PLAYGROUND MODELO KMP 0502 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27

7.18 PLAYGROUND MODELO ACQUA 625 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 22/27; 23/27; 24/27; 25/27 E 26/27
8 BLOCO 01
8.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
8.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 19,85  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
8.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 17,95  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
8.1.3 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 281,82  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
8.1.4 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 281,82  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
8.2 PAREDES E PAÍNES
8.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 106,12  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.2.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 36,24  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.2.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 14,96  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.3 COBERTURA
8.3.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 112  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
= 3,50 M X 32,00 M = 112,00 M² (COBERTURA DECK)

8.3.2 PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20 CM M 35,2  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04
= 11 UN PILARES X 3,20 M COMPRIMENTO = 35,20 M (COBERTURA DECK)

8.3.3 VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X16 CM M 38,5  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04
= 11 UN VIGAS X 3,50 M COMPRIMENTO = 38,50 M (COBERTURA DECK)

8.3.4 VIGA EM MADEIRA DE LEI 8X30 CM M 32  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04
= 32,00 M COMPRIMENTO VARANDA  (COBERTURA DECK)

8.3.5 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 385,6  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04
SOMENTE COBERTURA, A ESTRUTURA METÁLICA DESSA EDIFICAÇÃO ESTÁ NO ITEM 15.1.1 
= 12,05 M LARGURA X 32,00 M COMPRIMENTO ( EDIFICAÇÃO COMPLETA)

8.3.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 32  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04
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8.4 CAIXILHOS
8.4.1 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, 160 X 215 CM, COM MOLA 

HIDRÁULICA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
8.4.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 5  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.4.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 21  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.4.4 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, 
INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 11,52  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.4.5 JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM FERRAGEM E SUPORTE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,9  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.4.6 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

m² 1,89  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.4.7 VITRINE EM VIDRO FIXO TEMPERADO 6 MM COM MOLDURA EM CONCRETO UN 3  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5 REVESTIMENTOS
8.5.1 REVESTIMENTO DE PISO
8.5.1.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 224,33  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04

8.5.1.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 224,33  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 224,33  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.1.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 224,33  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.1.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 65,82  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.1.6 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA 
DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 
4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 158,5  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.2 REVESTIMENTO DE PAREDE
8.5.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 183,14  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.2.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, 
SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 183,14  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 164,01  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.2.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 221,84  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.5.2.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 221,84  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.6 PINTURA
8.6.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 587,77  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
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8.6.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

m² 587,77  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.6.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 365,93  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.6.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 221,84  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.6.5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 224,33  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.6.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 224,33  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 52  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 56  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 402,38  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 842,06  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 52  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.7 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.10 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *15* 
KA (TIPO AC)

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 295,61  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.12 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 56  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.7.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO

8.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.8.1 TUBOS
8.8.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 40,06  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 6,3  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 45,99  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 6,72  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 20,3  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.1.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
M 13,58  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
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Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

8.8.1.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,04  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.1.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 41,65  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL
8.8.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.2.2 MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.2.3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.3 CAIXAS DE PASSAGEM, GORDURA E RALOS
8.8.3.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.3.2 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 
0,3 M. AF_12/2020

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.3.3 CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL
8.8.4.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 18  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.4 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, MARRON, DN 75 X 60 MM UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.5 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.6 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.7 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.9 JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL [COM BUCHA DE LATAO] DIÂM = 3/4" X 
1/2"

UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.10 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.13 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES
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Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

8.8.4.14 TÊ REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.15 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.16 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.17 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.18 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.4.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL
8.8.5.1 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 189  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.5.2 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 6  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.5.3 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 38  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.5.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 9  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 37  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 9  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 22  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.11 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 75  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.12 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.14 JUNÇÃO 45º SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES
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8.8.5.15 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.17 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.18 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.19 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.20 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.21 TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.22 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.5.23 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.8.6 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
8.8.6.1 ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.6.2 TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.6.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.6.4 TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.6.5 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.6.6 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO - ANTIVANDALISMO Un 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.8.6.7 VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR COM ACABAMENTO COM ALAVANCA 

PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 PARA PCD DOCOL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9 LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS
8.9.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 

QUADRO DE QUANTIDADADES
8.9.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.5 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES
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Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

8.9.6 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.9 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BACIA BAIXA un 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.10 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.11 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.12 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 3  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.13 PORTA PAPEL  TIPO ROLÃO EM AÇO UN 5  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.14 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.15 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.9.16 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m² 1,6  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHAS 01/03, 02/03 E 03/03 - 
QUADRO DE QUANTIDADADES

8.10 BANCADAS, DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS
8.10.1 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM
m² 4,09  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
8.10.2 ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA UN 7  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04
8.10.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 35,33  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27

 -  ANEXO 04

8.10.4 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO

m² 3,89  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.10.5 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 1,25  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.10.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,67  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.10.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,79  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.10.8 BALCÃO LANCHONETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ALVENARIA EM TIJOLO COMUM UN 1  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 13/27; 14/27; 15/27; 16/27 E 17/27
 -  ANEXO 04

8.11 DECK EM MADEIRA
8.11.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO
8.11.1.1 FUNDAÇÕES

8.11.1.1.
1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 116  =  29 ESTACAS DE 4 METROS

8.11.1.1.
2

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,55  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.1.
3

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_09/2021_PS

KG 28,4  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA
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8.11.1.1.
4

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 29  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.2 ESTRUTURA

8.11.1.2.
1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,02  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.2.
2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 28,17  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.2.
3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,72  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.2.
4

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 121,8  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.2.
5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 121,4  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.2.
6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 31,5  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.2.
7

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 3,02  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.1.2.
8

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. CONCRETO BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

m³ 0,94  = CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS DO DECK DE MADEIRA

8.11.2 ESTRUTURA DE MADEIRA
8.11.2.1 DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M² 248,64  = PRANCHA 13/27 ARQUITETÔNICO (MEDIDAS TIRADAS DO AUTOCAD)

( 33,80 X 5,03 M ) + ( 3,00 X 7,95 M ) + ( 15,65 X 3,50 M )   -  = 248,64 M2
8.11.2.2 GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO 

COM TELA METÁLICA EM QUADRO DE METALON
M² 104,59  = PRANCHA 13/27 ARQUITETÔNICO (MEDIDAS TIRADAS DO AUTOCAD)

 65,37*1,6
8.11.2.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. 

AF_01/2021
m² 248,64  =  PRANCHA 13/27 ARQUITETÔNICO (MEDIDAS TIRADAS DO AUTOCAD)

( 33,80 X 5,03 M ) + ( 3,00 X 7,95 M ) + ( 15,65 X 3,50 M )   -  = 248,64 M2
9 BLOCO 02
9.1 REFORMA DO PRÉDIO DO BLOCO 02
9.1.1 DEMOLIÇÃO
9.1.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 25,78  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= 2,15 + 1,35 + 2,95 + 1,23 + 3,25 + 3,05 + 3,05 + 2,75 + 2,75 + 0,62 + 0,15 + 0,95 + 2,08 + 3,25 + 3,90 + 3,90 + 
3,09 + 1,48 + 3,10 + 2,03 + 3,73 + 3,43 + 3,73 + 3,43 = 61,40 m
= altura = 2,80 m
= espessura = 15 cm
volume = 61,40 X 2,80 X 0,15 = 25,78 m3

.
9.1.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 18,54  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= soma das áreas do ambientes = 21,30+21,30+3,80+4,95+12,70+12,10+6,20+12,70+133,60+3,10 = 231,75 m2
espessura = 8 cm
volume = 231,75*0,08 = 18,54 m3
.

9.1.1.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 295,63  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= (7,65+0,15+0,15+0,60+0,60)*(31,11+0,60+0,60) = 295,63 m2

.
9.1.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

9.1.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 102,19  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= (4,25 + 4,24 + 2,00 + 2,00 + 4,24 + 1,25 + 1,25 + 0,90 + 0,70 + 0,85 + 1,50 + 0,26 + 3,25 + 0,80 + 3,10 + 0,26 + 
1,00 + 1,23 + 1,07 + 1,93 + 0,85 + 1,48 + 2,03) X 2,80 = 113,23 m2
desconto vãos = 5 X P1 + 1 X P2 + 1 X G1 = 5,00 X 0,80 X 2,10 + 1 X 0,90 X 2,10 + 1 X 0,60 X 1,25 = 11,04 M2
TOTAL = 113,23-11,04 = 102,19 M2

.

9.1.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 204,38  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27 
= CHAPISCO = DOBRO DA ÁREA DE ALVENARIA = 102,19*2 = 204,38 M2

.
9.1.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 98,24  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
 CERÂMICA ATÉ 1,80  M = 
(4,25+4,25+4,24+0,15+0,15+1,02+1,02+2,00+2,00+1,02+1,02+1,25+1,25+0,90+0,70+0,85+1,90*2+2,00*2)*1,80 = 
60,96 M2
DESCONTO DE VÃOS = 3*P1 = 3*0,80*1,80 = 4,32 M2
TOTAL = 60,96-4,32 = 56,64 M2

CERÂMICA ATÉ O TETO = (0,85+1,50+0,11+3,25+3,25+0,80+0,80+3,10+3,10+0,11+1,00)*2,80 = 50,03 M2
DESCONTO DOS VÃOS = 3P1+1P2+2G1 = 3*0,80*2,10+0,90*2,10+0,60*1,25*2 = 8,43 M2
TOTAL = 50,03 - 8,43 = 41,60 M2

TOTAL = 56,64 + 41,60 = 98,24 M2

.

9.1.2.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 104,45  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
EMBOÇO ALTURA INTEIRA DA PAREDE = 
(1,05+1,25+3,94+1,25+0,85+0,26+1,50+0,26+1,00+1,23*2+1,07*2+1,93*2+1,48*2+2,03*2+0,85*2)*2,80 = 79,91 M2
DESCONTO DE VÃOS = 4*P1+1*P2 = 0,80*2,1*4+0,90*2,10 = 8,61 M2
TOTAL = 79,91-8,61 = 71,30 M2

EMBOÇO ACIMA DA CERÂMICA = 
(4,25+4,25+4,24+0,15+0,15+1,02+1,02+2,00+2,00+1,02+1,02+1,25+1,25+0,90+0,70+0,85+1,90*2+2,00*2)*1,0 = 
33,87 M2
DESCONTO DE VÃOS = 3P1 = 3*0,80*0,30 = 0,72 M2
TOTAL = 33,87-0,72 = 33,15 M2,

TOTAL = 71,30+33,15 = 104,45 M2

.

9.1.2.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 96,8  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
perímetro tirado do cad via poliline
SANIT. MASC. = PERÍMETRO = 24,19 M, ALTURA 1,80 --> ÁREA = 24,19*1,80 = 43,54 M2
SANIT. FEM. = PERÍMETRO = 24,20 M, ALTURA 1,80 --> ÁREA = 24,20*1,80 = 43,56 M2
SANIT. ACESSÍVEL = PERÍMETRO 7,79 M ALTURA 1,80 --> ÁREA = 7,79*1,80 = 14,02 M2

DESCONTO VÃOS = 3P1 = 3*0,80*1,80 = 4,32 M2

TOTAL = 43,54+43,56+14,02-4,32 = 96,80 M2

.
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Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

9.1.2.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

m² 188  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
perímetro tirado do cad via poliline
PERÍMETRO ÁREA DE SERV. + COZINHA + ÁREA = 41,70 M, ALTURA 2,80 M --> ÁREA = 41,70*2,80 = 116,76 
M2

PERÍMETRO DESPENSA = 10,50, ALTURA 2,80 M --> ÁREA = 10,50*2,80 = 29,40 M --> ÁREA = 29,40*2,80 = 
82,32 M2

DESCONTO VÃOS = 1P2 + 3P1 + 2G1 + 2J2 + 1J4 = 0,90*2,10+3*0,80*2,10+2*0,60*1,25+2*1,25*0,72+1,90*0,45 = 
11,08 m2

TOTAL = 116,76+82,32-11,08 = 188,00 M2

.
9.1.3 PISO
9.1.3.1 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE, COM AQUISIÇÃO DE TERRA m³ 22,92  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

ÁREA = 229,27 M2 ESPESSURA 10 CM = VOL = 22,92 M3

.
9.1.3.2 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 229,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= área tirado do cad via poliline
= SOMA DAS ÁREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSÍVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= ÁREA DE SERVIÇO + COZINHA + CIRCULAÇÃO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITÓRIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITÁRIOS = 4,93 M2
TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2

.
9.1.3.3 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 

2.0 CM. PREPARO COM BETONEIRA
m² 229,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= área tirado do cad via poliline
= SOMA DAS ÁREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSÍVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= ÁREA DE SERVIÇO + COZINHA + CIRCULAÇÃO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITÓRIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITÁRIOS = 4,93 M2
TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2

.
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9.1.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 229,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= área tirado do cad via poliline
= SOMA DAS ÁREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSÍVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= ÁREA DE SERVIÇO + COZINHA + CIRCULAÇÃO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITÓRIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITÁRIOS = 4,93 M2
TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2

.
9.1.3.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
m³ 4,53  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= área tirado do cad via poliline
= 56,73 M2, ESPESSURA 8 CM
.

9.1.3.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= 5 P1 + 1 P2 + P4 = 5 X 0,80 + 0,90 + 2,20  = 7,10 M
.

9.1.4 COBERTURA
9.1.4.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 314,69  = SOMENTE TELHAMENTO, A ESTRUTURA METÁLICA DESSA EDIFICAÇÃO ESTÁ NO ITEM 15.1.1

medidas tiradas do autoCAD
32,31*9,74 = 314,69 m2

9.1.4.2 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (AF.GEOR)

M 32,31  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

9.1.5 PORTAS E ESQUADRIAS
9.1.5.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020
M 30,1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27 

2J1 + 2J2 + 10J3 + 1J4 = 2 + 2,20 + 2 X 1,25 + 10 X 2,15 + 1 X 1,90 = 30,10 M
9.1.5.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 12,13  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= 1P2 + 8 P3  = 0,90*2,10+8*0,80*1,60 = 12,13 M2
9.1.5.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= 5P1

9.1.5.4 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 4,62  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= P4 = 2,20*2,10 =4,62 M2

9.1.5.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 31,9  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
 = 2J2 + 10J3 = 2*1,25*0,72+10*2,15*1,40 = 31,9

9.1.5.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 3,49  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= 2 J1 + 1 J4 = 2*2,20*0,60+1*1,90*0,45 =3,49 M2

9.1.6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
9.1.6.1 CAIXAS E RALOS
9.1.6.1.1 ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
9.1.6.1.2 CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REBOCADA INTERNAMENTE, BASE EM CONCRETO, 

TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
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9.1.6.1.3 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.1.4 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.1.5 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL

9.1.6.2.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 11  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.3 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.4 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.5 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.6 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.7 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.9 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
0

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
1

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
5

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
6

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
7

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
8

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.1
9

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

9.1.6.2.2
0

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.2
1

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.2
2

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.2
3

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.2.2
4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3 CONEXÕES PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL

9.1.6.3.1 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 251  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.3 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 13  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.4 ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 52  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.7 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.8 CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.9 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
0

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
1

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 44  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 42  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

9.1.6.3.1
6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
7

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
8

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.1
9

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
0

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
1

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 103  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
2

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
3

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 26  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
4

REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
5

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
6

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
7

TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
8

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.2
9

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.3.3
0

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.4 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

9.1.6.4.1 ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.4.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.4.4 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
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Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

9.1.6.4.5 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.4.6 TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) 1 1/2" UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.4.7 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO - ANTIVANDALISMO Un 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.4.8 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5 TUBOS

9.1.6.5.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,12  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 51,28  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,39  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 73,17  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,24  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 32,72  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,52  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,43  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 45,91  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS

9.1.6.5.1
0

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 21,16  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
 p/ tubos de esgoto
considerando 90% do comprimento do tubo de 50 mm + 50% do tubo de 40 mm + 100% dos tubos de 150, 100 e 75 
mm numa vala de 40 x 40 cm

9.1.6.5.1
1

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 21,16  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
 p/ tubos de esgoto
considerando 90% do comprimento do tubo de 50 mm + 50% do tubo de 40 mm + 100% dos tubos de 150, 100 e 75 
mm numa vala de 40 x 40 cm

9.1.6.5.1
2

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 41,31  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
considerando 90% do comprimento do tubo de 25 mm de água fria

9.1.6.5.1
3

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 1,95  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
 considerando 10% do comprimento do tubo de 50 mm de água fria

9.1.6.5.1
4

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 41,31  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
 considerando 90% do comprimento do tubo de 25 mm de água fria

9.1.6.5.1
5

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023

M 1,95  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03 - LISTA DE MATERIAIS
 considerando 10% do comprimento do tubo de 50 mm de água fria

9.1.6.6 LOUÇAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS

9.1.6.6.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

9.1.6.6.3 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.4 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PARA P.N.E., INCLUSIVE VALVULA E 
SIFAO CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 
E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.6 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, TIPO PRESSMATIC, INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL PVC 
40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.7 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO  OU PIA, DE 1/2" OU 3/4", COM ALAVANCA 
PARA PNE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.9 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1
0

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1
1

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1
2

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1
3

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 
DE 3 CM

UN 2  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1
4

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1
5

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 5  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1
6

PORTA PAPEL  TIPO ROLÃO EM AÇO UN 7  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03

9.1.6.6.1
7

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 1,96  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FOLHA 01/03
0,40 X 0,70 X 7 = 1,96 m2

9.1.6.7 BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO

9.1.6.7.1 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 3,04  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
 ÁREA TIRADA DO CAD POR POLI LINE   -   = 0,76 X 4 = 3,04 M2

9.1.6.7.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO (COM SUPORTE)

m² 14,96  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
 ÁREA TIRADA DO CAD POR POLI LINE  -   = 1,10+1,10+2,44+5,13+2,70+0,38+0,91+1,20 = 14,96 M2

9.1.6.7.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 22,48  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
 ÁREA TIRADA DO CAD POR POLI LINE -  = 3,10*6+(0,04+0,28+0,28+0,28+0,20)*1,80*2 = 22,48 M2

9.1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 50  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 67  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.4 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 49  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA
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Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

9.1.7.5 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 49  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 564,18  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 390,32  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 99,49  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.9 INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO UN 8  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA
9.1.7.10 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.11 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.12 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.13 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.14 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 29  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.15 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.16 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.21 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) TENSÃO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA
9.1.7.22 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE 

FIXACAO
UN 49  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.23 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,9  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.24 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 275,99  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.25 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 45  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.26 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 14  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.7.27 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO - BLOCO 2 - FOLHA ÚNICA

9.1.8 PINTURA
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Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

9.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 458,54  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= área tirado do cad via poliline
= SOMA DAS ÁREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSÍVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= ÁREA DE SERVIÇO + COZINHA + CIRCULAÇÃO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITÓRIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITÁRIOS = 4,93 M2
TOAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2 x 02 DEMÃOS = 458,54 M²
.

9.1.8.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

m² 229,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= área tirado do cad via poliline
= SOMA DAS ÁREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSÍVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= ÁREA DE SERVIÇO + COZINHA + CIRCULAÇÃO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITÓRIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITÁRIOS = 4,93 M2
TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2
.

9.1.8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 229,27  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27
= área tirado do cad via poliline
= SOMA DAS ÁREA DOS AMBIENTES INTERNOS
= SANIT. MASC. = 21,29 M2
= SANIT. ACESSÍVEL = 3,79 M2
= SANIT. FEM. = 21,29 M2
= ÁREA DE SERVIÇO + COZINHA + CIRCULAÇÃO + AREA = 37,90 M2
= DESPENSA = 6,50 M2
= REFEITÓRIO = 133,57 M2
= HALL DOS SANITÁRIOS = 4,93 M2
TOTAL = 21,29 + 3,79 + 21,29 + 37,90 + 6,50 + 133,57 + 4,93 = 229,27 M2
.

9.1.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 384,33  =  EXTERNO
(31,11+7,95)*2*3,30+(7,95*0,90/2)*2+1,25*2,85*2 = 272,07 M2
VÃOS = 2J1+2J2+10J3+1J4+3P1+1P2+1P4 = 
2*2,20*0,60+2*1,25*0,72+10*2,15*1,40+1,90*0,45+3*0,80*2,10+0,90*2,10+2,20*2,10 = 46,94 M2
TOTAL EXTERNO = 272,07-46,94  = 225,13 M2

INTERNO
refeitorio = (17,46+7,65)*2*2,80-(9*2,15*1,40)-2,20*2,10-0,80*2,10 = 107,22 m2
banheiros = (((3,43+7,65)*2+1,02*2)*1,00-2,20*0,60-0,30*0,80)*2+((2,00+2,00+1,90+1,90)*1-1,90*0,45-0,30*0,80) = 
51,98 m2
TOTAL INTERNO = 107,22+51,98 = 159,20 M2

TOTAL PINTURA PAREDE = 225,13+159,20 = 384,33 M2

.9.2 DECK, PERGOLADO E GUARDA CORPO DE MADEIRA
9.2.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO
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9.2.1.1 FUNDAÇÕES
9.2.1.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE, CONCRETO 25 MPA PREPARO EM BETONEIRA
M 88  = 22 ESTACAS DE 4 METROS

9.2.1.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,55  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.1.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_09/2021_PS

KG 28,4  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.1.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 22  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2 ESTRUTURA

9.2.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,29  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 21,78  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 8,68  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 92,4  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,5  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 2,29  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.1.2.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. CONCRETO BATIDO EM OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

m³ 0,43  =  CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DOS PROJETOS

9.2.2 DECK DE MADEIRA
9.2.2.1 DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M² 120,82  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= (3,50 X 10)  + (24,52 X 3,50) = 120,82
9.2.2.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. 

AF_01/2021
m² 120,82  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= (3,50 X 10)  + (24,52 X 3,50) = 120,82
9.2.3 PERGOLADO DE MADEIRA
9.2.3.1 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
m² 116  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

= 23,20 X 5,00 
9.2.3.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. 

AF_01/2021
m² 223,15  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

={ 0,6465 X [ ( 0,075 + 0,23 ) X 2 ] } + { 2,7273 X [ ( 0,06 + 0,16 ) X 2 ] }
+ { 0,6926 X [ ( 0,15 + 0,15 ) X 2 ] } X 116

9.2.4 GUARDA CORPO DE MADEIRA
9.2.4.1 GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO 

COM TELA METÁLICA EM QUADRO DE METALON
M² 55,23  = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHAS 18/27, 19/27, 20/27 E 21/27

( 10,00 + 24,52 ) X 1,60
10 GALPÃO
10.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1.1 TUBOS
10.1.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 62,85  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,16  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
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10.1.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 78,16  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.1.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,67  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,88  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.1.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.1.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,83  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.1.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,78  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS
10.1.2.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.2.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.2.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.3 CAIXA DE PASSAGEM E GORDURA
10.1.3.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.3.2 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 
0,3 M. AF_12/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL
10.1.4.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.3 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.4 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.5 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.6 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.7 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.11 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
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10.1.4.12 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.17 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.18 TÊ REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.19 TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.20 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.21 TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, 75 MM X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.4.22 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL
10.1.5.1 ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (AF.GEOR) UN 183  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
10.1.5.2 ANEL BORRACHA TUBO PVC 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
10.1.5.3 ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 36  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
10.1.5.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 34  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 36  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.12 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 75  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
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10.1.5.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 17  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.16 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.18 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.19 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.20 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.21 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.22 TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.5.23 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648), FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.6 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
10.1.6.1 ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
10.1.6.2 TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
10.1.6.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.6.4 TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.1.6.5 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;
10.1.6.6 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 01/04;

10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.2.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS
10.2.1.1 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
10.2.1.2 TERMINAL 38 x 38 mm PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.1.3 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.1.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.1.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.1.6 CURVA HORIZONTAL/VERTICAL COM TAMPA, PARA PERFILADO/ELETROCALHA 38X38MM. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.1.7 TE HORIZONTAL/TE VERTICAL 38X38MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 1  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

91/152

MEMÓRIA
HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 307



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

10.2.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO
10.2.2.1 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.2 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.7 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.8 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.9 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 24  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.2.10 SUPORTE/ GANCHO PARA PERFILADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.3 CAIXA DE PASSAGEM
10.2.3.1 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
10.2.4.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.5 ELETRODUTO
10.2.5.1 ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"" UN 5  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
10.2.5.2 ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL OU SIMILAR UN 97  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
10.2.5.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.5.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,78  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.5.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 205,82  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.5.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,98  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.6 LUMINARIA E ACESSÓRIOS
10.2.6.1 REFLETOR LED 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
10.2.6.2 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 24  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.7 PERFILADOS PERFURADOS
10.2.7.1 PERFILADO/ELETROCALHA PERFURADO 38x38mm. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 38,2  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
10.2.7.2 GANCHO CURTO PARA PERFILADO/ELETROCALHA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 45  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
10.2.8 CABO UNIPOLAR
10.2.8.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 92,9  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
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10.2.8.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 880,45  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.8.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,5  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.9 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
10.2.9.1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.9.2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.9.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.9.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.9.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.9.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;

10.2.9.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 3  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
10.2.9.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) TENSÃO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 4  =  CONFORME PROJETO ELÉTRICO PRANCHA ÚNICA;
10.3 PAREDES E PAINÉIS
10.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 437,46  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.3.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO VENEZIANA, DE 
39X22x15CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

m² 76,8  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.4 REVESTIMENTO DE PAREDE
10.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 557,31  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 317,61  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.4.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, 
SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 557,31  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.4.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 317,31  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.4.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 168,01  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.5 RESVESTIMENTO DE PISO
10.5.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 251,57  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.5.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 251,57  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.5.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 251,57  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.5.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 251,57  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
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10.5.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 15,39  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.5.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 124,16  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.5.7 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_02/2023

M 46,09  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.6 RESVESTIMENTO DE TETO
10.6.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 148,68  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.7 PINTURA INTERNA E EXTERNA
10.7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 287,7  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

m² 287,7  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.7.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 287,7  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.7.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 317,61  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 317,61  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.7.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 317,61  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
10.8.1 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM
m² 7,34  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.2 ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA UN 4  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
10.8.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 27,3  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.6 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.7 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.9 TANQUE  DUPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TANQUE DUPLO 
COM CAPACIDADE DE 27+30 LITROS, ACABAMENTO ALTO BRILHO, 1200X550MM

UN 1  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.10 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.11 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.12 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
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10.8.13 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.14 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.15 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m² 1,12  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.16 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05
10.8.17 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 

A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.8.18 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO UN 5  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 08/27 - ANEXO 05

10.9 ESQUADRIAS
10.9.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 4  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.2 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, 
INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 11,52  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.3 PORTA METALICA CHAPA DOBRADA N.18, DE CORRER /ABRIR, LISA, INCLUSIVE FERRAGENS, 
(EXCLUSIVE VIDRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 6,93  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 6,93  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.5 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL 
COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 12  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.6 PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA COM FECHADURA m² 1,89  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
10.9.7 JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO FANTASIA 3 MM LISO m² 17,28  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
10.9.8 JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO 

ANODIZADO NATURAL
m² 13,86  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.9.9 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 85,82  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
10.9.10 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 59,22  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.10.1 GALPÃO COM MEZANINO PRÉ-FABRICADO 10,80X25,20X6,30M INCLUSO COBERTURA UN 1  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05
10.10.2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
m² 153,6  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

MEDIDADS TIRADAS DO AUTOCAD

10.10.3 Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em 
tubo de ferro galv. 1 1/2"

m 9,5  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

10.10.4 Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 18 bwg, malha 2,5x2,5 cm, fixada com 
cantoneiras em aço

m² 2,16  =  CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 07/27 - ANEXO 05

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAL PARQUE
11.1 CAIXAS E RALOS
11.1.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 13  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.1.2 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.1.3 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 

X 0,40 X 0,40 M COM TAMPA PRÉ-MOLDADA.
UN 11  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL
11.2.1 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
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11.2.2 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.3 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.4 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.5 JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.9 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.10 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.11 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.12 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.13 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.14 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.15 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.2.17 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3 CONEXÕES DE PVC BRANCO SÉRIE NORMAL
11.3.1 ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 65  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.3.2 ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL un 19  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.3.3 ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE R un 4  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.3.4 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.5 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 11  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.6 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.7 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
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11.3.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.11 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.3.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.13 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 37  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.14 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.15 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.3.16 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.4 RESERVATÓRIO
11.4.1 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.4.2 Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 20.000 l un 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.4.3 POÇO ARTESIANO PROFUNDIDADE MÉDIA DE 170 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.4.4 BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 
20 M3 E H=7,50 M

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.5 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
11.5.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.5.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.5.3 VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.5.4 VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.6 TUBOS
11.6.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 207,46  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 93,18  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.6.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 108,09  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.6.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 47,77  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.6.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 140,55  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.6.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 54,83  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.6.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 37,39  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

11.6.8 Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm UN 580,91  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03
11.6.9 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 181,72  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.6.10 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 181,72  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.7 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO
11.7.1 SUMIDOURO CIRCULAR COM 8 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO 

INTERNO = 2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE 
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.7.2 SUMIDOURO CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO 
INTERNO = 2,50M E ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE 
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.7.3 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR COM 5 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 
2,50M E ALTURA 0,50M CADA)  REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA UMIDA), INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.7.4 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 
2,00M E ALTURA 0,50M CADA)  REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA UMIDA), INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.7.5 FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO 
INTERNO = 2,0M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE 
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.7.6 FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 5 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO 
INTERNO = 2,5M E ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE 
TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 02/03

11.7.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 30,65  = CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 03/03
 BRITA N°4 -πr² = 3,14 X 1,25² X 0,5 = 2,45 m³x 3 und=7,35 m³
FILTRO( 2,0)- 4 x 0,5 x 3,14 x 1,25²=9,81 m³
FILTRO(2,5)- 3 x 0,5 x 3,14 x1,25² =7,36 m³
TOTAL= 24,52 m³ x 1,25 EMPOLAMENTO =30,65 M³

11.7.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 337,15  =  CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO FLS. 03/03
 = VOLUME DO ATERRO COM EMPOLAMENTO = 30,65 X 11 KM = 337,15 M3XKM

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL PARQUE
12.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 170  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS

LISTA DE MATERIAIS
12.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 324  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS

LISTA DE MATERIAIS
12.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
M 516  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS

LISTA DE MATERIAIS
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Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

12.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 314  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS

12.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 181  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS

12.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 232  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS

12.7 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO (ENTRADA DE ENERGIA) 112,5 kVA - 13,8kV/220 V UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS

12.8 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO (ENTRADA DE ENERGIA) 10 kVA UN 1  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS

12.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 335  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS

12.10 ELETRODUTO GALVANIZADO 2" M 10  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS

12.11 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 
50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4  = CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE CARGAS
LISTA DE MATERIAIS

13 INSTALAÇÕES SPDA GERAL PARQUE - LISTA DE MATERIAL DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8

13.1 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 76  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 108,37  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 108,37  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.4 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) CARTUCHO 90/115/150/250 UN 134  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.5 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 885  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.6 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 7  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.7 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 35  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.8 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM CONECTOR 
DE MEDIÇÃO

UN 6  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.9 ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 112  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.10 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 112  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.11 PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE EM AÇO - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 112  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.12 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 282  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.13 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 61  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.14 CONECTOR PARA SPDA SPLIT BOLT 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 185  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.15 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.16 SUPORTE PORTA BANDEIRA REFORÇADO PARA MASTRO Ø 2" UN 3  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.17 BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4" X 3/16", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 1310  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

13.18 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA SPDA UN 15  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;
13.19 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM, COM 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
un 38  =  CONFORME PROJETO SPDA FLS. 01/03 E 02/03;

99/152

MEMÓRIA
HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 315



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Und Quant. Memória

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

14 PSCIP - PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
14.1 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 35  =  CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES

14.2 PLACA M-1/(700/500) INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA 
EDIFICAÇÃO

UN 6  =  CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES

14.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 300MM, ALERTA, SIMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, 
PICTOGRAMA PRETA FAIXA TRIANGULAR PRETA

UN 2  =  CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES

14.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) UN 2  =  CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
14.5 PLACA E-5/140 SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO, SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
UN 22  =  CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES

14.6 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12  =  CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES

14.7 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BALIZAMENTO UN 21  =  CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES
14.8 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS LED, 2000 LUMENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 2  =  CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 06/07 - QUADRO DE RESUMO EXTINTORES

14.9 ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, 
REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG

UN 1  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.10 PLACA  P-1 /447MM "PROIBIDO FUMAR" SIMBOLO CIRCULAR UN 1  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
14.11 PLACA  P-2 /200 "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, 

PICTOGRAMA PRETA, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA
UN 1  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 21,9  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 3  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.14 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" M 24,9  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.15 REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 24,9  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
14.16 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS 

E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.17 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.18 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.19 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.20 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.21 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.22 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07

14.23 PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45 UN 3  = CONFORME PROJETO PSCIP - FOLHA 07/07
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA BLOCO 01, BLOCO 02 E EDIFICAÇÃO 03

15.1.1 ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM 
ELETRODO E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 8432,74  = PRANCHA PARQUE CÉUZINHO - COBERTURAS METÁLICAS 01/01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

1.1.3 Código Banco Und Quant. Valor Unit Total
Composição 27.001.0033 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

GUINDAUTO (MUNCK)
UN 1 1083,76 1083,76

Composição Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 4 270,94 1083,76

1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 27.001.0038 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1 350 350
Insumo SND.001(01 E 

02/2025)
Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) - SINDUSCONMS UN 1 350 350

2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.002.0087 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK 20MPA, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 1 95,71 95,71

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,103 25,75 28,4
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 20,74 27,58
Composição Auxiliar 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,086 462,01 39,73

2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 25.004.0007 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D = 16 A 20 CM M 1 156,51 156,51
Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 25,35 20,28
Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 21,06 12,63
Composição Auxiliar 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,08 229,05 18,32

Insumo 00004119 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,05 86,06 90,36
Insumo 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,3 21,57 6,47
Insumo 00000437 SINAPI - 

06/2025 - SP
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA UN 0,3 28,19 8,45

2.2.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.001.0017 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, PREPARO EM BETONEIRA DE 

600 L, APLICADO COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 1 676,51 676,51

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,386 25,75 61,43
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45 20,74 50,81
Composição Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,314 1,45 0,45

Composição Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,911 0,54 0,49

Composição Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,15 489,86 563,33

2.2.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.001.0041 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETO BATIDO EM 
OBRA COM BETONEIRA 600 LITROS

m³ 1 751,08 751,08

Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 25,35 46,79
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 25,75 47,53
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,538 20,74 114,85

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,672 1,45 0,97

Composição Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,174 0,54 0,63

Composição Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,103 489,86 540,31

2.2.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.001.0092 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, CONCRETO BATIDO EM OBRAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

m³ 1 1111,05 1111,05

Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,286 25,35 57,95
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,857 25,75 176,56
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,074 20,74 333,37
Composição Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,806 1,45 2,61

Composição Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,477 0,54 0,25

Composição Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,103 489,86 540,31

3.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.003.0019 Próprio ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO PARA LAJE PRE-MOLDADA EM TELA Q-92 KG 1 11,61 11,61
Composição Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015 21,24 0,31
Composição Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 25,57 1,07
Insumo 00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 

60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
m² 0,824 12,17 10,02

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,011 19,43 0,21
3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição FE.08.003 Próprio ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO (COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL)
M 1 37,15 37,15

Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,27 9,7
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,74 6,22
Insumo 1576 ORSE Madeira roliça d=(+ -) 10,0cm para quiosque m 1 18 18
Insumo 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,15 21,57 3,23
3.4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 10.001.0082 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM m² 1 58,38 58,38

Composição Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 25,63 11,02
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,06 35,59 37,72

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86 0,88 4,27
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 5,16 1,23
3.4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 10.001.0213 Próprio ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO m² 1 2,33 2,33
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,088 25,75 2,26
Composição Auxiliar 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP 

DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,007 10,26 0,07

3.4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição 06.001.0114 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 1 69,47 69,47

Composição Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7762 25,63 19,89
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3358 20,74 6,96
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,85 0,88 6,02
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,191 5,16 0,98
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,0764 33,1 35,62
3.4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 06.001.0125 Próprio REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (CACO), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M 
PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 1 127,81 127,81

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6376812 25,75 16,42
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188406 20,74 6,61
Composição Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2444444 25,63 6,26
Insumo 00004712 SINAPI - 

06/2025 - SP
PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, 
PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM

m² 1,05 79,77 83,75

Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 5 2,7 13,5
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2361111 5,16 1,21
Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,00255 26,4 0,06
3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0040 Próprio PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m² 1 470,04 470,04

Composição Auxiliar 94807 SINAPI PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,5473 593,89 325,03

Composição Auxiliar 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0041625 641,52 2,67

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52625 20,74 31,65
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,775 26,02 72,2
Insumo 00000567 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 2,91375 13,21 38,49
3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0108 Próprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO ANODIZADO 

NATURAL
m² 1 697,86 697,86

Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,95 45,9
Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 21,24 74,34
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 26,02 91,07
Insumo 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO m² 1,15 320,48 368,55
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,5 78,67 118
3.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0176 Próprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO ANODIZADO 

NATURAL
M² 1 692,43 692,43

Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,174 21,24 46,17
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,367 26,02 35,56
Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,621 22,95 14,25
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,5 78,67 118
Insumo 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO m² 1,15 416,05 478,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

3.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.004.0285 Próprio PORTÃO DE CORRER COM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM MADEIRA M² 1 816,06 816,06
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 25,75 77,25
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,06 20,74 63,46
Insumo 034383 IOPES ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" UN 0,6048 49,64 30,02
Insumo 039123 IOPES CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" M 1,512 12,33 18,64
Insumo 100190 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" M 24,7968 18,56 460,22
Insumo 00011844 SINAPI PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
M 3 54,6 163,8

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,007174 84 0,6
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,4914 1,23 0,6
Insumo 00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 2,0466 0,72 1,47
3.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0130 Próprio JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, GUARNIÇAO E FERRAGENS ALUMINIO ANODIZADO 

NATURAL
m² 1 496,3 496,3

Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,174 21,24 46,17
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,367 26,02 35,56
Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,621 22,95 14,25
Insumo 00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 1,15 245,5 282,32
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,5 78,67 118
3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0250 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 46 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 155,94 155,94

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 25,04 9,69
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886 20,74 3,91
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA 

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 2 19,26 38,52

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304 108,83 3,3
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1 100,52 100,52
3.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0090 Próprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BACIA BAIXA un 1 179,84 179,84
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52
Insumo 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO 

AUTOMATICO, BICA BAIXA
UN 1 156,8 156,8

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03 5 0,15
3.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0025 Próprio PORTA PAPEL  TIPO ROLÃO EM AÇO UN 1 252,43 252,43
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,75 6,43
Insumo 006106 SBC PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO NOBLE EM INOX BIOVIS OU SIMILAR UN 1 246 246
3.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0006 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 62,96 62,96
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 20,74 2,06
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 25,04 7,91
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 52,99 52,99
3.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.006.0002 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 1 214,97 214,97

Composição Auxiliar 87335 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0228 568,57 12,96

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 25,75 48,92
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 20,74 34,22
Composição Auxiliar 88630 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 m³ 0,0165 476,39 7,86

Composição Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,216 82,04 17,72
Composição Auxiliar 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,018 424,23 7,63

Composição Auxiliar 11.006.0065 Próprio TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 1 34,18 34,18
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8 0,8 0,64
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 75,886 0,67 50,84
3.8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição HI.03.001 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 50 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (AF.GEOR) UN 1 3,84 3,84
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69
3.8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição HI.03.002 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF.GEOR) UN 1 7,14 7,14
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 3,52 3,52
3.8.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.007.0045 Próprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 4 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 1,20M E 

ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) 
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1786,98 1786,98

Composição Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0488 720,03 35,13

Composição Auxiliar 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,03925 197,54 7,75

Composição Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,06 431,21 25,87

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84
Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 1,13 143,51 162,16
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 2,52 28,25 71,19

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m³ 0,06 136,24 8,17
Insumo 00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 

INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
UN 4 281,34 1125,36

3.8.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.007.0046 Próprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 4 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 1,20M E 

ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) 
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 3254,05 3254,05

Composição Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,068425 720,03 49,26

Composição Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,06 431,21 25,87

Composição Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,03925 384,78 15,1

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84
Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 1,13 143,51 162,16
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 2,52 28,25 71,19

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05
Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m³ 0,09925 136,24 13,52
Insumo 00043424 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO 

INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
UN 4 641,4 2565,6

3.8.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0005 Próprio ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM UN 1 89,16 89,16
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 20,68 10,07
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 25,04 12,19
Insumo 037412 SBC ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 66,9 66,9
3.8.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0237 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, GRELHA QUADRADA, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1 58,79 58,79

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 20,68 8,24
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 25,04 9,98
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 76,56 2,23
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044 86,73 3,81
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154 3,08 0,04
Insumo 043663 SBC CAIXA SIFONADA MONTADA GRELHA QUADRADA BRANCA 100x100x50mm TIGRE 3 ENTRADAS UN 1 34,49 34,49
3.8.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0206 Próprio TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1 95,3 95,3
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5
Insumo 2574 AGESUL TUBO DE LIGACAO CROMADO, 25 CM PARA BACIA SANITARIA (ESTEVES) OU SIMILAR UN 1 90,3 90,3
3.8.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0202 Próprio TUBO PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA 40 MM X 150 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 77,28 77,28
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 1,88 18,44 34,66
Insumo 00012613 SINAPI TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN 1 19,73 19,73

3.9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.003.0056 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA 12W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 108,19 108,19
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2299 21,65 4,97
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5518 29,06 16,03
Insumo 00038775 SINAPI - 

06/2025 - SP
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1 80,79 80,79

Insumo 047094 SBC LAMPADA LED BULBO 12W BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR OU SIMILAR UN 1 6,4 6,4
3.9.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.006.0007 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1 70,33 70,33
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69 25,75 17,76
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05 20,74 21,77
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,00126 85,09 0,1
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,02 84 1,68
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,65 1,23 2,02
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
m² 0,04 59,69 2,38

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6 0,8 3,68
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,00146 99,4 0,14
Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,003 93,4 0,28
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 29 0,67 19,43
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,14 7,83 1,09
3.9.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.008.0012 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1 79,75 79,75

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,06 7,26
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,65 5,41
Insumo 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1 67,08 67,08

3.9.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0309 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1 9,44 9,44

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 21,65 2,04
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 29,06 2,74
Insumo 00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS M 1,1 4,24 4,66

3.9.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0300 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1", PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1 13,07 13,07

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 21,65 2,04
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 29,06 2,74
Insumo 00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS M 1,017 8,16 8,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

3.9.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0418 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 1 20,08 20,08

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 21,65 5,99
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 29,06 8,04
Insumo 00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M 1,1 5,5 6,05

3.9.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0175 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 1 16,65 16,65

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,65 3,68
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,06 4,94
Insumo 00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M 1,017 7,9 8,03

3.9.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.006.0080 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 225,14 225,14
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 25,75 43,23
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832 20,74 92,98
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0653 84 5,48
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,0096 1,23 3,7
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
m² 0,06 59,69 3,58

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,5084 0,8 14,8
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0365 98,88 3,6
Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,004 93,4 0,37
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60,48 0,67 40,52
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,156 7,83 16,88
3.9.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.010.0056 Próprio POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 1573,73 1573,73

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,611 25,75 67,23
Composição Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,503 29,44 14,8
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,845 20,74 224,92
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,128 99,4 12,72
Insumo 00014166 SINAPI - 

06/2025 - SP
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 1 1201,33 1201,33

Insumo 00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 60 0,72 43,2
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,112 85,09 9,53
3.9.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.010.0006 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 1 156,47 156,47
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
Insumo 12012 ORSE Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, acabamento preto fosco, próprio para acoplar 01 luminária decorativa, 

encaixe em poste reto com topo de Ø = 60,3mm externo, modelo NU-144/1, da REEME
Un 1 141,27 141,27

3.9.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição 12.010.0033 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 1 113,93 113,93
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
Insumo P.15.000.09217

5
CPOS/CDHU Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala; ref. DTS-2-60 da Repume, RCA lâmpadas, SB-2 Angular 

da Induspar ou equivalente
UN 1 98,73 98,73

3.9.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.001.0218 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 08 

DISJUNTORES, PADRÃO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1 151 151

Composição Auxiliar 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,004 538,41 2,15

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 29,06 46,49
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,75 10,3
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44
Insumo 10386 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar un 1 79,62 79,62

4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 02.001.0087 Próprio RECORTE, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO DE CONCRETO ATÉ 4 CM DE ESPESSURA M² 1 34,24 34,24
Composição Auxiliar 02.001.0086 Próprio DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM m² 1 31,11 31,11

Composição Auxiliar 23.003.0001 Próprio RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO 
PARA PISO/ASFALTO

m 1 3,13 3,13

4.2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 06.001.0124 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSO REJUNTE EPOXI
m² 1 90,28 90,28

Composição Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,697 25,63 17,86
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138 20,74 6,5
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,0798 33,1 35,74
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,85 0,88 6,02
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,222 108,83 24,16
4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0023 Próprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. M² 1 1058,45 1058,45
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,73809 20,74 36,04
Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,788359 22,95 41,04
Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO 

DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 0,5291 157,19 83,16

Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) m² 1 450 450
Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX UN 0,5291 847,12 448,21

4.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 05.002.0004 Próprio PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, COM PINGADEIRA M 1 117,44 117,44
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 25,75 16,22
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,74 7,25
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
M 1 93,75 93,75

Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,084 2,7 0,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

4.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 13.001.0152 Próprio LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA m² 1 4,44 4,44
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,25 1,21 0,3
4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0284 Próprio LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ,DIM 1,50 X 0,40,COM 02 CUBAS  DE EMBUTIR DE 

LOUÇA, SIFÃO CROMADO,VÁLCULA CROMADA, TORNEIRA PRESSAMATIC, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, 
ASSENTADA.

un 1 2729,73 2729,73

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,75 51,5
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,74 41,48
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,04 50,08
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado m 1,5 63,35 95,02
Insumo 9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m 1,2 29,96 35,95
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação m 2,3 38,64 88,87
Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un 2 128,73 257,46
Insumo 12057 ORSE Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula un 2 19,3 38,6
Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 2 333,5 667
Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 2 76,48 152,96
Insumo 2590 AGESUL TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT REF. 17160606 - 1/2" DOCOL OU SIMILAR UN 2 214,53 429,06

Insumo 00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO UN 2 104,91 209,82

Insumo 00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) UN 2 104,46 208,92

Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

m² 0,6 671,69 403,01

4.9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.006.0057 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60CM X 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 1 567,36 567,36

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,68 20,68
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,04 25,04
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,75 38,62
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 20,74 31,11
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,002 84 0,16
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2 0,8 1,6
Insumo 00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M UN 1 450,15 450,15

4.9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0226 Próprio TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1 25,78 25,78

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,261 20,68 5,39
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,261 25,04 6,53
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194 76,56 1,48
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0248 86,73 2,15
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,069 3,08 0,21
Insumo 00007129 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 10,02 10,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

4.9.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição HI.03.003 Próprio JOELHO PVC 90 GRAUS COM ANEL, DN 40 MM X 1 1/2", SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  (AF.GEOR)
UN 1 19,62 19,62

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,04 7,01
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,68 5,79
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088 76,56 0,67
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,004 86,73 0,34
Insumo 00010835 SINAPI JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 5,81 5,81

4.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição SINAPI.100910 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1 273,19 273,19

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,168375 21,65 3,64
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5388 29,06 15,65
Insumo 7631 AGESUL LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS 

T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU SIMILAR
CJ 1 253,9 253,9

4.10.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.008.0042 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL BIPOLAR, 30MA  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1 170,94 170,94

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 29,06 11,62
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29
Insumo E00761 SEDOP Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P un 1 151,03 151,03
4.10.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.001.0001 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 9,41 9,41
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,65 3,24
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 1,82 1,82
4.10.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.014.0054 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 74,08 74,08
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 21,65 5,47
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 29,06 7,35
Insumo 00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN 1 61,26 61,26

4.10.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.010.0012 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 1 15,2 15,2
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
4.10.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.010.0060 Próprio SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 1 224,47 224,47
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
Insumo 14860 EMOP SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO GALV ANIZADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBL ICA TIPO 

PETALA EM TOPO DE POSTE
UN 1 209,27 209,27

4.10.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.001.0089 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A.
UN 1 539,12 539,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 21,65 64,95
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 29,06 87,18
Insumo 00012038 SINAPI - 

06/2025 - SP
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1 386,99 386,99

5.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição INF4007 Próprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL M³ 1 6,19 6,19
Composição Auxiliar 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0048 165,67 0,79

Composição Auxiliar 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026 74,64 0,19

Composição Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA 
DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0102 272,03 2,77

Composição Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA 
DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0136 107,8 1,46

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476 20,74 0,98
5.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 23.001.0099 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E 

TRANSPORTE
m³ 1 13,9 13,9

Composição Auxiliar 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,009 163,99 1,47

Composição Auxiliar 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,021 66,97 1,4

Composição Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,002 312,7 0,62

Composição Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,028 69,26 1,93

Composição Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA 
DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,008 272,03 2,17

Composição Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA 
DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,022 107,8 2,37

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,74 0,62
Composição Auxiliar 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,004 223,9 0,89

Composição Auxiliar 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,026 93,76 2,43

5.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 28.003.0044 Próprio IRRIGAÇÃO DIÁRIA m²xd 1 0,31 0,31
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 20,74 0,06
Composição Auxiliar 6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,001 251,1 0,25

6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 02.001.0306 Próprio DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. m² 1 1,65 1,65
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,74 1,65
6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição 02.001.0268 Próprio DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO m² 1 8,29 8,29
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29
6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 02.001.0062 Próprio RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 1 13,98 13,98
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 25,75 1,54
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44
6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição SISEP.L16.256 Próprio RETIRADA DE TANQUE und 1 27,89 27,89

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 25,75 15,45
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44
6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 02.001.0023 Próprio REMOÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA COM ALTURA DE 3,0M E DIÂMETRO DE 30CM UN 1 335,88 335,88
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 20,74 17,62
Composição Auxiliar 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,15 229,05 263,4

Composição Auxiliar 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,85 58,67 49,86

6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 07.002.0054 Próprio TESTEIRA EM TABUA APARELHADA, COM LARGURA ATÉ 20 CM M 1 39,87 39,87
Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,06 8,42
Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,35 10,14
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,05 19,9 0,99
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 1,05 19,36 20,32

6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.010.0001 Próprio MONTAGEM, APRUMO E FIXAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS TÉRREAS UN 1 847,15 847,15
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,515 25,75 90,51
Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,82 24,27 116,98
Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,748 21,06 142,11
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,74 0,8 0,59
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,1 84 8,4
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,13 99,4 12,92
Insumo 00035276 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 2,47 192,57 475,64

6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição CB.02.001 Próprio CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. (AF.GEOR)
M 1 61,39 61,39

Composição Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,002 28,91 0,05

Composição Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0027 27,79 0,07

Composição Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 25,11 1,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 20,74 1,92
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
CJ 6,36 1,52 9,66

Insumo 2.56.43 FDE CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM M 1,08 44,18 47,71
6.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0168 Próprio PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA PARA DIVISORIAS EM MARMORE OU GRANITO, INCLUSIVE 

FECHADURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1 1173,67 1173,67

Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,405 21,24 29,84
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,405 26,02 36,55
Insumo 00004917 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
m² 1 431,67 431,67

Insumo 00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO UN 1 53,4 53,4
Insumo 00895 EMOP PARAFUSO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, D E 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE UN 12 16,48 197,76
Insumo 05560 EMOP DOBRADICA COM UMA DAS ABAS EM "U", EM LA TAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA D IVISORIAS DE 

MARMORE
UN 2 163,3 326,6

Insumo 14463 EMOP BATENTE EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CRO MADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMOR E UN 1 97,85 97,85
6.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.001.0180 Próprio JANELA VENEZIANA EM MADEIRA , DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA EM VIDRO FIXO, C/ BATENTES E 

ALIZARES.
M² 1 1147,51 1147,51

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,74 82,96
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,75 51,5
Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,27 48,54
Insumo 487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m 2,58 49,13 126,75
Insumo 1132 ORSE Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, dimensões 0,60 x 1,10m m² 1 432,3 432,3
Insumo 2869 ORSE Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar l 0,33 32,9 10,85
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0106 84 0,89
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,05 20,24 1,01
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2 0,8 1,6
Insumo 00010492 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m² 0,5 160,38 80,19
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS
UN 4 27,96 111,84

Insumo 00043590 SINAPI CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO 
CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR

UN 1 177,38 177,38

Insumo 00043595 SINAPI VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO 
DE 1,20 M

UN 1 21,7 21,7

6.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.001.0032 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 

REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM
m² 1 758,38 758,38

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 25,75 30,9
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,74 41,48
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,008 84 0,67
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,2 0,8 2,56
Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
m² 1 671,69 671,69

Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 0,5 22,17 11,08
6.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.001.0135 Próprio ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA UN 1 128,73 128,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un 1 128,73 128,73
6.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.001.0164 Próprio SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM 

REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL
M² 1 106,06 106,06

Composição Auxiliar 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,02 590,2 11,8

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 25,75 30,9
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 12,44
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 76 0,67 50,92
6.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0126 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO m² 1 484,63 484,63
Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,192 22,95 4,4
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 20,74 3,87
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1 459,75 459,75
Insumo 3.70.45 FDE COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE OU SIMILAR UN 0,43 38,63 16,61
6.10.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0087 Próprio CURVA 45 GRAUS LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 1 19,62 19,62

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 20,68 0,82
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 25,04 1
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,02 31,59 0,63

Insumo COT.085(04/202
5)

Próprio CURVA PVC LONGA 45º P/ ESGOTO 50mm UN 1 15,48 15,48

6.11.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.008.0026 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1 85,09 85,09

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49
Insumo 00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1 69,89 69,89

6.11.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.001.0221 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO 150A, CAPACIDADE PARA 16 

MODULOS DIN  - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1 622,21 622,21

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 29,06 72,65
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 21,65 54,12
Insumo 007832 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL 16 DISJUNTORES DIN 

904311N CEMAR OU SIMILAR
UN 1 495,44 495,44

7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 10.001.0155 Próprio PISO EMBORRACHADO 40MM PARA PLAYGROUND -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 1 363,29 363,29
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 25,75 4,37
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,74 3,52
Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,37 40,45 14,96
Insumo COT.077(08/202

5)
Próprio PISO EMBORRACHADO DRENANTE IMPACT 40 MM PARA PLAYGROUND 1X1 M M² 1 340,44 340,44

116/152

COMPOSIÇÕES

HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 332



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 06.001.0090 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM. m² 1 58,67 58,67

Composição Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 25,63 8,71
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4 0,88 3,52
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,66 5,16 3,4
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,05 33,1 34,75
7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 06.001.0010 Próprio REJUNTE DE AZULEJOS COM REJUNTE EPOXI m² 1 37,74 37,74
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Composição Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,63 6,4
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,25 108,83 27,2
7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 28.006.0019 Próprio MESA DE CONCRETO PARA ÁREA DE VIVÊNCIA COM 4 BANCOS INDIVIDUAIS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1 1254,12 1254,12

Composição Auxiliar 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,126 89,7 11,3

Composição Auxiliar 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2,4885 15,85 39,44
Composição Auxiliar 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 0,36 69,04 24,85

Composição Auxiliar 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024

m³ 0,018 216,98 3,9

Composição Auxiliar 04.005.0017 Próprio ARMAÇÃO DO PILARETE  DE SUSTENTAÇÃO PARA MESA DE CONVIVÊNCIAS, MEDINDO 15x15 CM COM H= 88 CM UN 1 62,83 62,83

Composição Auxiliar 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,027 713,08 19,25

Composição Auxiliar 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,528 222,03 117,23

Composição Auxiliar 04.004.0014 Próprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, EXCLUSIVE FABRICAÇÃO DE FORMA

m² 0,528 43,03 22,71

Composição Auxiliar 97737 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 
70KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0343 3094,24 106,13

Composição Auxiliar 13.001.0085 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA LISA m² 0,7056 17,4 12,27
Composição Auxiliar 04.005.0018 Próprio CAMISA DE ENCAIXE TIPO CARTOLA, BASE COM ABA 30x30 CM, FUSTE 15x15x16 CM, EM CHAPA DE ACO 

CARBONO LAMINADO A QUENTE,  BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2), PARA FIXAR TAMPO DE MESA EM 
PILARETE DE CONCRETO, INCLUSO PARABOLT 1/2" 

UND 1 229,07 229,07

Composição Auxiliar 28.002.0100 Próprio BANCO INDIVIDUAL EM ALVENARIA MEDINDO 35x35 cm COM ALTURA DE 40 cm, COM APLICAÇÃO DE TEXTURA 
ACRÍLICA LISA

UN 4 146,41 585,64

Composição Auxiliar 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,0198 984,85 19,5

7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 28.002.0118 Próprio BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, PREENCHIDO COM ARENITO, COM ASSENTO EM CONCRETO DE 

ESP. 8 CM, COM APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURA ESMALTE, MEDINDO 50CM DE LARGURA E 50CM DE ALTURA
M 1 302,22 302,22

Composição Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,04 82,04 3,28
Composição Auxiliar 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 0,04 436,25 17,45
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B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,84 92,68 77,85

Composição Auxiliar 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,04 749,85 29,99

Composição Auxiliar 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,68 6,93 11,64

Composição Auxiliar 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 1,68 41,9 70,39

Composição Auxiliar 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m² 1,5 28,61 42,91

Composição Auxiliar 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,5 11,98 17,97
Composição Auxiliar 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023
m² 0,84 29,89 25,1

Composição Auxiliar 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,084 25,26 2,12
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,084 42 3,52
8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 25.004.0001 Próprio PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20 CM M 1 282,12 282,12
Composição Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,657 25,11 41,6
Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,277 21,06 47,95
Insumo 00035276 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1 192,57 192,57

8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 25.004.0005 Próprio VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X16 CM M 1 284,13 284,13
Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,281 24,27 6,81
Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 21,06 4,65
Insumo 001201 SBC PILAR 20x20cm NAO APARELHADO MACARANDUBA, ANGELIM M 1,05 223,49 234,66
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 1,05 36,2 38,01

8.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 25.004.0006 Próprio VIGA EM MADEIRA DE LEI 8X30 CM M 1 130,14 130,14
Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,281 24,27 6,81
Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 21,06 4,65
Insumo 00020208 SINAPI PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
M 1,05 113,03 118,68

8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0177 Próprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, 160 X 215 CM, COM MOLA HIDRÁULICA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 2096,06 2096,06

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5213 20,74 114,51
Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7831 22,95 132,72
Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO 

DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1 157,19 157,19

Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX UN 1 847,12 847,12

Insumo 00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 3,44 245,5 844,52
8.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0178 Próprio JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM FERRAGEM E SUPORTE, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M² 1 381,15 381,15
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Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8 22,95 64,26
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8 21,61 60,5
Insumo 068122 SBC FERRAGEM PARA VIDRO TEMPERADO SUPORTE TIPO 1230 PARA BASCULA UN 1 10,89 10,89
Insumo 00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 1 245,5 245,5
8.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0179 Próprio VITRINE EM VIDRO FIXO TEMPERADO 6 MM COM MOLDURA EM CONCRETO UN 1 1301,24 1301,24
Composição Auxiliar 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_03/2024
m³ 0,135 2833,73 382,55

Composição Auxiliar 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 2,25 408,31 918,69
8.7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.008.0199 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *15* KA (TIPO AC) UN 1 49,81 49,81

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,06 7,26
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,65 5,41
Insumo COT.081 

(08/2025)
Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 15 KA (TIPO AC) UN 1 37,14 37,14

8.8.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0276 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, MARRON, DN 75 X 60 MM UN 1 34,45 34,45
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 20,74 3,94
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 25,04 4,75
Insumo 340 ORSE Bucha reducao curta, pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm un 1 19,78 19,78
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,031764 76,56 2,43
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,041 86,73 3,55
8.8.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0160 Próprio JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL [COM BUCHA DE LATAO] DIÂM = 3/4" X 1/2" UN 1 44,53 44,53
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 20,74 4,56
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 25,04 5,5
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,07 5 0,35
Insumo 1231 ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/ bucha latao, c/reducao, d= 3/4" x 1/2" un 1 34,12 34,12
8.8.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0082 Próprio TÊ REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL 60x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 42,67 42,67
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,04 7,01
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,74 5,8
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0224 76,56 1,71
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 86,73 0,69
Insumo 4537 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom,  d=  60 x 25mm un 1 27,46 27,46
8.8.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0277 Próprio TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 66,82 66,82

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2383 20,68 4,92
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2383 25,04 5,96
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0424 76,56 3,24
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0675 86,73 5,85
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0418 3,08 0,12
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Insumo 00007143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 30,48 30,48
Insumo 00000822 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 16,25 16,25
8.8.4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0278 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 1 103,27 103,27

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,368 20,68 7,61
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,368 25,04 9,21
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,231 24,98 5,77
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,062 86,73 5,37
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,055 3,08 0,16
Insumo 00007144 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 56,56 56,56
Insumo 00000821 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 18,59 18,59
8.8.5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0164 Próprio JUNÇÃO 45º SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM UN 1 23,82 23,82
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 20,68 6,82
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 25,04 8,26
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,092 31,59 2,9

Insumo 00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 3,88 3,88
Insumo 162 ORSE Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d=  40mm un 2 0,98 1,96
8.8.5.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0180 Próprio TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm UN 1 70,36 70,36
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,903 20,68 18,67
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,903 25,04 22,61
Insumo 004479 SBC ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 75mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 2,62 2,62
Insumo 004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm UN 1 2,94 2,94
Insumo 004492 SBC TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 100x75mm UN 1 21,37 21,37
Insumo 004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g UN 0,04 53,77 2,15
8.8.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0190 Próprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM UN 1 91,32 91,32
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 20,68 10,07
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 25,04 12,19
Insumo COT.058(08/202

5)
Próprio ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100 MM UND 1 69,06 69,06

8.8.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0196 Próprio TUBO PROLONGADOR DN300, PARA CAIXA SIFONADA UN 1 135,27 135,27
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 20,68 17,32
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 25,04 20,98
Insumo COT.017(03/202

5)
Próprio PROLONGADOR SEM ENTRADA DN 300, PARA ESGOTO UN 1 96,97 96,97

8.8.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0132 Próprio TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM ANEL EXPANSOR, ACABAMENTO CROMADO UN 1 93,76 93,76
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5
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Insumo 2898 ORSE Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar un 1 88,76 88,76

8.8.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0225 Próprio TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL UN 1 36,4 36,4
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52
Insumo COT.099(08/202

5)
Próprio TUBO PARA VALVULA DEDESCARGA PONTA AZUL UN 1 12,57 12,57

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,188 5 0,94
8.8.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0192 Próprio VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO - ANTIVANDALISMO Un 1 1034,34 1034,34
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61 25,04 15,27
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61 20,68 12,61
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,094 5 0,47
Insumo 2591 AGESUL VALVULA P/ MICTORIO ANTIVANDALISMO FECHAMENTO AUTOMATICO, ACAB. LC, PRESSMATIC MICTORIO 

REF.17015006 DA DOCOL OU SIMILAR
UN 1 1005,99 1005,99

8.8.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0270 Próprio VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR COM ACABAMENTO COM ALAVANCA PARA VALVULA 

DE DESCARGA BENEFIT 00184906 PARA PCD DOCOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 818,61 818,61

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 20,68 19,12
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 25,04 23,15
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 18,44 0,35
Insumo 1027 AGESUL VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR, REF. 01021500 UN 1 199 199
Insumo 2593 AGESUL ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA 

OU SIMILAR
UN 1 576,99 576,99

8.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.001.0016 Próprio PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO
m² 1 815,39 815,39

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 20,74 13,48
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 25,75 16,73
Composição Auxiliar 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,025 484,57 12,11

Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

m² 1,05 671,69 705,27

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,25 5,16 1,29
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 3 22,17 66,51
8.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 17.002.0022 Próprio BALCÃO LANCHONETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ALVENARIA EM TIJOLO COMUM UN 1 4611,52 4611,52
Composição Auxiliar 05.003.0026 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 4,4235 196,57 869,52

Composição Auxiliar 11.001.0032 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, ESPESSURA DE 2,5CM

m² 1,7306 758,38 1312,45

Composição Auxiliar 06.001.0126 Próprio REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 4,687 518,36 2429,55
8.11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 25.004.0003 Próprio DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI M² 1 758,45 758,45
Composição Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,628 24,27 112,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,834 21,06 143,92
Insumo 003991 SBC DECK DE MADEIRA IPE EXTRA 100x20cm m² 1,05 396 415,8
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,15 20,24 3,03
Insumo 00020213 SINAPI VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,15 26,47 83,38

8.11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 25.004.0002 Próprio GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ACABAMENTO EM OSMOCOLOR FECHADO COM TELA 

METÁLICA EM QUADRO DE METALON
M² 1 1371,03 1371,03

Composição Auxiliar 28.002.0109 Próprio APARELHAMENTO DE VIGA DE MADEIRA m³ 0,015 431,64 6,47
Composição Auxiliar 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,1805 30,56 36,07
Composição Auxiliar 100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m² 1,577 24,4 38,47

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,479 26,02 220,62
Composição Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,98 23,98
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,61 21,61
Composição Auxiliar 73467 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2 243,74 487,48

Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,965 21,24 147,93
Insumo 7542 AGESUL TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI 9,10KG (COD.7812)OU SIMILAR BR 0,2513 85,9 21,58
Insumo 10912 ORSE Tubo industrial, em aço, retangular, dim 100 x 50 mm, e=3,17mm(1/8"), 6,825kg/m m 1,8321 122,88 225,12
Insumo 00007164 SINAPI TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M m² 0,3931 40,71 16
Insumo 00020204 SINAPI PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
M 0,3267 83,72 27,35

Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,625 31,79 19,86

Insumo 00004470 SINAPI PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,625 125,59 78,49

9.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 06.001.0106 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES
m² 1 69,33 69,33

Composição Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7849 25,63 20,11
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3382 20,74 7,01
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,0776 33,1 35,66
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 5,88 0,88 5,17
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2687 5,16 1,38
9.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 06.001.0108 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
m² 1 65,13 65,13

Composição Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6551 25,63 16,79
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3021 20,74 6,26
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,0735 33,1 35,53
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 5,88 0,88 5,17
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2687 5,16 1,38
9.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 22.002.0004 Próprio ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE, COM AQUISIÇÃO DE TERRA m³ 1 126,85 126,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 20,74 72,59
Insumo 00006081 SINAPI - 

06/2025 - SP
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1 54,26 54,26

9.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 10.001.0021 Próprio CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 1 42,75 42,75
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 25,75 9,01
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51
Composição Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,05 384,78 19,23

9.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 10.001.0022 Próprio REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0 CM. PREPARO 

COM BETONEIRA
m² 1 20,63 20,63

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,75 5,15
Composição Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,02 567,48 11,34

9.1.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0226 Próprio ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 24 24
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,68 3,1
Insumo 021134 SBC DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 100mm UN 1 20,9 20,9
9.1.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.006.0077 Próprio CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REBOCADA INTERNAMENTE, BASE EM CONCRETO, TAMPA DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 527,99 527,99

Composição Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,3685 82,04 112,27
Composição Auxiliar 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
m² 0,0302 37,55 1,13

Composição Auxiliar 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 2,0008 135,71 271,52

Composição Auxiliar 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,464 6,52 9,54

Composição Auxiliar 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 1,464 38,88 56,92

Composição Auxiliar 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,054 475,74 25,68

Composição Auxiliar 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 
AF_09/2021

KG 1,6007 15,62 25

Composição Auxiliar 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

m³ 0,054 280,9 15,16

Insumo 00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,08 5,18 10,77

9.1.6.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0008 Próprio LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1 11,82 11,82

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,68 2,06
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,007 76,56 0,53
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 86,73 0,69
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,05 3,08 0,15
Insumo 00003874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1 5,89 5,89
9.1.6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0201 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 40mm UN 1 4,27 4,27
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 043636 SBC ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 2,12 2,12
9.1.6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0165 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 50mm UN 1 3,84 3,84
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,68 1,65
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69
9.1.6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0051 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 75mm UN 1 10,64 10,64
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,201 25,04 5,03
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49
9.1.6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0166 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC DN 100mm UN 1 6,62 6,62
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,04 0,5
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 3 3
9.1.6.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0098 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 1 29,19 29,19

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,68 5,17
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,04 6,26
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2 2,49 4,98
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,06 31,59 1,89

Insumo 1268 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm un 1 10,89 10,89
9.1.6.3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0099 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 28,63 28,63
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 20,68 7,44
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 25,04 9,01
Insumo 00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,1 9,95 0,99
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,037 86,73 3,2
Insumo 00020042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 7,99 7,99
9.1.6.3.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0061 -

CEF 
Próprio TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 38,62 38,62

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 25,04 2,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 20,74 2,28
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,06 31,59 1,89

Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49
Insumo 00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 17,04 17,04
Insumo 00020042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 7,99 7,99
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,49 2,49
9.1.6.3.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0124 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 1 31,54 31,54

Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,68 4,13
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,04 5
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,026 76,56 1,99
Insumo 00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 17,45 17,45
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033 86,73 2,86
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,036 3,08 0,11
9.1.6.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0136 Próprio TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) 1 1/2" UN 1 24 24
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 7,51
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,68 6,2
Insumo 2575 AGESUL TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA DE DESCARGA 11/2" UN 1 10,29 10,29
9.1.6.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0275 Próprio LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PARA P.N.E., INCLUSIVE VALVULA E SIFAO 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 1919,2 1919,2

Composição Auxiliar 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 110,63 110,63

Composição Auxiliar 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 342,28 342,28
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,07 25,04 51,83
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84 20,74 17,42
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA 

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 6 19,26 115,56

Insumo 9012 AGESUL LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR UN 1 831,99 831,99
Insumo 9013 AGESUL COLUNA SUSPENSA DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., DECA VOGUE PLUS REF. C.510.17 OU SIMILAR UN 1 449,49 449,49
9.1.6.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0002 Próprio TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, TIPO PRESSMATIC, INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 186,9 186,9

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 12,52
Insumo 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO 

AUTOMATICO, BICA BAIXA
UN 1 156,8 156,8

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0056 5 0,02
Insumo 00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN 1 7,19 7,19
9.1.6.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0001 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO  OU PIA, DE 1/2" OU 3/4", COM ALAVANCA PARA PNE, PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
UN 1 215,63 215,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,04 6,26
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Insumo 00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN 1 7,19 7,19
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 5 0,15
Insumo COT.209 

(04/2025)
Próprio TORNEIRA DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA LAVATÓRIO NBR 9050 un 1 191,66 191,66

9.1.6.6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 25.001.0092 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 CM UN 1 283,48 283,48
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 25,75 24,42
Composição Auxiliar 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,28 6,35
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA 

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 6 19,26 115,56

Insumo 6180 AGESUL BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM UN 1 137,15 137,15

9.1.6.6.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.006.0002 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 1 528,94 528,94
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29
Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,95 45,9
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1 459,75 459,75
Insumo 6445 AGESUL BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO COM BUCHA E PARAFUSO UN 4 3,75 15
9.1.6.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.001.0134 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 

REGIAO (COM SUPORTE)
m² 1 792,45 792,45

Composição Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,779 25,63 19,96
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,779 21,61 16,83
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6 0,8 3,68
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,001 85,09 0,08
Insumo 00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 1,82 5,35 9,73
Insumo 00037590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 2 18,45 36,9
Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
m² 1,05 671,69 705,27

9.1.7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.005.0114 Próprio INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO UN 1 45,72 45,72
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Insumo 7522 ORSE Interruptor com controle para ventilador de teto, ref.1331-V2, Siemens ou similar un 1 19 19
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 1,82 1,82
9.1.7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.005.0008 Próprio ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO
UN 1 5,08 5,08

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 29,06 3,08
Insumo 00038092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2 2
9.1.7.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.008.0213 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) TENSÃO MAXIMA DE 175V - 8 KA UN 1 117,79 117,79
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65
Insumo 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1 67,08 67,08

9.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 28.001.0140 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM 

ARMADURA DE ARRANQUE, CONCRETO 25 MPA PREPARO EM BETONEIRA
M 1 71,53 71,53

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,795 25,75 20,47
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,998 20,74 20,69
Composição Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,062 489,86 30,37

10.1.4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0209 Próprio TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm UN 1 71,84 71,84
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,506 20,68 10,46
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,506 25,04 12,67
Insumo 008503 SBC TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm UN 1 44,51 44,51
Insumo 00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,42 9,95 4,17
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,01 3,08 0,03
10.1.4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0233 Próprio TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, 75 MM X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 54,01 54,01
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2077 20,68 4,29
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2077 25,04 5,2
Insumo 00011493 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1 37,3 37,3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0318 76,56 2,43
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,054 86,73 4,68
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,037 3,08 0,11
10.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição HI.03.009 Próprio ANEL BORRACHA TUBO PVC 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 9,52 9,52
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 20,68 3,12
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 25,04 3,78
Insumo 004479 SBC ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 75mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 2,62 2,62
10.1.5.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0195 Próprio TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 1 65,12 65,12
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,829 20,68 17,14
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,829 25,04 20,75
Insumo 004477 SBC ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm TIGRE OU SIMILAR UN 1 2,3 2,3
Insumo 004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm UN 1 2,94 2,94
Insumo 004491 SBC TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 100 x 50mm UN 1 19,9 19,9
Insumo 004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g UN 0,039 53,77 2,09
10.1.5.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0134 Próprio TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 19 19

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 25,04 4,5
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 20,74 3,73
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0025 76,56 0,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 9,5 9,5
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0125 86,73 1,08
10.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0158 - 

CEF 
Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 10,58 10,58

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,74 3,11
Insumo COT.217(03/202

5)
Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1 3,12 3,12

10.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0034 Próprio TERMINAL 38 x 38 mm PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1 8,78 8,78
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 29,06 2,32
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,74 1,65
Composição Auxiliar 15.001.0016 Próprio CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PORCA LOSANGULAR COM PINO, 

ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIÂMETRO = 1/4"
UN 1 2,51 2,51

Insumo 10403 ORSE Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica un 1 2,3 2,3
10.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0196 Próprio CURVA HORIZONTAL/VERTICAL COM TAMPA, PARA PERFILADO/ELETROCALHA 38X38MM. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO
UN 1 49,66 49,66

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 29,06 15,72
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 21,65 11,71
Composição Auxiliar 15.001.0015 Próprio CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, 

ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIÂMETRO = 3/8"
UN 4 1,37 5,48

Insumo 6615 ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ousimilar) un 1 16,75 16,75
10.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0200 Próprio TE HORIZONTAL/TE VERTICAL 38X38MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1 22,69 22,69

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,06 4,35
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,74 3,11
Composição Auxiliar 15.001.0015 Próprio CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, 

ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIÂMETRO = 3/8"
UN 6 1,37 8,22

Insumo 6612 ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1 7,01 7,01
10.2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0037 Próprio SUPORTE/ GANCHO PARA PERFILADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 4,9 4,9
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 29,06 0,69
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 21,65 0,51
Insumo 006268 SBC PERFILADO - SUPORTE CURTO PARA PERFILADO 100mm CHAPA 14 UN 1 3,7 3,7
10.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.001.0251 Próprio CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X 

*12* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 68,54 68,54

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 21,65 7,49
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 29,06 10,05
Insumo 00011250 SINAPI - 

06/2025 - SP
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X 
*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1 51 51

10.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.004.0125 Próprio ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"" UN 1 16,58 16,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,311 29,06 9,03
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,311 21,65 6,73
Insumo 049232 SBC ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 1" UN 1 0,82 0,82
10.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.004.0124 Próprio ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL OU SIMILAR UN 1 3,95 3,95
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026 29,06 0,75
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026 21,65 0,56
Insumo 009714 SBC ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA ESCURO CEMAR OU SIMILAR UN 1 2,64 2,64
10.2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.003.0123 Próprio REFLETOR LED 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 136 136
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 21,65 3,75
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 29,06 12,1
Insumo 13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 1 120,15 120,15
10.2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0192 Próprio PERFILADO/ELETROCALHA PERFURADO 38x38mm. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 1 53,97 53,97
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 29,06 26,15
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 21,65 19,48
Insumo 00039028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1 8,34 8,34
10.2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0124 Próprio GANCHO CURTO PARA PERFILADO/ELETROCALHA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1 12,9 12,9
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,06 5,81
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 3625 ORSE Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar un 1 2,95 2,95
10.2.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.008.0122 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 130,63 130,63
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 29,06 17,43
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 21,65 12,99
Insumo 3944 AGETOP 

CIVIL
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1 100,21 100,21

10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 05.003.0040 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO VENEZIANA, DE 39X22x15CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
m² 1 287,08 287,08

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,055 25,75 52,91
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,028 20,74 21,32
Composição Auxiliar 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
m³ 0,0043 561,24 2,41

Insumo 00010583 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM UN 10,87 19,36 210,44
10.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0048 Próprio TANQUE  DUPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TANQUE DUPLO COM CAPACIDADE 

DE 27+30 LITROS, ACABAMENTO ALTO BRILHO, 1200X550MM
UN 1 517,25 517,25

Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 25,04 24,28
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 20,74 9,54
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA 

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 4 19,26 77,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1248 108,83 13,58
Insumo 00036790 SINAPI TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UN 1 392,81 392,81
10.8.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0004 Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO UN 1 62,96 62,96
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 25,04 7,91
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 20,74 2,06
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1 52,99 52,99
10.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.002.0053 Próprio PORTA METALICA CHAPA DOBRADA N.18, DE CORRER /ABRIR, LISA, INCLUSIVE FERRAGENS, (EXCLUSIVE 

VIDRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 1 578,75 578,75

Composição Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 
4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,6847 100,23 68,62

Composição Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 
4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,1201 40,8 4,9

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 25,75 77,25
Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 27,44 21,95
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 20,74 74,66
Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8066 26,51 21,38
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2547 26,02 32,64
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8066 21,61 17,43
Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2547 21,24 26,64
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0072 84 0,6
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,49 1,23 0,6
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,03 0,8 1,62
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 41,35 19,84
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,604 31,97 19,3
Insumo 7502 AGESUL CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895) OU SIMILAR BR 0,4196 46,3 19,42
Insumo 7504 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157) OU SIMILAR BR 0,4535 29,1 13,19
Insumo 7506 AGESUL CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) OU SIMILAR BR 0,477 69,4 33,1
Insumo 7507 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) OU SIMILAR BR 0,1095 60,59 6,63
Insumo 7508 AGESUL MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711) OU SIMILAR BR 0,1095 60,59 6,63
Insumo 7511 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) OU SIMILAR BR 0,1746 63 10,99
Insumo 7513 AGESUL PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847)OU SIMILAR BR 0,0313 41,8 1,3
Insumo 7526 AGESUL BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271) OU SIMILAR BR 1,9681 10,19 20,05
Insumo 7527 AGESUL CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044)OU SIMILAR BR 0,1746 61,55 10,74
Insumo 7528 AGESUL TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971) OU SIMILAR BR 0,1746 19,11 3,33
Insumo 7529 AGESUL ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297)OU SIMILAR BR 0,219 62,16 13,61
Insumo 7530 AGESUL ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281) OU SIMILAR BR 0,219 60,38 13,22
Insumo 00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER 

(INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
CJ 0,4569 80,42 36,74

Insumo 00011552 SINAPI PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 
POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

M 0,2843 8,35 2,37

10.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

130/152

COMPOSIÇÕES

HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 346



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição 08.004.0017 Próprio PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, 
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1 537,54 537,54

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,75 38,62
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 20,74 31,11
Insumo 00037561 SINAPI PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, 

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
m² 1 467,81 467,81

10.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.004.0187 Próprio PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA COM FECHADURA m² 1 1736,01 1736,01
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 20,74 62,22
Insumo H.04.000.03124

9
CPOS/CDHU Porta em ferro galvanizado de correr, para vidro 2 folhas, completa, sob medida m² 1 1589 1589

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,01 84 0,84
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,03 0,8 1,62
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,48 41,35 19,84
Insumo 00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER 

(INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
CJ 0,4569 80,42 36,74

10.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.004.0178 Próprio JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO FANTASIA 3 MM LISO m² 1 1076,13 1076,13
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,864 26,02 48,5
Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 22,95 20,19
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 21,61 19,01
Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,864 21,24 39,59
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,581 25,75 117,96
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,291 20,74 47,51
Composição Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m³ 0,021 653,98 13,73

Insumo 001322 SBC JANELA BASCULANTE COMUM EM FERRO PERFILADO m² 1,05 598,19 628,09
Insumo 00010490 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO m² 1 140,33 140,33
Insumo 00010498 SINAPI MASSA PARA VIDRO KG 0,12 10,21 1,22
10.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.007.0016 Próprio Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galv. 1 

1/2"
m 1 1517 1517

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,74 41,48
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 26,02 52,04
Insumo 582 ORSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) kg 32,3 24,53 792,31
Insumo 2442 ORSE Perfil Aço Laminado, U 152,4 x 48,80 mm (12,20 kg/m) ASTM A36 kg 25,32 11,22 284,09
Insumo 7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 2,26 9,87 22,3
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 34,65 116,77
Insumo 00021012 SINAPI - 

06/2025 - SP
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 4,04 51,49 208,01

10.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 08.004.0155 Próprio Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 18 bwg, malha 2,5x2,5 cm, fixada com cantoneiras em aço m² 1 90,78 90,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,74 10,37
Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,51 26,51
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 3,48 8,78 30,55
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,15 34,65 5,19
Insumo 00007584 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E 

CABECA SEXTAVADA
UN 2 0,65 1,3

Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM m² 1 16,86 16,86

11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.006.0092 Próprio CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 1 207,03 207,03
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,24 29,06 65,09
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,24 21,65 48,49
Insumo 055007 SBC CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA UN 1 93,45 93,45
11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 14.006.0053 Próprio CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M 

COM TAMPA PRÉ-MOLDADA.
UN 1 209,14 209,14

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1419 25,75 3,65
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1419 20,74 2,94
Composição Auxiliar 90108 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 0,24 7,34 1,76

Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 0,12 143,51 17,22
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,18 99,4 17,89
Insumo 00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M UN 1 165,68 165,68

11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0231 Próprio ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL un 1 12,95 12,95
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 1 10,45 10,45
11.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0232 Próprio ANEL DE BORRACHA, DN 150 MM PARA LINHA PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE R un 1 14,68 14,68
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,04 2,5
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 12,18 12,18
11.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0041 Próprio JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 33,47 33,47
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,04 10,01
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,74 8,29
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0529 76,56 4,05
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 8,52 8,52
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 86,73 2,6
11.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.011.0025 Próprio CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 1 96,81 96,81
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 21,65 17,32
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 29,06 23,24
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,15 5 0,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1 55,5 55,5
11.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 14.006.0056 Próprio POÇO ARTESIANO PROFUNDIDADE MÉDIA DE 170 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 81500,26 81500,26
Composição Auxiliar 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 157,78 3786,72
Composição Auxiliar 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 390 24,94 9726,6

Composição Auxiliar 92374 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 43 51,15 2199,45

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,06 464,96
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 25,04 1001,6
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 21,61 864,4
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 21,65 346,4
Insumo 5054 ORSE Perfuração rocha calcária - calcário / camadas alteradas dn 12" (poço 150m) m 20 246,66 4933,2
Insumo A.09.000.02044

7
CPOS/CDHU Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 6" (150 mm) - fornecimento e aplicação M 20 514,93 10298,6

Insumo 13748 ORSE Tampa de poço galvanizada em 12" un 1 322,14 322,14
Insumo 00000750 SINAPI BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, 

POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 
201 M / 3,2 M3/H

UN 1 14227,67 14227,67

Insumo 10252 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15cv, trifásico un 1 1850 1850
Insumo 5051 ORSE Perfuraçao em rocha metassedimentar - metassedimento alterado / compacto dn 6"  (poço 120m) m 160 156,31 25009,6
Insumo COT.233 

(04/2025)
Próprio TUBO EDUTOR PARA POÇO ARTESIANO GEO VINIL 1.1/2" M 170 24,87 4227,9

Insumo 12554 ORSE Instalação de  perfuratriz rotopneumática / percussão para poços tubulares deaté 150m de profundidade un 1 2241,02 2241,02
11.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição INC.0067 Próprio BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 20 M3 E H=7,50 M UN 1 8912,51 8912,51

Composição Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 4,4625 2,07 9,23

Composição Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0148 25,57 230,5
Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13 25,35 329,55
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,85 25,75 330,88
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 129,2441 20,74 2680,52
Composição Auxiliar 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,0148 20,6 453,5
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 123,05 8,28 1018,85
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 83,84 7,83 656,46
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 2,2562 19,43 43,83
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 4,0318 84 338,67
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,6438 114,16 187,65
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 4,6899 99,4 466,17
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2256,76 0,8 1805,4
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 4 6,97 27,88
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,5 22,41 33,61
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5 3,52 17,6
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 9,99 28,25 282,21

133/152

COMPOSIÇÕES

HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 349



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

11.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.002.0236 Próprio VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM UN 1 143,64 143,64
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,68 14,47
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51
Insumo COT.230(03/202

5)
Próprio VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM UN 1 114,66 114,66

11.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.005.0239 Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM UN 1 110,62 110,62
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,68 14,47
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,74 14,51
Insumo COT.235(04/202

5)
Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MM UN 1 81,64 81,64

11.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.009.0018 Próprio Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm UN 1 21,43 21,43
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 20,68 4,63
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 25,04 5,6
Insumo M1879 SICRO3 Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm m 1,0493 10,598 11,12
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0261 3,08 0,08
11.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.007.0047 Próprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 8 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 2,50M E 

ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) 
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 6375,31 6375,31

Composição Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0488 720,03 35,13

Composição Auxiliar 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,03925 197,54 7,75

Composição Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,06 431,21 25,87

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84
Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 0,2827 143,51 40,57
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 2,52 28,25 71,19

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05
Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m³ 0,06 136,24 8,17
Insumo 00043447 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 

INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M
UN 8 729,41 5835,28

11.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.007.0048 Próprio SUMIDOURO CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, PERFURADO (DIAMETRO INTERNO = 2,50M E 

ALTURA 0,50M CADA) REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) 
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 4916,49 4916,49

Composição Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0488 720,03 35,13
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 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,03925 197,54 7,75

Composição Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,06 431,21 25,87

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84
Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 0,2827 143,51 40,57
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 2,52 28,25 71,19

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05
Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m³ 0,06 136,24 8,17
Insumo 00043447 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 

INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M
UN 6 729,41 4376,46

11.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.007.0049 Próprio FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR COM 5 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,50M E ALTURA 

0,50M CADA)  REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA), 
INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5996,53 5996,53

Composição Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,4017 147,87 59,39

Composição Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,8186 64,57 52,85

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2258 25,75 31,56
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9632 20,74 19,97
Composição Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0366 567,48 20,76

Composição Auxiliar 97738 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO 
APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

m³ 0,0154 3904,68 60,13

Composição Auxiliar 97739 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 
30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,1164 2825,64 328,9

Composição Auxiliar 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,1539 242,8 37,36

Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 0,2827 143,51 40,57
Insumo 00012532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E 

ALTURA DE 0,50 M
UN 1 134,99 134,99

Insumo 00012567 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 
INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 5 1042,01 5210,05

11.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.007.0050 Próprio FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,00M E ALTURA 

0,50M CADA)  REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA), 
INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5441,22 5441,22

Composição Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,4017 147,87 59,39

Composição Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,8186 64,57 52,85

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2258 25,75 31,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9632 20,74 19,97
Composição Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0366 567,48 20,76

Composição Auxiliar 97738 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO 
APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

m³ 0,0154 3904,68 60,13

Composição Auxiliar 97739 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 
30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,1164 2825,64 328,9

Composição Auxiliar 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,1539 242,8 37,36

Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 0,2827 143,51 40,57
Insumo 00012532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E 

ALTURA DE 0,50 M
UN 1 134,99 134,99

Insumo 00012565 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 
INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 6 775,79 4654,74

11.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.007.0051 Próprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 6 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,0M E 

ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) 
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5221,6 5221,6

Composição Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,068425 720,03 49,26

Composição Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,06 431,21 25,87

Composição Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,03925 384,78 15,1

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84
Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 0,2827 143,51 40,57
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 2,52 28,25 71,19

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05
Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m³ 0,09925 136,24 13,52
Insumo 00012565 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 

INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M
UN 6 775,79 4654,74

11.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.007.0052 Próprio FOSSA SEPTICA CIRCULAR COM 5 ANÉIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO (DIAMETRO INTERNO = 2,5M E 

ALTURA 0,50M CADA), REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) 
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5776,91 5776,91

Composição Auxiliar 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,068425 720,03 49,26

Composição Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,06 431,21 25,87

Composição Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,03925 384,78 15,1

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,74 331,84
Composição Auxiliar 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 0,2827 143,51 40,57
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,136 22,41 3,04
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,1 1,68 3,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,52 28,25 71,19

Insumo 00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,9 9,9
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,2 15,29 3,05
Insumo 6306 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) m³ 0,09925 136,24 13,52
Insumo 00012567 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 

INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M
UN 5 1042,01 5210,05

12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.001.0010 Próprio POSTO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO (ENTRADA DE ENERGIA) 112,5 kVA - 13,8kV/220 V UN 1 50596,86 50596,86
Composição Auxiliar 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
M 40 92,19 3687,6

Composição Auxiliar 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 103,92 1558,8

Composição Auxiliar 12.010.0001 Próprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 600 DAN INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2767,45 2767,45

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 29,06 232,48
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 21,65 173,2
Composição Auxiliar 102105 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 

INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1 28946,36 28946,36

Composição Auxiliar 12.013.0035 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 15 50,42 756,3

Insumo 10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 
70mm/35mm - 50mm/50mm

un 3 30,18 90,54

Insumo 00011837 SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO 
DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 3 60,29 180,87

Insumo 223 ORSE Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 8 4 32
Insumo 4615 ORSE Cordoalha de aço 3/8" m 20 6 120
Insumo 040520 SBC PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm COM PORCA UN 3 12,31 36,93
Insumo 4655 ORSE Espaçador losangular 15kv un 7 31 217
Insumo 155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1 14 14
Insumo 00007581 SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 1 6,77 6,77
Insumo 2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 3 64,2 192,6
Insumo 4634 ORSE Braço tipo C 15 kv un 1 198 198
Insumo 1584 ORSE Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado un 3 20,19 60,57
Insumo 10630 ORSE Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido 

de 50mm²  - classe de tensão 15KV
un 3 44,1 132,3

Insumo 10692 ORSE Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka Un 3 235,46 706,38
Insumo 00001603 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM UN 3 89,38 268,14
Insumo 10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 

70mm/35mm - 50mm/50mm
un 3 30,18 90,54

Insumo 00007576 SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" UN 2 278,22 556,44

Insumo 007932 SBC CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UN 10 9,5 95
Insumo 2599 ORSE Caixa para medição indireta p/ transformadores até 112 kva, 300A, dim. 1,50x0,70x0,25m un 1 2965,2 2965,2
Insumo 9172 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA un 1 1739,35 1739,35
Insumo E.03.000.04953

9
CPOS/CDHU Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm UN 10 2,28 22,8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00001562 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, 
PARA CABOS ATE 50 MM2

UN 6 19,75 118,5

Insumo 00002628 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 
MM (4")

UN 1 170,89 170,89

Insumo 000515 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 100mm 4" M 9 160,09 1440,81
Insumo 00003915 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 3 159,5 478,5
Insumo 00004183 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 2 147,44 294,88
Insumo 3153 ORSE Terminal de compressão para cabo de  95 mm2 Un 4 7,69 30,76
Insumo 10618 ORSE Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre estanhado - revestidocom material plástico polimérico - com um 

parafuso em aço zincado ou liga de alumínio - para cabo isolado 35-120/10-35MM
un 3 7,09 21,27

Insumo 00039692 SINAPI - 
06/2025 - SP

CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1 704,49 704,49

Insumo 00012362 SINAPI PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 4 25,68 102,72
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 2 19,43 38,86
Insumo 3490 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m un 10 29,6 296
Insumo 13926 ORSE Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm² m 60 15 900
Insumo 10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 

70mm/35mm - 50mm/50mm
un 4 30,18 120,72

Insumo 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 12 2,57 30,84
12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.001.0332 Próprio POSTO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO (ENTRADA DE ENERGIA) 10 kVA UN 1 26163,43 26163,43
Composição Auxiliar 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
M 40 92,19 3687,6

Composição Auxiliar 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 103,92 1558,8

Composição Auxiliar 12.010.0001 Próprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 600 DAN INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2767,45 2767,45

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 29,06 232,48
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 21,65 173,2
Composição Auxiliar 12.001.0318 Próprio TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 10 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 4512,93 4512,93
Composição Auxiliar 12.013.0035 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 15 50,42 756,3

Insumo 10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 
70mm/35mm - 50mm/50mm

un 3 30,18 90,54

Insumo 00011837 SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO 
DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 3 60,29 180,87

Insumo 223 ORSE Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 8 4 32
Insumo 4615 ORSE Cordoalha de aço 3/8" m 20 6 120
Insumo 040520 SBC PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm COM PORCA UN 3 12,31 36,93
Insumo 4655 ORSE Espaçador losangular 15kv un 7 31 217
Insumo 155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1 14 14
Insumo 00007581 SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 1 6,77 6,77
Insumo 2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 3 64,2 192,6
Insumo 4634 ORSE Braço tipo C 15 kv un 1 198 198
Insumo 1584 ORSE Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado un 3 20,19 60,57
Insumo 10630 ORSE Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido 

de 50mm²  - classe de tensão 15KV
un 3 44,1 132,3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 10692 ORSE Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka Un 3 235,46 706,38
Insumo 00001603 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM UN 3 89,38 268,14
Insumo 10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 

70mm/35mm - 50mm/50mm
un 3 30,18 90,54

Insumo 00007576 SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" UN 2 278,22 556,44

Insumo 007932 SBC CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UN 10 9,5 95
Insumo 2599 ORSE Caixa para medição indireta p/ transformadores até 112 kva, 300A, dim. 1,50x0,70x0,25m un 1 2965,2 2965,2
Insumo 9172 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA un 1 1739,35 1739,35
Insumo E.03.000.04953

9
CPOS/CDHU Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm UN 10 2,28 22,8

Insumo 00001562 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, 
PARA CABOS ATE 50 MM2

UN 6 19,75 118,5

Insumo 00002628 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 
MM (4")

UN 1 170,89 170,89

Insumo 000515 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 100mm 4" M 9 160,09 1440,81
Insumo 00003915 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 3 159,5 478,5
Insumo 00004183 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 2 147,44 294,88
Insumo 3153 ORSE Terminal de compressão para cabo de  95 mm2 Un 4 7,69 30,76
Insumo 10618 ORSE Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre estanhado - revestidocom material plástico polimérico - com um 

parafuso em aço zincado ou liga de alumínio - para cabo isolado 35-120/10-35MM
un 3 7,09 21,27

Insumo 00039692 SINAPI - 
06/2025 - SP

CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1 704,49 704,49

Insumo 00012362 SINAPI PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 4 25,68 102,72
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 2 19,43 38,86
Insumo 3490 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m un 10 29,6 296
Insumo 13926 ORSE Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm² m 60 15 900
Insumo 10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 

70mm/35mm - 50mm/50mm
un 4 30,18 120,72

Insumo 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 12 2,57 30,84
12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.002.0419 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO 2" M 1 110,06 110,06
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,466 29,06 13,54
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,466 21,65 10,08
Insumo 004048 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) M 1,1 78,59 86,44
12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.001.0312 Próprio CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 42,59 42,59

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,418 21,65 9,04
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,418 29,06 12,14
Insumo 00002631 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 

MM (2")
UN 1 21,41 21,41

13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.014.0022 Próprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) CARTUCHO 90/115/150/250 UN 1 65,57 65,57
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,516 29,06 14,99
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,516 21,65 11,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 012062 SBC MOLDE CADINHO GRAFITE Mss1 CABO/CABO RETO 50-50mm2 Cch 50-2 MAXXWELD OU SIMILAR UN 0,04 144,99 5,79
Insumo 071889 SBC CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250 UN 1 27,92 27,92
Insumo 087547 SBC FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE UN 0,033 120 3,96
Insumo 163358 SBC PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,031 1,69 1,74
13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.013.0027 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 290,35 290,35
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,06 29,06
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,65 21,65
Insumo 00039801 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 

DISJUNTORES DIN
UN 1 118,98 118,98

Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 0,896 134,67 120,66
13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.014.0015 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM CONECTOR DE MEDIÇÃO UN 1 141,51 141,51

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 29,06 43,59
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 21,65 32,47
Insumo P.07.000.04224

7
CPOS/CDHU Caixa de inspeção suspensa em polipropileno ou PVC; ref. PK-0161 Paraklin, PRT-960 Paratec ou equivalente UN 1 18,95 18,95

Insumo 9329 ORSE Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) un 1 46,5 46,5
13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.004.0025 Próprio ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 6,95 6,95
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 21,65 0,21
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 29,06 0,29
Insumo 00000396 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1 6,45 6,45

13.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.004.0112 Próprio BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 1,09 1,09

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 29,06 0,46
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 21,65 0,34
Insumo 00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 1 0,29 0,29

13.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 24.001.0037 Próprio PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE EM AÇO - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1 0,91 0,91
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 29,06 0,29
Insumo 11901 ORSE Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm un 1 0,62 0,62
13.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.009.0010 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1 50,52 50,52
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 21,65 4,54
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 29,06 6,1
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,02 39,1 39,88
13.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.014.0025 Próprio TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 1 34,83 34,83
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,65 10,82
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 010136 SBC TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" 350mm, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL UN 1 9,48 9,48
13.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.014.0035 Próprio CONECTOR PARA SPDA SPLIT BOLT 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 21,86 21,86
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1899 29,06 5,51
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1899 21,65 4,11
Insumo 00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 UN 1 12,24 12,24
13.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.013.0033 Próprio SUPORTE PORTA BANDEIRA REFORÇADO PARA MASTRO Ø 2" UN 1 44,27 44,27
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,06 7,26
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,65 5,41
Insumo P.19.000.04224

2
CPOS/CDHU Suporte reforçado para porta bandeira de 2´ UN 1 31,6 31,6

13.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.013.0034 Próprio BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4" X 3/16", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 1 226,37 226,37
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,06 14,53
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,65 10,82
Insumo P.19.000.04430

1
CPOS/CDHU Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´; ref. TEL 780 Termotécnica ou equivalente M 1,0375 193,76 201,02

13.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.014.0045 Próprio SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA SPDA UN 1 50,02 50,02
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,65 6,49
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 29,06 8,71
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1 34,82 34,82
13.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 12.014.0074 Próprio CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM, COM TAMPA DE 

FERRO FUNDIDO
un 1 298,4 298,4

Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384 29,06 4,02
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088 21,65 2,35
Composição Auxiliar 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL. AF_08/2020
m³ 0,0141 211,98 2,98

Insumo 00041474 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)

UN 1 79,05 79,05

Insumo 063720 SBC TAMPAO FERRO DUCTIL B125 AKSESS 400 300x300mm 12,8kg OU SIMILAR UN 1 210 210
14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0154 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
UN 1 25,5 25,5

Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167 21,61 3,6
Insumo 00037539 SINAPI - 

06/2025 - SP
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 21,9 21,9

14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0127 Próprio PLACA M-1/(700/500) INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA EDIFICAÇÃO UN 1 149,16 149,16
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167 21,61 3,6
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4 0,14 0,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 3326 ORSE Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos 
de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

Un 1 145 145

14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0117 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 300MM, ALERTA, SIMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETA 

FAIXA TRIANGULAR PRETA
UN 1 47,81 47,81

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4 0,14 0,56

Insumo 00037560 SINAPI - 
06/2025 - SP

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 43,11 43,11

14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0094 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) UN 1 51,08 51,08
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75
Insumo 00037556 SINAPI - 

06/2025 - SP
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 25,33 25,33

14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0012 Próprio PLACA E-5/140 SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO, SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE
UN 1 20,05 20,05

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,309 20,74 6,4
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4 0,14 0,56

Insumo 00037557 SINAPI - 
06/2025 - SP

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 13,09 13,09

14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0171 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BALIZAMENTO UN 1 217,47 217,47
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 21,65 1,61
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 29,06 5,21
Insumo 12699 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-

1DFB, da KBR ou similar
un 1 210,65 210,65

14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0174 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS LED, 2000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 260,2 260,2
Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,031 21,65 22,32
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,031 29,06 29,96
Insumo COT.067(03/202

5)
Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2000 LUMENS UN 1 206,73 206,73

Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,1 11,9 1,19
14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 24.011.0005 Próprio ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO 

MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG
UN 1 4314,96 4314,96

Composição Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,29 2,07 0,6

Composição Auxiliar 83765 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 
4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 1,7144 100,23 171,83

Composição Auxiliar 83766 SINAPI GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 
4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,3006 40,8 12,26

Composição Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,08 25,57 27,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75 25,35 69,71
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,97 25,75 771,72
Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,8795 27,44 216,21
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,8346 20,74 826,16
Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0196 26,51 53,53
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1416 26,02 81,74
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0396 21,61 65,68
Composição Auxiliar 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,23 20,6 190,13
Composição Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1416 21,24 66,72
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 6,49 7,83 50,81
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,28 19,43 5,44
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,03 84 86,52
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,34 114,16 38,81
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 82,76 1,23 101,79
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 250,31 0,8 200,24
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 3,86 1,21 4,67
Insumo 00014439 SINAPI PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M 3,66 6,99 25,58

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,55 22,41 12,32
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,87 3,52 6,58
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 3,48 28,25 98,31

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 604,8 0,67 405,21
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 1,85 9,39 17,37
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 2,62 27,99 73,33
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,7197 41,35 29,75
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,77 18,48 14,22
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,5124 31,97 48,35
Insumo 7520 AGESUL CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 7/8"X1/8" PAULI 6,24KG-6M (COD.2460) OU SIMILAR BR 1,7234 59,9 103,23
Insumo 7537 AGESUL FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263) OU SIMILAR UN 1,7234 25,75 44,37
Insumo 7548 AGESUL DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) OU SIMILAR UN 4 15 60
Insumo 7562 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 02 - 100MM PAULI (COD.4541) OU SIMILAR UN 1 10 10
Insumo 7564 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564)OU SIMILAR UN 1 13 13
Insumo 00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M m² 2,805 56,41 158,23

Insumo 7573 AGESUL TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18-6M (COD.7551) BR 1,7234 88,74 152,93
14.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0095 Próprio PLACA  P-1 /447MM "PROIBIDO FUMAR" SIMBOLO CIRCULAR UN 1 59,26 59,26
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75
Insumo 12224 ORSE Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 1 33,51 33,51
14.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 20.002.0120 Próprio PLACA  P-2 /200 "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETA, 

FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA
UN 1 67,14 67,14

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,75 25,75

143/152

COMPOSIÇÕES

HMAS

08/12/2025

HASH: 6a93de78856ea7d302ca4b43fa1958c75b998ca6c72a1f41d5d7b9320c09a7d9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:21:54 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 359



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4 0,14 0,56

Insumo 00037558 SINAPI - 
06/2025 - SP

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 40,83 40,83

14.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.002.0025 Próprio ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" M 1 5,66 5,66
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273 20,74 5,66
14.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.002.0024 Próprio REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 1 5,53 5,53
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,267 20,74 5,53
14.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 11.003.0049 Próprio PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45 UN 1 57,66 57,66
Composição Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,68 3,1
Composição Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 3,75
Insumo 7548 ORSE Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás UN 1 50,81 50,81
15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 07.002.0097 Próprio ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ASTM 36, INCLUINDO CORTE, SOLDA COM ELETRODO E MONTAGEM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 1 16,02 16,02

Composição Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00502 270,94 1,36

Composição Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06666 28,38 1,89
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06666 21,61 1,44
Composição Auxiliar 07.002.0095 Próprio SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO KG 0,015 52,02 0,78
Composição Auxiliar 07.002.0100 Próprio CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA M 0,1 0,92 0,09
Composição Auxiliar 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 

11,7 TM. AF_07/2020
T 0,00103 26,55 0,02

Composição Auxiliar 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 
2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00103 211,89 0,21

Insumo M0682 SICRO3 Aço em perfis ASTM A36 kg 1,03 9,9336 10,23
15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 04.001.0091 Próprio PILAR FORMADO POR MANILHAS DE CONCRETO DIÂMETRO 60 CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2 METROS, 

COM ENCHIMENTO EM TERRA COMPACTADA, APOIADO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM
UN 1 842,91 842,91

Composição Auxiliar 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2,826 2,44 6,89

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,75 64,37
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 20,74 51,85
Composição Auxiliar 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,45 229,05 103,07

Composição Auxiliar 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,01 690,46 6,9

Composição Auxiliar 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

m² 0,01 34,72 0,34

Composição Auxiliar 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1 91,59 91,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE = 600 MM

M 2 248 496

Insumo 00006077 SINAPI - 
06/2025 - SP

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,5652 38,76 21,9

15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 28.002.0123 Próprio PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, PARA PRANCHAS, ESPAÇAMENTO ENTRE VIGAS 5 X 4 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 1 92,36 92,36

Composição Auxiliar 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 0,039087 43,77 1,71
Composição Auxiliar 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,434711 30,56 13,28
Composição Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107383 23,98 2,57
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107383 21,61 2,32
Insumo 00003990 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,825933 23,54 42,98

Insumo 00040623 SINAPI - 
06/2025 - SP

CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 
FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

PAR 0,259508 87,11 22,6

Insumo 00004343 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 1,288591 5,36 6,9
16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 24.007.0018 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1 3,6 3,6
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 20,74 2,9
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 14,03 0,7
17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 24.017.0012 Próprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,83 25,83
Composição Auxiliar 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,07 0,07
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,6 1,6
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,02 1,02
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,08 0,08
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 1,39 1,39
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) H 1,3721 14,31 19,63
Composições Auxiliares

Composição 05.003.0026 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 1 196,57 196,57

Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 25,75 41,2
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 20,74 35,25
Composição Auxiliar 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,022 587,53 12,92

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 160 0,67 107,2
Composição 28.002.0109 Próprio APARELHAMENTO DE VIGA DE MADEIRA m³ 1 431,64 431,64
Composição Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 23,98 431,64
Composição 13.001.0085 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA LISA m² 1 17,4 17,4
Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,374 27,44 10,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 20,74 1,92
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 0,782 6,68 5,22
Composição 04.005.0017 Próprio ARMAÇÃO DO PILARETE  DE SUSTENTAÇÃO PARA MESA DE CONVIVÊNCIAS, MEDINDO 15x15 CM COM H= 88 CM UN 1 62,83 62,83

Composição Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0879 25,57 27,81
Composição Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1777 21,24 3,77
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2,7395 8,28 22,68
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,6591 7,83 5,16
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,085 19,43 1,65
Insumo 00039017 SINAPI - 

06/2025 - SP
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 8 0,22 1,76

Composição 28.002.0100 Próprio BANCO INDIVIDUAL EM ALVENARIA MEDINDO 35x35 cm COM ALTURA DE 40 cm, COM APLICAÇÃO DE TEXTURA 
ACRÍLICA LISA

UN 1 146,41 146,41

Composição Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0405 82,04 3,32
Composição Auxiliar 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 0,7525 4,66 3,5

Composição Auxiliar 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 0,7525 41,9 31,52

Composição Auxiliar 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m² 0,7525 28,61 21,52

Composição Auxiliar 13.001.0141 Próprio PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMÃOS (SEM LIXAMENTO) m² 0,7525 25,58 19,24
Composição Auxiliar 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 0,496 135,71 67,31

Composição 04.005.0018 Próprio CAMISA DE ENCAIXE TIPO CARTOLA, BASE COM ABA 30x30 CM, FUSTE 15x15x16 CM, EM CHAPA DE ACO 
CARBONO LAMINADO A QUENTE,  BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2), PARA FIXAR TAMPO DE MESA EM 
PILARETE DE CONCRETO, INCLUSO PARABOLT 1/2" 

UND 1 229,07 229,07

Composição Auxiliar 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 1,32 62,77 82,85
Insumo 00011963 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 8 10,93 87,44
Insumo 00040424 SINAPI - 

06/2025 - SP
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 
KG/M2)

KG 7,413 7,93 58,78

Composição 15.001.0015 Próprio CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, 
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIÂMETRO = 3/8"

UN 1 1,37 1,37

Insumo 1676 ORSE Parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) un 1 0,99 0,99
Insumo 00004342 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1 0,26 0,26
Insumo 11072 ORSE Arruela lisa de 3/8" un 1 0,12 0,12
Composição 15.001.0016 Próprio CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA/PERFILADO, COMPOSTO POR: PORCA LOSANGULAR COM PINO, 

ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, DIÂMETRO = 1/4"
UN 1 2,51 2,51

Insumo 13371 ORSE Porca losangular 1/4" com pino un 1 1,8 1,8
Insumo 12431 ORSE Arruela lisa em aço inox 1/4" un 1 0,36 0,36
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1 0,35 0,35
Composição 12.013.0035 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1 50,42 50,42

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1855 21,65 4,01
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1855 29,06 5,39
Composição Auxiliar 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 0,5 26,31 13,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1,05 26,55 27,87
Composição 07.002.0100 Próprio CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA M 1 0,92 0,92
Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277778 26,02 0,72
Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW CHP 0,0138888 14,8053 0,2
Composição 02.001.0086 Próprio DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM m² 1 31,11 31,11

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 20,74 31,11
Composição 04.004.0014 Próprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, EXCLUSIVE FABRICAÇÃO DE FORMA
m² 1 43,03 43,03

Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 21,06 2,31
Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 25,35 15,21
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,004 6,97 0,02
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A 

*2,80* M
UNXMES 0,196 27,55 5,39

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, 
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,393 28,8 11,31

Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E 
FLANGE

MES 0,785 10,61 8,32

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,019 24,98 0,47
Composição 13.001.0141 Próprio PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMÃOS (SEM LIXAMENTO) m² 1 25,58 25,58
Composição Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 27,44 10,97
Composição Auxiliar 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,6 7,21
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1692 38,34 6,48
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,05 18,48 0,92
Composição 12.010.0001 Próprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 600 DAN INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1 2767,45 2767,45

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 20,74 124,44
Composição Auxiliar 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,25 229,05 286,31

Composição Auxiliar 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,15 424,23 63,63

Composição Auxiliar 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

m³ 0,15 280,9 42,13

Insumo 00041204 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B UN 1 2250,94 2250,94

Composição 23.003.0001 Próprio RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO 
PARA PISO/ASFALTO

m 1 3,13 3,13

Composição Auxiliar 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,083 10,96 0,9

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 20,74 1,72
Insumo 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 

25,40 MM
UN 0,002 257,2 0,51

Composição 06.001.0126 Próprio REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 1 518,36 518,36
Composição Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,611 25,75 67,23
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,716 20,74 77,06
Insumo 00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 3,76 0,72 2,7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05
Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SINAPI - 06/2025 - SP; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; 
AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,023 85,09 1,95
Insumo 00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 

REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
m² 1,1 335,84 369,42

Composição 07.002.0095 Próprio SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO KG 1 52,02 52,02
Composição Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3584589 21,61 7,74
Composição Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3584589 26,51 9,5
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1 34,65 34,65
Insumo 00038412 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, 

PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM
UN 0,0001 1388,96 0,13

Composição 11.007.0007 Próprio TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM m² 1 143,51 143,51
Composição Auxiliar 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,1 431,21 43,12

Composição Auxiliar 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4 12,07 48,28

Composição Auxiliar 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,4 60,05 24,02

Composição Auxiliar 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

m³ 0,1 280,9 28,09

Composição 11.006.0065 Próprio TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 1 34,18 34,18
Composição Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,57 2,55
Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,35 2,53
Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,74 4,14
Composição Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,014 2,07 0,02

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,016 84 1,34
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,54 0,8 4,43
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5 1,68 4,2
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,015 99,4 1,49
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08 20,63 1,65
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,44 7,83 11,27
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,029 19,43 0,56
Composição 12.001.0318 Próprio TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 10 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 4512,93 4512,93
Composição Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,25332 270,94 68,63

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,3335 21,65 202,07
Composição Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,3335 29,06 271,23
Insumo MAT140250 SCO Transformador de distribuicao monofasico, para poste, frequencia de 60Hz, tensao secundaria (BT) de 250/125V, de 10Kva un 1 3971 3971
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

Item Descrição Peso (%) Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS
100,00% 10,75% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25%

72.000,87 7.740,09 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,04 3.780,14

100,00% 10,00% 15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00%

274.890,77 27.489,07 41.233,61 68.722,69 54.978,15 54.978,15 27.489,10

100,00% 10,00% 25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

403.228,21 40.322,82 100.807,05 80.645,64 80.645,64 80.645,64 20.161,42

100,00% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

135.434,90 6.771,74 27.086,98 27.086,98 27.086,98 27.086,98 20.315,24

100,00% 5,00% 15,00% 30,00% 25,00% 25,00%

2.603.016,62 130.150,83 390.452,49 780.904,98 650.754,15 650.754,17

100,00% 5,00% 15,00% 30,00% 25,00% 25,00%

274.822,91 13.741,14 41.223,43 82.446,87 68.705,72 68.705,75

100,00% 35,00% 30,00% 20,00% 15,00%

511.865,65 179.152,97 153.559,69 102.373,13 76.779,86

100,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

899.276,47 44.963,82 89.927,64 134.891,47 179.855,29 179.855,29 89.927,64 89.927,64 89.927,68

100,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

659.159,48 32.957,97 65.915,94 98.873,92 131.831,89 131.831,89 65.915,94 65.915,94 65.915,99

100,00% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%

683.753,06 205.125,91 205.125,91 170.938,26 102.562,98

100,00% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%

272.866,29 81.859,88 81.859,88 68.216,57 40.929,96

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

181.716,40 72.686,56 54.514,92 54.514,92

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

511.508,42 204.603,36 153.452,52 153.452,54

100,00% 100,00%

20.448,05 20.448,05

100,00% 26,00% 74,00%

225.454,22 58.618,09 166.836,13

100,00% 100,00%

5.208,65 5.208,65

100,00% 1,19% 4,80% 11,02% 15,67% 11,92% 11,11% 2,06% 3,07% 4,08% 6,24% 4,72% 4,72% 4,27% 3,69% 4,68% 3,36% 3,29% 0,11%

909.315,05 10.820,84 43.647,12 100.206,51 142.489,66 108.390,35 101.024,90 18.731,89 27.915,97 37.100,05 56.741,25 42.919,67 42.919,67 38.827,75 33.553,72 42.555,94 30.552,98 29.916,46 1.000,32

100,00% 8.643.966,02R$                     86.372,82 285.068,84 644.665,41 904.611,32 1.219.936,74 976.924,13 856.196,66 285.776,64 352.567,27 539.044,60 407.669,20 407.669,20 369.389,72 319.049,71 404.499,03 290.158,67 284.376,95 9.989,11

1,00% 3,30% 7,46% 10,47% 14,11% 11,30% 9,91% 3,31% 4,08% 6,24% 4,72% 4,72% 4,27% 3,69% 4,68% 3,36% 3,29% 0,12%
1,00% 4,30% 11,76% 22,22% 36,33% 47,64% 57,54% 60,85% 64,93% 71,16% 75,88% 80,59% 84,87% 88,56% 93,24% 96,59% 99,88% 100,00%

86.372,82 371.441,66 1.016.107,07 1.920.718,39 3.140.655,13 4.117.579,26 4.973.775,92 5.259.552,56 5.612.119,83 6.151.164,43 6.558.833,63 6.966.502,83 7.335.892,55 7.654.942,26 8.059.441,29 8.349.599,96 8.633.976,91 8.643.966,02

2 PÓRTICO 3,18%

3 GUARITA E ELETRÍCA 
ESTACIONAMENTO FRENTE 4,66%

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,83%

6 EDIFICAÇÕES  01, 02 E 03 (LOJA1, 
LOJA 2 E CASA DO CASEIRO) 3,18%

7 PLAYGROUND E WATERPLAY 5,92%

4 RECEPTIVO E ELETRICA 
ESTACIONAMENTO INTERNO 1,57%

5 ESTACIONAMENTO FRENTE E 
ESTACIONAMENTO INTERNO 30,11%

10 GALPÃO 7,91%

11
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS GERAL 
PARQUE

3,16%

8 BLOCO 01 10,40%

9 BLOCO 02 7,63%

14
PSCIP - PROJETO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO

0,24%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,61%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL 
PARQUE 2,10%

13
INSTALAÇÕES SPDA GERAL 
PARQUE - LISTA DE MATERIAL 
DAS ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8

5,92%

16 SERVIÇOS FINAIS 0,06%

17 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10,52%

CUSTO ACUMULADO

Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL
PORCENTAGEM

PORCENTAGEM ACUMULADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

N. Banco Código Data Descrição Valor Unit Und
1 AGESUL 1027 06/2025 VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR, REF. 01021500 199,00 UN
2 AGESUL 2574 06/2025 TUBO DE LIGACAO CROMADO, 25 CM PARA BACIA SANITARIA (ESTEVES) 90,30 UN
3 AGESUL 2575 06/2025 TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA DE DESCARGA 11/2" 10,29 UN
4 AGESUL 2590 06/2025 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT REF. 17160606 - 1/2" 

DOCOL
214,53 UN

5 AGESUL 2591 06/2025 VALVULA P/ MICTORIO ANTIVANDALISMO FECHAMENTO AUTOMATICO, ACAB. LC, 
PRESSMATIC MICTORIO REF.17015006 DA DOCOL

1.005,99 UN

6 AGESUL 2593 06/2025 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 
4900.C.CONF DA DECA

576,99 UN

7 AGESUL 6180 06/2025 BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, 
DIAMETRO MINIMO DE 3CM

137,15 UN

8 AGESUL 6306 06/2025 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 
0601003006)

136,24 m³

9 AGESUL 6445 06/2025 BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO COM BUCHA E PARAFUSO 3,75 UN
10 AGESUL 7502 06/2025 CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895) 46,30 BR
11 AGESUL 7504 06/2025 CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157) 29,10 BR
12 AGESUL 7506 06/2025 CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269) 69,40 BR
13 AGESUL 7507 06/2025 MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824) 60,59 BR
14 AGESUL 7508 06/2025 MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711) 60,59 BR
15 AGESUL 7511 06/2025 PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824) 63,00 BR
16 AGESUL 7513 06/2025 PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847) 41,80 BR
17 AGESUL 7520 06/2025 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 7/8"X1/8" PAULI 6,24KG-6M (COD.2460) 59,90 BR

18 AGESUL 7526 06/2025 BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271) 10,19 BR
19 AGESUL 7527 06/2025 CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044) 61,55 BR
20 AGESUL 7528 06/2025 TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971) 19,11 BR
21 AGESUL 7529 06/2025 ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297) 62,16 BR
22 AGESUL 7530 06/2025 ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281) 60,38 BR
23 AGESUL 7537 06/2025 FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263) 25,75 UN
24 AGESUL 7542 06/2025 TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI 9,10KG (COD.7812) 85,90 BR
25 AGESUL 7548 06/2025 DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) 15,00 UN
26 AGESUL 7562 06/2025 FECHO TRAMELA NR. 02 - 100MM PAULI (COD.4541) 10,00 UN
27 AGESUL 7564 06/2025 FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564) 13,00 UN
28 AGESUL 7573 06/2025 TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18-6M (COD.7551) 88,74 BR
29 AGESUL 7631 06/2025 LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, 

INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU SIMILAR
253,90 CJ

30 AGESUL 9012 06/2025 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA 
DECA

831,99 UN

31 AGESUL 9013 06/2025 COLUNA SUSPENSA DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., DECA VOGUE PLUS REF. 
C.510.17

449,49 UN

32 CPOS/CDHU A.09.000.0
20447

06/2025 Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 6" (150 mm) - 
fornecimento e aplicação

514,93 M

33 CPOS/CDHU E.03.000.0
49539

06/2025 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm 2,28 UN

34 CPOS/CDHU H.04.000.
031249

06/2025 Porta em ferro galvanizado de correr, para vidro 2 folhas, completa, sob medida 1.589,00 m²

35 CPOS/CDHU P.07.000.0
42247

06/2025 Caixa de inspeção suspensa em polipropileno ou PVC; ref. PK-0161 Paraklin, PRT-960 Paratec 
ou equivalente

18,95 UN

36 CPOS/CDHU P.15.000.0
92175

06/2025 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala; ref. DTS-2-60 da Repume, 
RCA lâmpadas, SB-2 Angular da Induspar ou equivalente

98,73 UN

37 CPOS/CDHU P.19.000.0
42242

06/2025 Suporte reforçado para porta bandeira de 2´ 31,60 UN

38 CPOS/CDHU P.19.000.0
44301

06/2025 Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´; ref. TEL 780 Termotécnica ou equivalente 193,76 M

39 EMOP 00895 05/2025 PARAFUSO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, D E 30MM, PARA DIVISORIAS DE 
MARMORE

16,48 UN

40 EMOP 05560 05/2025 DOBRADICA COM UMA DAS ABAS EM "U", EM LA TAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 
30MM, PARA D IVISORIAS DE MARMORE

163,30 UN

41 EMOP 14463 05/2025 BATENTE EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CRO MADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS 
DE MARMOR E

97,85 UN

42 EMOP 14860 05/2025 SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO GALV ANIZADO, PARA LUMINARIAS 
DECORATIVA-PUBL ICA TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

209,27 UN

43 FDE 2.56.43 04/2025 CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM 44,18 M
44 FDE 3.70.45 04/2025 COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE 38,63 UN
45 IOPES 034383 03/2025 ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" 49,64 UN

RESUMO DE INSUMOS NÃO PUBLICADOS
Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05

Bancos: SINAPI - 06/2025 - MS; SBC - 07/2025 - MS; SICRO3 - 04/2025 - MS; ORSE - 05/2025 - SE; SEDOP - 02/2025 - PA; IOPES - 03/2025 - ES; 
CPOS/CDHU - 06/2025 - SP; FDE - 04/2025 - SP; AGESUL - 06/2025 - MS; AGETOP CIVIL - 04/2025 - GO; EMOP - 05/2025 - RJ; SCO - 06/2025 - RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

RESUMO DE INSUMOS NÃO PUBLICADOS
Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 0546 IOPES 039123 03/2025 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" 12,33 M

47 IOPES 100190 03/2025 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" 18,56 M
48 SBC 000515 07/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 100mm 4" 160,09 M
49 SBC 001201 07/2025 PILAR 20x20cm NAO APARELHADO MACARANDUBA, ANGELIM 223,49 M
50 SBC 001322 07/2025 JANELA BASCULANTE COMUM EM FERRO PERFILADO 598,19 m²
51 SBC 003991 07/2025 DECK DE MADEIRA IPE EXTRA 100x20cm 396,00 m²
52 SBC 004048 07/2025 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) 78,59 M
53 SBC 004477 07/2025 ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm TIGRE 2,30 UN
54 SBC 004479 07/2025 ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 75mm TIGRE 2,62 UN
55 SBC 004481 07/2025 ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm 2,94 UN
56 SBC 004491 07/2025 TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 100 x 50mm 19,90 UN
57 SBC 004492 07/2025 TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 100x75mm 21,37 UN
58 SBC 004869 07/2025 VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g 53,77 UN
59 SBC 006106 07/2025 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO NOBLE EM INOX BIOVIS 246,00 UN
60 SBC 006268 07/2025 PERFILADO - SUPORTE CURTO PARA PERFILADO 100mm CHAPA 14 3,70 UN
61 SBC 007832 07/2025 QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO 

TRIFASICO+GERAL 16 DISJUNTORES DIN 904311N CEMAR
495,44 UN

62 SBC 007932 07/2025 CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" 9,50 UN
63 SBC 008503 07/2025 TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm 44,51 UN
64 SBC 009714 07/2025 ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA ESCURO CEMAR 2,64 UN
65 SBC 010136 07/2025 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" 350mm, COM BASE DE FIXACAO 

HORIZONTAL
9,48 UN

66 SBC 012062 07/2025 MOLDE CADINHO GRAFITE Mss1 CABO/CABO RETO 50-50mm2 Cch 50-2 MAXXWELD 144,99 UN

67 SBC 021134 07/2025 DISPOSITIVO ANTI ESPUMA EM CAIXA DE RALO 100mm 20,90 UN
68 SBC 037412 07/2025 ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE 66,90 UN
69 SBC 040520 07/2025 PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm COM PORCA 12,31 UN
70 SBC 043636 07/2025 ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 40mm TIGRE 2,12 UN
71 SBC 043663 07/2025 CAIXA SIFONADA MONTADA GRELHA QUADRADA BRANCA 100x100x50mm TIGRE 3 

ENTRADAS
34,49 UN

72 SBC 047094 07/2025 LAMPADA LED BULBO 12W BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR 6,40 UN
73 SBC 049232 07/2025 ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 1" 0,82 UN
74 SBC 055007 07/2025 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA 93,45 UN
75 SBC 063720 07/2025 TAMPAO FERRO DUCTIL B125 AKSESS 400 300x300mm 12,8kg 210,00 UN
76 SBC 068122 07/2025 FERRAGEM PARA VIDRO TEMPERADO SUPORTE TIPO 1230 PARA BASCULA 10,89 UN
77 SBC 071889 07/2025 CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250 27,92 UN
78 SBC 087547 07/2025 FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE 120,00 UN
79 SBC 163358 07/2025 PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA 1,69 UN
80 SEDOP E00761 02/2025 Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P 151,03 un

N. Banco Código Data Descrição Valor Unit Und
1 Próprio COT.017 03/2025 PROLONGADOR SEM ENTRADA DN 300, PARA ESGOTO 96,97 UN
2 Próprio COT.058 08/2025 ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100 MM 69,06 UND
3 Próprio COT.067 03/2025 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2000 LUMENS 206,73 UN
4 Próprio COT.077 08/2025 PISO EMBORRACHADO DRENANTE IMPACT 40 MM PARA PLAYGROUND 1X1 M 340,44 M²
5 Próprio COT.081 08/2025 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA 

DE 15 KA (TIPO AC)
37,14 UN

6 Próprio COT.085 04/2025 CURVA PVC LONGA 45º P/ ESGOTO 50mm 15,48 UN
7 Próprio COT.099 08/2025 TUBO PARA VALVULA DEDESCARGA PONTA AZUL 12,57 UN
8 Próprio COT.209 04/2025 TORNEIRA DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA LAVATÓRIO NBR 9050 191,66 un
9 Próprio COT.217 03/2025 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" 3,12 UN
10 Próprio COT.230 03/2025 VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN 100MM 114,66 UN
11 Próprio COT.233 04/2025 TUBO EDUTOR PARA POÇO ARTESIANO GEO VINIL 1.1/2" 24,87 M
12 Próprio COT.235 04/2025 VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MM 81,64 UN
13 SINDUSCON SND.001 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) - SINDUSCONMS 350,00 UN
14 Próprio COT.035 03/2025 PLAYGROUND MODELO KMP 0502 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 66.096,66 UN
15 Próprio COT.232 03/2025 GALPÃO COM MEZANINO PRÉ-FABRICADO 10,80X25,20X6,30M INCLUSO COBERTURA 197.615,66 UN

16 Próprio COT.368 03/2025 PLAYGROUND MODELO ACQUA 625 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 83.550,00 UND
17 Próprio INFC4001 08/2025 BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) 91,24 M³

Fonte: Indicada OU Cotação (não indicada) -  Caso seja cotação, estarão anexadas ao final deste orçamento.

Certifico que os valores dos insumos não publicados, ou seja, cuja publicidade não pode ser conferida através de domínio público, estão 
apresentados acima, e os mesmos estão compatíveis ao sistema de pesquisa de insumos da ferramenta Orçafascio 
(https://app.orcafascio.com/banco/insumos), de acordo com a data-base de cada banco.

Os insumos que especificam na descrição alguma marca, o fazem apenas por questão de referência na cotação de preços referenciada. Na 
contratação, poderão ser adquiridos insumos similares de outras marcas, desde que atendam às mesmas especificações técnicas do insumo 
proposto, conforme projeto.

RESUMO DE INSUMOS PRÓPRIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

CONSTRUÇÃO  DE  EDIFÍCIOS
Item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° quartil
AC - Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%
S + G - Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
R - Risco 0,97% 1,27% 1,27%
DF - Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
L - Lucro 6,16% 7,40% 8,96%
I - IMPOSTOS 6,65% 11,15%

Sem Desoneração Com Desoneração

PIS: 0,65% 0,65%
COFINS: 3,00% 3,00%

ISSQN(3): 3,00% 3,00%
CPRB (2): 0,00% 4,50%

23,54% 29,79%

FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° quartil
AC - Administração Central 1,50% 3,45% 4,49%
S + G - Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%
R - Risco 0,56% 0,85% 0,89%
DF - Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11%
L - Lucro 3,50% 5,11% 6,22%
I - IMPOSTOS 3,65%

PIS: 0,65%
COFINS: 3,00%

ISSQN(3):
CPRB (2):

15,28%

BDI calculado pela seguinte equação:

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras; 
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB ]
(2)CPRB = (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).

Obra: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO - REV. 05 Local: Campo Grande/MS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013

7,40%

BDI Adotado
4,00%
0,80%
1,27%
1,23%

5,11%

BDI CALCULADO:

(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo 
total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%

BDI CALCULADO:

BDI Adotado
3,45%
0,48%
0,85%
0,85%

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1

152/152

BDI

HMAS

08/12/2025
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07.01. Orçamento - Parque Turistico Céuzinho

Código do documento: 8P7S-NHDR-3ETR-HYWV

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8P7S-NHDR-3ETR-HYWV

Ou digite o código: 8P7S-NHDR-3ETR-HYWV

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Filipe Woitschach Lima
CPF: 029*********50

Em: 29/08/2025 15:53
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