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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

ANEXO 01 - DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

OBRA: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO, CAMPO GRANDE - MS
LOCAL: POLIMIX PEDREIRA - INSUMO DE BICA CORRID

& @ m B F b x Ne - WG oot e Y 6 Cammommemocove

Melhor 8 min 7 min 32 min 7 min
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o I Campo Grande, MS

: S
Q I Rochedinho, Campo Grande - MS
° Adicionar destino
Sairagora - Opgdes
5 Enviar rotas para seu smartphone
(=] via Estr. Agostinho Cacao 8 min
Trajeto mais rapido agora devido as 3,3 km

& 10)Campo Grande - MS
condic@es de transito

Detalhes

Conhega locais proximos a Rochedinho
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Restaurantes Hotéis Postos de  Estacioname Mais
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Google 5

*, Imagens 82024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa 82024 to  200mL

DISTANCIA EM KM: 3,3
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B.D.l. Servigos (Ndo Desonerado): 23,54%
B.D.l. Material: 15,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

1 CAMPO GRANDE
ANEXO 01 - DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT
OBRA: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO, CAMPO GRANDE - MS
LOCAL: DESCARTE
= -'
= squise ao longo do | Stacoes ge servigo rregamento ge 2

© m = 8 # &H X

Methor 5 min 4 min 23 min
o | Estr. Agostinho Cagio - Campo Grande, ]
= = - N
@ | Rochedinho, Campo Grande - MS ]
@ Adicionar destino
(© Partir agora = Opgoes
] Enviar dire¢Ges para samsung = (l:apusr
SM-P620 link
por Estr. Agostinho Cagéo e 5 min
2,5 km

Rodoanel
TIB]QID mais rapico

Detalhes

Explore nas proximidades de Rochedinho

00000

Bombas de Estaciona-

Restauran- Hoteis
tes gasolina mentos
2 :
&
Pesquisar O G ( i ] ¢ &3 308 i ax P .
DISTANCIA EM KM: 2,5
LOCAL: SISEP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.I. Servigos (N&o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

ANEXO 02 - QUANTITATIVO PROJETO ARQUITETONICO - GUARITA

OBRA: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO, CAMPO GRANDE - MS

TABELA DE PORTAS E PORTOES
ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. AREA (m?) AREA x QUANT. DESCRICAO VERGA
P1 1 0,80 2,10 1,68 1,68 METALICA TIPO VENEZIANA/ABRIR 112
P2 1 0,80 2,10 1,68 1,68 MADEIRA/ABRIR 1,12
P3 1 1,50 2,10 3,15 3,15 METAL/MADEIRA/CORRER
P4 1 9,00 2,10 18,90 18,90 METAL/MADEIRA/CORRER
2,24
TABELA DE PORTAS E PORTOES
ESQUADRIA ‘QUANT. LARG. ALT. AREA (m?) AREA x QUANT. DESCRICAO VERGA
n 1 2,05 0,40 0,82 0,82 VIDRO TEMPERADO 8MM 2,87
2 1 3,20 0,95 3,04 3,04 VIDRO TEMPERADO 10MM 4,48
735
CONSTRUCAO ALVENARIA (M2)
GUARITA  ["comprn. ) [ Aururam) | Area(w)
FRENTE 3,15 6,20 19,53
LATERAL 3,20 6,20 19,84
FUNDO 3,15 6,20 19,53
LATERAL 3,20 6,20 19,84
BANHEIRO 3,30 2,60 8,58
MURO 18,80 2,20 41,36
- - 128,68
MEDIDAS REVESTIMENTO PISO INTERNO REVESTIMENTO PAREDE INTERNA PINTURA PAREDE INTERNA PINTURA TETO
AMBIENTES PISODE
INTERNOS AREA (my) | PERIMETRO R::U‘IAURI:I:;—O CONCRETO [ PISODE CERAMICO| (oo | MASSA | oo | o nnom oy | MASSA TINTA o bor (| TNTA
(m) o DESEMPENADO (m?) ONICA (m?) LATEX (m?) | LATEX (m?) LATEX (m?)
(m?)
GUARITA 6,02 11,88 6,02 6,02 - 24,49 24,49 - 24,49 24,49 24,49 6,02 6,02
SANITARIO 2,26 6,30 2,26 - 2,26 15,52 15,52 15,52 - - - 2,26 2,26
8,28 - 8,27 6,02 2,25 40,00 40,00 15,52 24,48 24,48 24,48 8,27 8,27
MEDIDAS REVESTIMENTO PISO EXTERNO REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA
AMBIENTES PISODE
'CONTRAPISO - REVESTIMENTO
EXTERNOS AREA (m?) PERI(MTRD REGULARIZACAO DE(S:(EII\’:I(:::[AODD Piso DE(CE‘;(AMICO CHAPISCO (m?) Um::i‘ 2 DE PEDRA
2 (m?) i = ™) | NATURAL (m?)
FACHADA GUARITA 78,74 12,70 - - - 73,20 73,20 73,20
CALCADA 38,04 - 38,04 38,04 38,04 - - -
MUROS 41,36 - - - - 82,72 82,72 82,72
- - 38,04 38,04 38,04 155,92 155,92 155,92
QUADRO DE CONSTRUCAO COBERTURA
SERVICOS DESCRICAO | LARGURA(M) | COMPRI (M) | AREA (M?)
[ TROCA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO
COBERTURA | 285 | 3,20 [ 9,12
g RUFOS, PINGADEIRAS, CUMEEIRAS E CALHAS
E CALHAS 3,20
] RUFOS PLATIBANDA 12,70
o
) RUFOS TELHADO 8,90
TOTAL EM M?| 9,12
c 07.02. Anexos - Parque Turistico Céuzinho 28/08/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.I. Servigos (N&o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

ANEXO 03 - QUANTITATIVO PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAGOES 1,2 E 3

OBRA: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO, CAMPO GRANDE - MS

TABELA DE PORTAS
ESQUADRIA ‘QUANT. LARG. ALT. AREA (m?) AREA x QUANT. DESCRICAO VERGA
P1 - CASA CASEIRO 3 0,80 2,10 1,68 5,04 ABRIR / MADEIRA 3,36 21
P2 - CASA CASEIRO 2 0,90 2,10 1,89 3,78 ABRIR / ALUMINIO VENEZIANA 2,52
P1-LOJA1ELOJA2 2 1,05 2,10 2,21 2,1 ABRIR / MADEIRA E VIDRO 294
P2-LOJA1ELOJA2 2 0,80 2,10 1,68 3,36 ABRIR / MADEIRA 2,24
11,06
TABELA DE JANELAS
ESQUADRIA ‘QUANT. LARG. ALT. AREA (m?) AREA x QUANT. DESCRICAO VERGA
J1 - CASA CASEIRO 1 1,00 0,40 0,40 0,40 MAXIM-AR / ALUMINIO / VIDRO 4MM 1,40
12- CASA CASEIRO 2 200 1,00 2,00 4,00 CORRER / ALUMINIO / VIDRO 4MM 5,60
13 - CASA CASEIRO 2 2,00 1,00 2,00 4,00 CORRER / ALUMINIO / VENEZIANA 5,60
J1-LOA1ELOA2 4 105 207 217 869 'ABRIR / 2 FOLHAS / MADEIRA E VIDRO 588
J2-LOJA1ELOIA 2 4 1,05 2,07 2,17 8,69 ABRIR / 2 FOLHAS / MADEIRA E VIDRO 5,88
24,36
AMBIENTES MEDIDAS REVESTIMENTO PISO INTERNO REVESTIMENTO PAREDE INTERNA PINTURA PAREDE INTERNA PINTURA TETO
INTERNOS E CONTRAPISO -
A PERIMETRO PISO DE PISO DE CERAMICO MASSA UNICA MASSA LATEX | TINTA TINTA LATEX|
AREA (m?) 2 2 ? 2
EXTERNOS (m?) i REGUL:“R:‘zncAo CONCRETO () | asxas cw(mt) | CHAPISCO (m?) ) CERAMICA (m?) | SELADOR (m?) ) LATEX (m) | SELADOR (m?) )
CASA CASEIRO
VARANDA FRENTE 4,65 - 4,65 - 4,65 - - - - - - 4,65 4,65
SALA 18,00 17,00 18,00 - 18,00 - - - 38,77 38,77 38,77 18,00 18,00
HALL QUARTOS 1,26 4,56 1,26 - 1,26 - - - 5,09 5,09 5,09 1,26 1,26
COZINHA 16,20 16,20 16,20 - 16,20 24,08 24,08 24,08 14,91 14,91 14,91 16,20 16,20
QUARTO 1 13,85 14,94 13,85 - 13,85 - - - 37,41 37,41 37,41 13,85 13,85
QUARTO 2 14,99 15,50 14,99 - 14,99 - - - 38,95 38,95 38,95 14,99 14,99
BANHEIRO 3,90 8,52 3,90 - 3,90 12,83 12,83 12,83 6,44 6,44 6,44 3,90 3,90
VARANDA FUNDO 15,56 - 15,56 - 15,56 - - - - - - - -
LOJA 01
VARANDA FRENTE 14,60 - 14,60 - 14,60 - - - - - -
SALA1 14,47 15,28 14,47 - 14,47 - - - 46,91 46,91 46,91 - -
SALA2 10,97 13,30 10,97 - 10,97 - - - 43,47 43,47 43,47
SALA3 12,09 13,92 12,09 - 12,09 - - - 45,76 45,76 45,76 - -
SANITARIO 1 7,63 11,34 7,63 - 7,63 38,10 38,10 38,10 - - -
LOJA 02
VARANDA FRENTE 14,60 - 14,60 - 14,60 - - - - - -
SALA 1 14,47 15,28 14,47 - 14,47 - - - 46,91 46,91 46,91 - -
SALA2 10,97 13,30 10,97 - 10,97 - - - 43,47 43,47 43,47
SALA3 12,00 1392 12,09 - 12,09 - - - 45,76 45,76 45,76 - -
SANITARIO 2 7,63 11,34 7,63 - 7,63 38,10 38,10 38,10 - - -
207,94 184,40 207,93 0,00 207,93 113,11 113,11 113,11 413,81 413,81 413,81 72,84 72,84
MEDIDAS REVESTIMENTO PISO EXTERNO PINTURA PAREDE EXTERNA
AMBIENTES CONTRAPISO PISO DE
EXTERNOS & PERIMETRO “ T CONCRETO | PISO DE CERAMICO MASSA LATEX
AREA (m?) ) )
(m?) i Rseuuk‘iw;lo CEETETED ) SELADOR (m?) ) TINTA LATEX (m?)
(m?) 2
(m?)
CASA CASEIRO 71,55 37,00 27,42 27,42 - 126,52 126,52 126,52
LOIA1 15,16 30,32 18,93 18,93 45,16 134,90 134,90 134,90
LOJA2 45,16 30,32 18,93 18,93 - 134,90 134,90 134,90
161,87 = 65,28 65,28 45,16 396,32 396,32 396,32
BANCADAS BANCADAS (M?)
GRANITO ‘COMPRI. (M) | LARGURA (M) AREA (M?) VOLUME (M?) 810,13
CASA CASEIRO -
1,66 .
oozINA 2,81 0,60 69 2731 223
CASA CASEIRO - 1,08 045 oD .
BANHEIRO
A CASERO 0,52 1,80 0,94 -
DIVISORIA 15.894,43
0,00 -
- - 3,09 0,00
[¢ 07.02. Anexos - Parque Turistico Céuzinho  28/08/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.I. Servigos (N&o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

ANEXO 04 - QUANTITATIVO PROJETO ARQUITETONICO - BLOCO 01

OBRA: PARQUE TURISTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CEUZINHO, CAMPO GRANDE - MS

TABELA DE PORTAS
ESQUADRIA ‘QUANT. LARG. ALT. AREA (m?) AREA x QUANT. DESCRICAO VERGA
" B e s e Jaos VIDRO TEMPERADO 6 MM - ABRIR 2 1558
i " " " FOLHAS "
P2 5 0,80 2,10 1,68 8,40 MADEIRA/ABRIR 5,60
P3 9 0,80 1,60 128 1152 ALUMINIO/ABRIR -
21,28
TABELA DE JANELAS
ESQUADRIA ‘QUANT. LARG. ALT. AREA (m?) AREA x QUANT. DESCRICAO VERGA
n 2 2,42 0,60 1,45 2,90 VIDRO TEMPERADO 6MM 6,78
2 1 135 1,40 1,89 1,89 VIDRO TEMPERADO 6MM 1,89
:
14,96
TABELA DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS
ITEM QUANT. COmP. LARG. AREA (m?) AREA x QUANT. [ DESCRICAO
51 - SOLEIRA 7 164 0,17 0,28 1,95 GRANITO CINZA CORUMBA
52 - SOLEIRA 5 0,84 0,17 0,14 0,71 GRANITO CINZA CORUMBA
PING1 3 154 0,16 0,25 0,74 GRANITO CINZA CORUMBA
PING2 2 2,43 0,17 0,41 0,83 GRANITO CINZA CORUMBA
PING3 1 135 0,17 0,23 0,23 GRANITO CINZA CORUMBA
446 0,00
DEMOLIGAO E ALVENARIA (M?) BANCADAS BANCADAS (M?)
CONSTRUGAO | comeri. () | ALTura () AREA (M?) VOLUME (M?) GRANITO COMPRL. (M) | LARGURA (M) | AREA (M?) | VOLUME (M?)
(D’ET":?;COES ALV. ATE 29,44 2,90 . 16,65 COZINHA 1,80 0,50 090 .
DEMOLICGES ALV. 540 1,20 - 1,26 DISPENSA 6,00 0,45 2,70 -
MEIA PAREDE 4,84 0,60 - 0,57 WC FEMININO 1,70 0,45 0,77 -
3L¥E :oc,o;fg,kwum 6 2063 2,90 59,83 WC MASCULINO 1,25 045 056 -
SL;/ET“D‘:,O]';SCT:AU‘RATE 1486 290 43,09 FRALDARIO 1,70 0,70 1,19 -
FECHAMENTO PORTAS 0,60 2,10 1,26 BALCAO 200 .
£ JANELAS 1,29 1,50 1,94 ATENDIMENTO
BALCAO COZINHA 320 2,20 1,37 :m;i';'l‘:s 19,63 1,80 35,33 -
DEMOLICAO DE PISO 17,95 DlVlS(')RlAS 1,04 1,20 1,25 0,00
DE CONCRETO MICTORIOS
= = 106,12 19,85 - - 42,70 0,00
MEDIDAS REVESTIMENTO PISO INTERNO REVESTIMENTO PAREDE INTERNA PINTURA PAREDE INTERNA PINTURA TETO
AMBIENTES
INTERNOS AREA (m?) PERIMETRO Rs:m:f;’g PISO GRANILITE |PISO DE CERAMICO capiscotm | . MASSA | cepamica(me) | seLapOR (me | MASSALATEX [ TINTA | o on ey | TINTALATEX
(m) (m?) (m?) 45X45 CM (m?) UNICA (m?) (m?) LATEX (m?) (m?)
LOJAOL 18,89 17,56 18,89 18,89 - 16,08 16,08 - 45,23 45,23 45,23 18,89 18,89
LOJA 02 18,89 17,56 18,89 18,89 - 16,29 16,29 - 45,23 45,23 4523 18,89 18,89
LANCHONETE 45,90 27,30 45,90 45,90 - 3,65 3,65 - 68,72 68,72 68,72 45,90 45,90
COZINHA 1045 13,90 10,45 - 10,45 21,46 21,46 2991 - - - 1045 1045
| DISPENSA 330 7,40 330 - 330 14,42 14,42 19,78 - - - 3,30 3,30
DML 7,26 11,94 7,26 - 7,26 19,85 19,85 19,81 12,89 12,89 12,89 7,26 7,26
| FRALDARIO 5,49 8,66 5,49 - 5,49 14,30 14,30 15,59 9,53 9,53 9,53 5,49 5,49
CIRCULAGAO 618 9,74 618 - 6,18 11,58 11,58 - 24,89 24,89 24,89 6,18 6,18
WC FEMININO 15,31 17,46 15,31 - 15,31 21,96 21,96 2975 17,51 17,51 17,51 15,31 15,31
WC MASCULINO 1531 17,46 15,31 - 15,31 24,86 24,86 2975 17,51 17,51 17,51 15,31 15,31
SALAO DE JOGOS 74,83 46,46 74,83 74,83 - 711 7,11 - 124,41 124,41 124,41 74,83 74,83
LIXEIRA 253 6,70 253 - 2,53 11,60 11,60 19,43 - - - 2,53 2,53
224,33 - 224,33 158,50 65,82 183,14 183,14 164,01 365,93 365,93 365,93 224,33 224,33
MEDIDAS REVESTIMENTO PISO EXTERNO REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA PINTURA PAREDE EXTERNA
AMBIENTES PISOIDE
EXTERNOS AREA (m?) PERIMETRO x:gm»:;f;}: JCONCRETD) PISO DE CERAMICO CHAPISCO (m?) (T CERAMICA (m?) | SELADOR (m?) IMASSA LATEX TE;IT’:JL‘:ZA
(m) () DESEMPENADO (m?) UNICA (m?) (m?) DA (m?)
(m?)
fachada - 30,80 - - - 85,22 85,22 - 85,22 85,22 85,22
fachada - 7,95 - - - 12,77 12,77 - 12,77 12,77 12,77
fachada - 30,80 - - - 101,95 101,95 - 101,95 101,95 101,95
fachada - 7,95 - - - 21,90 21,90 - 21,90 21,90 21,90
= = 0,00 0,00 0,00 221,84 221,84 0,00 221,84 221,84 221,84
[¢ 07.02. Anexos - Parque Turistico Céuzinho  28/08/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE B.D.I. Servigos (N&o Desonerado): 23,54%
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B.D.I. Material: 15,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

ANEXO 05 - GALPAO - QUANTITATIVO PROJETO ARQUITETONICO - CONSTRUGAO

OBRA: GALPAO - CEUZINHO

TABELA DE ESQUADRIAS (PORTAS) TABELA DE ESQUADRIAS (JANELAS)
ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. AREA (m?) AREA x QUANT. DESCRlCﬂO VERGA ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. AREA (m?) DESCRI(,‘ﬂO QUANT. X AREA PEDIREO VT 2
INTERNO | CONTRAVERGA
P1 1 4,00 3,00 12,00 12,00 CORRER METALICA 5,60 n 6 4,80 0,60 2,88 BASCULANTE 17,28 3,00 40,32
P2 1 3,30 2,10 6,93 6,93 CORRER METAL/VIDRO 4,62 12 3 3,30 1,40 4,62 BASCULANTE 13,86 13,86
P3 1 0,90 2,10 1,89 1,89 CORRER METALICA 1,26 13 4 0,90 6,05 545  |BASCULANTE 21,78 5,04
P4 4 0,90 2,10 1,89 7,56 ABRIR MADEIRA 5,04
PS5 9 0,80 1,60 1,28 11,52 ABRIR ALUMINIO 10,08
VAO ATE 1,50 M 16,38 26,6
VAO SUPERIORA 1,50 M 10,22
MEDIDAS REVESTIMENTO PISO INTERNO PINTURA PAREDE INTERNA | REVESTIMENTO | REVESTIMENTO
PAREDE TETO
AMBIENTES
INTERNOS CERAMICA RISODE CERAMICA 60X30
AREA (m?) PERIMETRO (m) CONTRAPISO - SOLEIRA (m) 45X45 cm RODAPE (m) CLEY | SO0 || - DRSS UL cm FORRO PVC (m?)
REGULARIZACAO (m?) () DESEMPENADO |  (m?) | LATEX (m?) | LATEX (m?) ()
(m?)
DEPOSITO 102,89 15,54 102,89 4,00 - . 102,89 55,18 55,18 55,18 - -
VESTIARIO FEMININO 24,52 19,81 24,52 - - - - 20,62 20,62 20,62 34,04 24,52
VESTIARIO MASCULINO 24,59 19,84 24,59 - 24,59 - - 20,66 20,66 20,66 34,09 24,59
ESTAR 50,16 30,38 50,16 1,80 50,16 20,59 - 61,74 61,74 61,74 - 50,16
REFEICAO 23,47 19,38 23,47 0,90 23,47 13,79 - - - - 37,56 23,47
COZINHA 16,62 16,55 16,62 1,80 16,62 - - - - - 45,87 16,62
SERVICO 9,32 13,51 9,32 1,80 9,32 11,71 - 15,38 15,38 15,38 16,46 9,32
MEZANINO 153,60 50,38 - - - - 153,60 114,13 114,13 114,13 . -
TOTAL - - 251,57 10,30 124,16 46,09 256,49 287,70 | 287,70 | 287,70 168,01 148,68
15,39 1]
FECHAMENTOS CHAPISCO (m?) MASSA UNICA (m?) PINTURA EXTERNA
. DIVISAO INTERNA
ALVENARIA (m?) COBOGO (m?) MASSA LATEX | TINTA
ALVENARIA (m?) INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  [SELADOR (m?) 2 .
COMP. (103328) COMP. (101161) | 0" (103328) (m?) LATEX (m?)
317,61 76,80 119,85 557,31 317,61 557,31 317,61 317,61 317,61 317,61
437,46
CUBA DE VASO
El El < El
AMBIENTES BANCADAEM | CUBA DE EMBUTIR [EMBUTIR AGO TC%';TNLR: TORNEIRA DE PAL‘;R:A:\‘?UE DIVISORIA SANITARIO (:ET.E'IYRI?: MICTORIO
INTERNOS GRANITO (m?) LOUCA (und) INOXIDAVEL MESA (und) GRANITO (m?)| CONVENCIONAL (und)
(und) (und) (und)
(und) (und)
DEPOSITO 1,20 - - - - 1,00 - - - -
VESTIARIO FEMININO 1,00 2,00 - - 2,00 = 13,26 3,00 2,00 =
VESTIARIO MASCULINO 1,00 2,00 - - 2,00 - 14,04 2,00 2,00 2,00
ESTAR - - - - - - - - - -
REFEICAO - - - - - - - - - -
COZINHA 4,14 - 1,00 1,00 = = = - - -
SERVICO - - - - - 1,00 - - - -
MEZANINO - - - - - - - - - -
TOTAL 7,34 4,00 1,00 1,00 4,00 2,00 27,30 5,00 4,00 2,00

HASH: 73d1a73b1740ba6d24ea4a079c146b9961ef86635d58elfa5alfff5a6fofe712. Verifique as assinaturas na Ultima pagina. Juntado em 02/09/2025 17:22:43 por RAQUEL MAHMOUD.



015725/2025-69 - Pagina 376

o) FLOWBEE

07.02. Anexos - Parque Turistico Céuzinho.pdf

Cddigo do documento: EN96-5TPH-HMT4-ZC8H

Autenticacao Eletrénica

Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EN96-5TPH-HMT4-ZC8H
Ou digite o codigo: EN96-5TPH-HMT4-ZC8H

Assinado em conformidade a Medida Proviséria n° 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Filipe Woitschach Lima
9 CPF 029*********50

Eletronica  Em: 29/08/2025 16:16

HASH: 73d1a73b1740ba6d24ea4a079c146b9961ef86635d58e1fa5alfff5a6fofe712. Juntado em 02/09/2025 17:22:43 por RAQUEL MAHMOUD.


https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EN96-5TPH-HMT4-ZC8H

