
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

DISTÂNCIA EM KM: 3,3

ANEXO 01 -  DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

OBRA: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO, CAMPO GRANDE - MS

LOCAL: POLIMIX PEDREIRA - INSUMO DE BICA CORRIDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

ANEXO 01 -  DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

OBRA: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO, CAMPO GRANDE - MS

DISTÂNCIA EM KM: 2,5

LOCAL: DESCARTE

LOCAL: SISEP

C:\Users\hedipo.silva\Desktop\Planilha Corrigido (Sisep)\   07.02. Anexos - Parque Turistico Céuzinho   28/08/2025

FWL

2/6

 ANEXO 01 - DMT 

HASH: 73d1a73b1740ba6d24ea4a079c146b9961ef86635d58e1fa5a1fff5a6f9fe712. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:22:43 por RAQUEL MAHMOUD.

015725/2025-69 - Página 371



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. ÁREA (m²) ÁREA x QUANT. DESCRIÇÃO VERGA

P1 1 0,80 2,10 1,68 1,68 METÁLICA TIPO VENEZIANA/ABRIR 1,12

P2 1 0,80 2,10 1,68 1,68 MADEIRA/ABRIR 1,12

P3 1 1,50 2,10 3,15 3,15 METAL/MADEIRA/CORRER

P4 1 9,00 2,10 18,90 18,90 METAL/MADEIRA/CORRER

2,24

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. ÁREA (m²) ÁREA x QUANT. DESCRIÇÃO VERGA

J1 1 2,05 0,40 0,82 0,82 VIDRO TEMPERADO 8MM 2,87

J2 1 3,20 0,95 3,04 3,04 VIDRO TEMPERADO 10MM 4,48

7,35

COMPRI. (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)

FRENTE 3,15 6,20 19,53

LATERAL 3,20 6,20 19,84

FUNDO 3,15 6,20 19,53

LATERAL 3,20 6,20 19,84

BANHEIRO 3,30 2,60 8,58

MURO 18,80 2,20 41,36

- - 128,68

ÁREA (m²)
PERÍMETRO 

(m)

 CONTRAPISO - 

REGULARIZAÇÃO 

(m²)

PISO DE 

CONCRETO 

DESEMPENADO 

(m²)

PISO DE CERÂMICO 

(m²)
CHAPISCO (m²)

MASSA 

ÚNICA (m²)
CERAMICA (m²) SELADOR (m²)

 MASSA 

LATEX (m²)

TINTA 

LATEX (m²)
SELADOR (m²)

TINTA 

LATEX (m²)

GUARITA 6,02 11,88 6,02 6,02 - 24,49 24,49 - 24,49 24,49 24,49 6,02 6,02

SANITÁRIO 2,26 6,30 2,26 - 2,26 15,52 15,52 15,52 - - - 2,26 2,26

8,28 - 8,27 6,02 2,25 40,00 40,00 15,52 24,48 24,48 24,48 8,27 8,27

ÁREA (m²)
PERÍMETRO 

(m)

 CONTRAPISO - 

REGULARIZAÇÃO 

(m²)

PISO DE 

CONCRETO 

DESEMPENADO 

(m²)

PISO DE CERÂMICO 

(m²)
CHAPISCO (m²)

MASSA 

ÚNICA (m²)

REVESTIMENTO 

DE PEDRA 

NATURAL (m²)

FACHADA GUARITA 78,74 12,70 - - - 73,20 73,20 73,20

CALÇADA 38,04 - 38,04 38,04 38,04 - - -

MUROS 41,36 - - - - 82,72 82,72 82,72

- - - - - -

- - 38,04 38,04 38,04 155,92 155,92 155,92

QUADRO DE CONSTRUÇÃO COBERTURA

SERVIÇOS LARGURA(M) COMPRI. (M) ÁREA (M²)

TROCA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO

2,85 3,20 9,12

RUFOS, PINGADEIRAS, CUMEEIRAS E CALHAS

3,20

12,70

8,90

9,12

REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA

DESCRIÇÃO

C
O

B
ER

TU
R

A

COBERTURA

CALHAS

RUFOS PLATIBANDA

RUFOS TELHADO

TOTAL EM M²

AMBIENTES 

EXTERNOS

MEDIDAS REVESTIMENTO PISO EXTERNO

PINTURA TETO

ANEXO 02 - QUANTITATIVO PROJETO ARQUITETÔNICO - GUARITA

OBRA: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO, CAMPO GRANDE - MS

CONSTRUÇÃO 

GUARITA

ALVENARIA (M²)

AMBIENTES 

INTERNOS

MEDIDAS REVESTIMENTO PISO INTERNO REVESTIMENTO PAREDE INTERNA PINTURA PAREDE INTERNA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

TABELA DE PORTAS

ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. ÁREA (m²) ÁREA x QUANT. DESCRIÇÃO VERGA

P1 - CASA CASEIRO 3 0,80 2,10 1,68 5,04 3,36 21

P2 - CASA CASEIRO 2 0,90 2,10 1,89 3,78 2,52  

P1  - LOJA 1 E LOJA 2 2 1,05 2,10 2,21 4,41 2,94

P2 - LOJA 1 E LOJA 2 2 0,80 2,10 1,68 3,36 2,24

11,06

TABELA DE JANELAS

ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. ÁREA (m²) ÁREA x QUANT. DESCRIÇÃO VERGA

J1 - CASA CASEIRO 1 1,00 0,40 0,40 0,40 1,40

J2 - CASA CASEIRO 2 2,00 1,00 2,00 4,00 5,60

J3 - CASA CASEIRO 2 2,00 1,00 2,00 4,00 5,60

J1 - LOJA 1 E LOJA 2 4 1,05 2,07 2,17 8,69 5,88

J2 - LOJA 1 E LOJA 2 4 1,05 2,07 2,17 8,69 5,88

24,36

ÁREA (m²)
PERÍMETRO 

(m)

 CONTRAPISO - 

REGULARIZAÇÃO 

(m²)

PISO DE 

CONCRETO (m²)

PISO DE CERÂMICO 

45X45 CM (m²)
CHAPISCO (m²)

MASSA ÚNICA 

(m²)
CERAMICA (m²) SELADOR (m²)

 MASSA LATEX 

(m²)

TINTA 

LATEX (m²)
SELADOR (m²)

TINTA LATEX 

(m²)

CASA CASEIRO
VARANDA FRENTE 4,65 - 4,65 - 4,65 - - - - - - 4,65 4,65

SALA 18,00 17,00 18,00 - 18,00 - - - 38,77 38,77 38,77 18,00 18,00

HALL QUARTOS 1,26 4,56 1,26 - 1,26 - - - 5,09 5,09 5,09 1,26 1,26

COZINHA 16,20 16,20 16,20 - 16,20 24,08 24,08 24,08 14,91 14,91 14,91 16,20 16,20

QUARTO 1 13,85 14,94 13,85 - 13,85 - - - 37,41 37,41 37,41 13,85 13,85

QUARTO 2 14,99 15,50 14,99 - 14,99 - - - 38,95 38,95 38,95 14,99 14,99

BANHEIRO 3,90 8,52 3,90 - 3,90 12,83 12,83 12,83 6,44 6,44 6,44 3,90 3,90

VARANDA FUNDO 15,56 - 15,56 - 15,56 - - - - - - - -

LOJA 01
VARANDA FRENTE 14,60 - 14,60 - 14,60 - - - - - - - -

SALA 1 14,47 15,28 14,47 - 14,47 - - - 46,91 46,91 46,91 - -

SALA 2 10,97 13,30 10,97 - 10,97 - - - 43,47 43,47 43,47 - -

SALA 3 12,09 13,92 12,09 - 12,09 - - - 45,76 45,76 45,76 - -

SANITÁRIO 1 7,63 11,34 7,63 - 7,63 38,10 38,10 38,10 - - - - -

LOJA 02
VARANDA FRENTE 14,60 - 14,60 - 14,60 - - - - - - - -

SALA 1 14,47 15,28 14,47 - 14,47 - - - 46,91 46,91 46,91 - -

SALA 2 10,97 13,30 10,97 - 10,97 - - - 43,47 43,47 43,47 - -

SALA 3 12,09 13,92 12,09 - 12,09 - - - 45,76 45,76 45,76 - -

SANITÁRIO 2 7,63 11,34 7,63 - 7,63 38,10 38,10 38,10 - - - - -

207,94 184,40 207,93 0,00 207,93 113,11 113,11 113,11 413,81 413,81 413,81 72,84 72,84

ÁREA (m²)
PERÍMETRO 

(m)

 CONTRAPISO - 

REGULARIZAÇÃO 

(m²)

PISO DE 

CONCRETO 

DESEMPENADO 

(m²)

PISO DE CERÂMICO 

(m²)
SELADOR (m²)

 MASSA LATEX 

(m²)
TINTA LATEX (m²)

CASA CASEIRO 71,55 37,00 27,42 27,42 - 126,52 126,52 126,52

LOJA 1 45,16 30,32 18,93 18,93 45,16 134,90 134,90 134,90

LOJA 2 45,16 30,32 18,93 18,93 - 134,90 134,90 134,90

- - - - - -

161,87 - 65,28 65,28 45,16 396,32 396,32 396,32

COMPRI. (M) LARGURA (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) 810,13
CASA CASEIRO - 

COZINHA
2,81 0,60 1,69 -

273,21 223
CASA CASEIRO - 

BANHEIRO
1,05 0,45 0,47 -

CASA CASEIRO - 

DIVISÓRIA
0,52 1,80 0,94 -

15.894,43

0,00 -

- - 3,09 0,00

PINTURA TETO

AMBIENTES 

EXTERNOS

MEDIDAS REVESTIMENTO PISO EXTERNO PINTURA PAREDE EXTERNA

PINTURA PAREDE INTERNA

BANCADAS 

GRANITO

BANCADAS (M²)

ABRIR / 2 FOLHAS / MADEIRA E VIDRO

AMBIENTES 

INTERNOS E 

EXTERNOS

MEDIDAS REVESTIMENTO PISO INTERNO REVESTIMENTO PAREDE INTERNA

ABRIR / 2 FOLHAS / MADEIRA E VIDRO

ANEXO 03 - QUANTITATIVO PROJETO ARQUITETÔNICO - EDIFICAÇÕES 1,2 E 3

OBRA: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO, CAMPO GRANDE - MS

ABRIR / MADEIRA

ABRIR / ALUMINIO VENEZIANA

ABRIR / MADEIRA E VIDRO

ABRIR / MADEIRA

MAXIM-AR / ALUMINIO / VIDRO 4MM

CORRER / ALUMINIO / VIDRO 4MM

CORRER / ALUMINIO / VENEZIANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

TABELA DE PORTAS

ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. ÁREA (m²) ÁREA x QUANT. DESCRIÇÃO VERGA

P1 7 1,60 2,15 3,44 24,08 15,68

P2 5 0,80 2,10 1,68 8,40 MADEIRA/ABRIR 5,60

P3 9 0,80 1,60 1,28 11,52 ALUMÍNIO/ABRIR -

21,28

TABELA DE JANELAS

ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. ÁREA (m²) ÁREA x QUANT. DESCRIÇÃO VERGA

J1 2 2,42 0,60 1,45 2,90 VIDRO TEMPERADO 6MM 6,78

J2 1 1,35 1,40 1,89 1,89 VIDRO TEMPERADO 6MM 1,89

V1 - VITRINE 3 1,50 1,50 2,25 6,75 6,30

14,96

TABELA DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS

ITEM QUANT. COMP. LARG. ÁREA (m²) ÁREA x QUANT. DESCRIÇÃO

S1 - SOLEIRA 7 1,64 0,17 0,28 1,95 GRANITO CINZA CORUMBÁ

S2 - SOLEIRA 5 0,84 0,17 0,14 0,71 GRANITO CINZA CORUMBÁ

PING1 3 1,54 0,16 0,25 0,74 GRANITO CINZA CORUMBÁ

PING2 2 2,43 0,17 0,41 0,83 GRANITO CINZA CORUMBÁ

PING3 1 1,35 0,17 0,23 0,23 GRANITO CINZA CORUMBÁ

4,46 0,00

COMPRI. (M) ALTURA (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) COMPRI. (M) LARGURA (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³)

DEMOLIÇÕES ALV. ATÉ 

O TETO
29,44 2,90 - 16,65 COZINHA 1,80 0,50 0,90 -

5,40 1,20 - 1,26 DISPENSA 6,00 0,45 2,70 -

4,84 0,60 - 0,57 WC FEMININO 1,70 0,45 0,77 -

ALV. A CONSTRUIR ATÉ 

O TETO - 15 CM
20,63 2,90 59,83 WC MASCULINO 1,25 0,45 0,56 -

ALV. A CONSTRUIR ATÉ 

O TETO - 10 CM
14,86 2,90 43,09 FRALDÁRIO 1,70 0,70 1,19 -

0,60 2,10 1,26

1,29 1,50 1,94

BALCÃO COZINHA 3,20 2,20 1,37
DIVISÓRIAS 

SANITÁRIOS
19,63 1,80 35,33 -

DEMOLIÇÃO DE PISO 

DE CONCRETO
17,95

DIVISÓRIAS 

MICTÓRIOS
1,04 1,20 1,25 0,00

- - 106,12 19,85 - - 42,70 0,00

ÁREA (m²)
PERÍMETRO 

(m)

 CONTRAPISO - 

REGULARIZAÇÃO 

(m²)

PISO GRANILITE 

(m²)

PISO DE CERÂMICO 

45X45 CM (m²)
CHAPISCO (m²)

MASSA 

ÚNICA (m²)
CERAMICA (m²) SELADOR (m²)

 MASSA LATEX 

(m²)

TINTA 

LATEX (m²)
SELADOR (m²)

TINTA LATEX 

(m²)

LOJA 01 18,89 17,56 18,89 18,89 - 16,08 16,08 - 45,23 45,23 45,23 18,89 18,89

LOJA 02 18,89 17,56 18,89 18,89 - 16,29 16,29 - 45,23 45,23 45,23 18,89 18,89

LANCHONETE 45,90 27,30 45,90 45,90 - 3,65 3,65 - 68,72 68,72 68,72 45,90 45,90

COZINHA 10,45 13,90 10,45 - 10,45 21,46 21,46 29,91 - - - 10,45 10,45

DISPENSA 3,30 7,40 3,30 - 3,30 14,42 14,42 19,78 - - - 3,30 3,30

DML 7,26 11,94 7,26 - 7,26 19,85 19,85 19,81 12,89 12,89 12,89 7,26 7,26

FRALDÁRIO 5,49 8,66 5,49 - 5,49 14,30 14,30 15,59 9,53 9,53 9,53 5,49 5,49

CIRCULAÇÃO 6,18 9,74 6,18 - 6,18 11,58 11,58 - 24,89 24,89 24,89 6,18 6,18

WC FEMININO 15,31 17,46 15,31 - 15,31 21,96 21,96 29,75 17,51 17,51 17,51 15,31 15,31

WC MASCULINO 15,31 17,46 15,31 - 15,31 24,86 24,86 29,75 17,51 17,51 17,51 15,31 15,31

SALÃO DE JOGOS 74,83 46,46 74,83 74,83 - 7,11 7,11 - 124,41 124,41 124,41 74,83 74,83

LIXEIRA 2,53 6,70 2,53 - 2,53 11,60 11,60 19,43 - - - 2,53 2,53

224,33 - 224,33 158,50 65,82 183,14 183,14 164,01 365,93 365,93 365,93 224,33 224,33

ÁREA (m²)
PERÍMETRO 

(m)

 CONTRAPISO - 

REGULARIZAÇÃO 

(m²)

PISO DE 

CONCRETO 

DESEMPENADO 

(m²)

PISO DE CERÂMICO 

(m²)
CHAPISCO (m²)

MASSA 

ÚNICA (m²)
CERAMICA (m²) SELADOR (m²)

 MASSA LATEX 

(m²)

TINTA 

TEXTURIZA

DA (m²)

fachada - 30,80 - - - 85,22 85,22 - 85,22 85,22 85,22

fachada - 7,95 - - - 12,77 12,77 - 12,77 12,77 12,77

fachada - 30,80 - - - 101,95 101,95 - 101,95 101,95 101,95

fachada - 7,95 - - - 21,90 21,90 - 21,90 21,90 21,90

- - 0,00 0,00 0,00 221,84 221,84 0,00 221,84 221,84 221,84

AMBIENTES 

EXTERNOS

MEDIDAS REVESTIMENTO PISO EXTERNO REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA PINTURA PAREDE EXTERNA

-

AMBIENTES 

INTERNOS

MEDIDAS REVESTIMENTO PISO INTERNO REVESTIMENTO PAREDE INTERNA PINTURA PAREDE INTERNA PINTURA TETO

FECHAMENTO PORTAS 

E JANELAS

BALCÃO 

ATENDIMENTO
0,00

DEMOLIÇÃO E 

CONSTRUÇÃO

ALVENARIA (M²) BANCADAS 

GRANITO

BANCADAS (M²)

DEMOLIÇÕES ALV. 

MEIA PAREDE

VITRINE EM VIDRO TEMPERADO DE 6 

MM COM MOLDURA EM CONCRETO

ANEXO 04 - QUANTITATIVO PROJETO ARQUITETÔNICO - BLOCO 01

OBRA: PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL CACHOEIRAS DO CÉUZINHO, CAMPO GRANDE - MS

VIDRO TEMPERADO 6 MM - ABRIR 2 

FOLHAS
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ANEXO 04 - BLOCO 01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 B.D.I. Serviços (Não Desonerado): 23,54%

B.D.I. Material: 15,28%

ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. ÁREA (m²) ÁREA x QUANT. VERGA ESQUADRIA QUANT. LARG. ALT. ÁREA (m²) DESCRIÇÃO QUANT. X ÁREA
PÉ DIREITO 

INTERNO

VERGA E 

CONTRAVERGA

P1 1 4,00 3,00 12,00 12,00 5,60 J1 6 4,80 0,60 2,88 BASCULANTE 17,28 3,00 40,32

P2 1 3,30 2,10 6,93 6,93 4,62 J2 3 3,30 1,40 4,62 BASCULANTE 13,86 13,86

P3 1 0,90 2,10 1,89 1,89 1,26 J3 4 0,90 6,05 5,45 BASCULANTE 21,78 5,04

P4 4 0,90 2,10 1,89 7,56 5,04

P5 9 0,80 1,60 1,28 11,52 10,08

VÃO ATÉ 1,50 M 16,38 26,6

10,22

REVESTIMENTO 

PAREDE

REVESTIMENTO 

TETO

ÁREA (m²) PERÍMETRO (m) SOLEIRA (m)

CERAMICA 

45X45 cm

 (m²)

RODAPÉ (m)

PISO DE 

CONCRETO 

DESEMPENADO 

(m²)

SELADOR 

(m²)

 MASSA 

LATEX (m²)

TINTA 

LATEX (m²)

CERAMICA 60X30 

cm

 (m²)

FORRO PVC (m²)

DEPOSITO 102,89 15,54 4,00 - - 102,89 55,18 55,18 55,18 - -

VESTIÁRIO FEMININO 24,52 19,81 - - - - 20,62 20,62 20,62 34,04 24,52

VESTIÁRIO MASCULINO 24,59 19,84 - 24,59 - - 20,66 20,66 20,66 34,09 24,59

ESTAR 50,16 30,38 1,80 50,16 20,59 - 61,74 61,74 61,74 - 50,16

REFEIÇÃO 23,47 19,38 0,90 23,47 13,79 - - - - 37,56 23,47

COZINHA 16,62 16,55 1,80 16,62 - - - - - 45,87 16,62

SERVIÇO 9,32 13,51 1,80 9,32 11,71 - 15,38 15,38 15,38 16,46 9,32

MEZANINO 153,60 50,38 - - - 153,60 114,13 114,13 114,13 - -

TOTAL - - 10,30 124,16 46,09 256,49 287,70 287,70 287,70 168,01 148,68

15,39

ALVENARIA (m²)    

COMP. (103328)

COBOGÓ (m²)    

COMP. (101161)

DIVISÃO INTERNA 

ALVENARIA (m²)    

COMP. (103328) 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO SELADOR (m²)
 MASSA LATEX 

(m²)

TINTA 

LATEX (m²)

317,61 76,80 119,85 557,31 317,61 557,31 317,61 317,61 317,61 317,61

437,46

DEPOSITO 1,20 - - - - 1,00 - - - -

VESTIÁRIO FEMININO 1,00 2,00 - - 2,00 - 13,26 3,00 2,00 -

VESTIÁRIO MASCULINO 1,00 2,00 - - 2,00 - 14,04 2,00 2,00 2,00

ESTAR - - - - - - - - - -

REFEIÇÃO - - - - - - - - - -

COZINHA 4,14 - 1,00 1,00 - - - - - -

SERVIÇO - - - - - 1,00 - - - -

MEZANINO - - - - - - - - - -

TOTAL 7,34 4,00 1,00 1,00 4,00 2,00 27,30 5,00 4,00 2,00

VASO 

SANITÁRIO 

CONVENCIONAL 

(und)

CHUVEIRO 

ELÉTRICO 

(und)

MICTÓRIO 

(und)

MASSA ÚNICA (m²) PINTURA EXTERNA

TORNEIRA DE 

MESA (und)

TORNEIRA 

PARA TANQUE  

(und)

DIVISÓRIA 

GRANITO (m²)

AMBIENTES 

INTERNOS
BANCADA EM 

GRANITO (m²)

CUBA DE EMBUTIR 

LOUÇA (und)

CUBA DE 

EMBUTIR AÇO 

INOXIDAVEL 

(und)

TORNEIRA 

COZINHA 

(und)

FECHAMENTOS CHAPISCO (m²)

PINTURA PAREDE INTERNA

 CONTRAPISO - 

REGULARIZAÇÃO (m²)

102,89

24,52

24,59

50,16

AMBIENTES 

INTERNOS

MEDIDAS REVESTIMENTO PISO INTERNO

23,47

16,62

9,32

-

251,57

CORRER METAL/VIDRO

CORRER METÁLICA

ABRIR MADEIRA

ABRIR ALUMINIO

VÃO  SUPERIOR A 1,50 M

CORRER METÁLICA

ANEXO 05 - GALPÃO - QUANTITATIVO PROJETO ARQUITETÔNICO - CONSTRUÇÃO

OBRA: GALPÃO - CEUZINHO

TABELA DE ESQUADRIAS (PORTAS) TABELA DE ESQUADRIAS (JANELAS)

DESCRIÇÃO

HASH: 73d1a73b1740ba6d24ea4a079c146b9961ef86635d58e1fa5a1fff5a6f9fe712. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 02/09/2025 17:22:43 por RAQUEL MAHMOUD.
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Código do documento: EN96-5TPH-HMT4-ZC8H

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EN96-5TPH-HMT4-ZC8H

Ou digite o código: EN96-5TPH-HMT4-ZC8H

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Filipe Woitschach Lima
CPF: 029*********50

Em: 29/08/2025 16:16
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